
路線１ 配水管布設工

00001区間

　　一般部

路線1-1 町道GX200　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 236.000 ｍ

1 DIP布設工=L=236

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 236.000 ｍ

2 管防食工=L=236

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 236.000 ｍ

3 管明示工=L=236

標識シート布設工
昼 236.000 ｍ

4 管明示工=L=236

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 236.000 ｍ

5 管明示工=L=236

通水試験
昼 236.000 m

6 通水試験=L=236

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 472.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=236*2+0

建設汚泥処分費
昼 1.628 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(236*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 141.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=236*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 141.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=236*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 144.432 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=236*0.6*1.02

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*58

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 101.952 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=236*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 28.320 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=236*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 28.320 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=236*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.480 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*58

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -8.968 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*236*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 21.240 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=141.6*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 7.080 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=141.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 21.240 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=141.6*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 7.080 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=141.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 147.912 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=144.
432+0+3.48+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 141.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=236*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 141.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=236*0.6+0
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(広中-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間

　　一般部

路線1-2 町道HPPE75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 5.000 ｍ

1 PE布設工=L=5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

5 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 3.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.670 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*0.89

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.770 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.450 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.450 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.670 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.67
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 3.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

土工事計算書 2 頁

(広中-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間

　　一般部

路線1-2 開発HPPE　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 6.000 ｍ

1 PE布設工=L=6

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

5 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.564 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*0.99

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.124 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.564 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.56
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00004区間

　　一般部

路線1-2 開発RRVPφ50　断面⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.819 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.504 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.027 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.819 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.81
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

土工事計算書 4 頁

(広中-2）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間

　　一般部

町道泥吐管K100　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 3.250 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.250 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.315 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.65*1.02

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.260 m3

9 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.690 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.65*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.65*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.650 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.65*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.260 m3

13 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.055 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.488 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.25*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.163 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.488 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.25*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.163 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.25*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.575 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.31
5+0+0.26+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.250 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.65+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 3.250 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.65+0
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路線１ 配水管布設工

00007区間

　　一般部

路線1-3 開発GX75　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

6 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.440 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.96

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.885 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.860 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.44
+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00010区間

　　一般部

路線1-1BP 管連絡工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.4

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.4)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.878 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.732

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.586 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.488

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.104 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.2*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.038 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.464 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.87
8+0.586+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 1.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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路線１ 配水管布設工

00020区間

　　一般部

路線1-2EP 管連絡工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.266 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.666

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.178 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.444

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.012 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.444 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.26
6+0.178+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00030区間

　　一般部

路線1-3EP 管連絡工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
+0.274+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00100区間

　　一般部

路線1  試掘工①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.816 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.408

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.224 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.612

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.840 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.040 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.81
6+1.224+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

00120区間

　　一般部

路線1　試掘工②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.540 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.45

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.360 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.564 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.47

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.900 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.54
+0.36+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(広中-2）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

90000区間

　　一般部

路線1 給水管φ20 道路接続2箇所分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 9.200 ｍ

1 管明示工=L=9.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.200 ｍ

2 管明示工=L=9.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.063 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.2*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 5.520 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.520 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.030 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=9.2*0.6*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.374 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=9.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.104 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=9.2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.104 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=9.2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.828 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.52*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.276 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.52*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.828 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.52*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.276 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.52*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.030 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.03
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.520 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 5.520 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=9.2*0.6+0
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(広中-2）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

99910区間

　　一般部

路線1 給水管φ25 道路接続1箇所分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.600 ｍ

1 管明示工=L=4.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.600 ｍ

2 管明示工=L=4.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.032 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.6*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 2.760 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.760 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.015 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.6*0.6*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.187 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.552 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=4.6*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.552 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=4.6*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.414 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.76*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.138 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.76*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.414 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.76*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.138 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.76*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.015 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.01
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.760 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 2.760 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.6*0.6+0
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路線２-３ 配水管布設工

02000区間

　　一般部　　付帯工

路線2　右岸擁壁工土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.680 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.2*1.4+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.2*1.4+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.680 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.680 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.4+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.092 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.2*1.4*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.924 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*1.4*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.202 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*1.4*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.084 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.084 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.092 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.09
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.680 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.4+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.680 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.4+0
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路線２-３ 配水管布設工

02010区間

　　一般部　　付帯工

路線2  左岸擁壁工土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.380 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.6*1.3+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.6*1.3+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.380 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.6*1.3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.380 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.6*1.3+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.265 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2.6*1.3*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.265 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=2.6*1.3*0.67

建設廃棄物処理　As
昼 0.101 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.38*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.101 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.38*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.101 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.38*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.101 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.38*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 2.265 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.26
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.380 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.6*1.3+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.380 m2

13 本復旧=延長*幅+面積加算=2.6*1.3+0

積込（ルーズ）
BH0.45m3 土砂 昼 2.265 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.26
5+0+0+00

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.101 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.69*0.03

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.101 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.38*0.03

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 2.265 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.26
5+0+0+00

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.101 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.38*0.03

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.101 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.38*0.03
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路線３ 配水管布設工

03001区間

　　一般部

路線3 県道歩道　GX200　断面⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.232 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.24

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.296 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.936 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.114 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.054 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.054 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 2.532 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.23
2+0+0.3+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

積込（ルーズ）
BH0.45m3 土砂 昼 2.532 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.23
2+0+0.3+00

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.054 m3

25 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.054 m3

26 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 2.532 m3

27 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.23
2+0+0.3+00
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路線３ 配水管布設工

03001区間

　　一般部

路線3 県道歩道　GX200　断面⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

28 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

29 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03
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路線３ 配水管布設工

03010区間

　　一般部

路線3 県道車道  夜間GX200　断面⑨

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 10.000 ｍ

1 DIP布設工=L=10

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 10.000 ｍ

2 管防食工=L=10

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 10.000 ｍ

3 管明示工=L=10

標識シート布設工
夜 10.000 ｍ

4 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 10.000 ｍ

5 管明示工=L=10

通水試験
昼 10.000 m

6 通水試験=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 20.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.046 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 6.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 6.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 7.020 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 3.420 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.380 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.600 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.600 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.300 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 7.020 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.02
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 6.000 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 6.000 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

積込（ルーズ）
BH0.45m3 土砂 昼 7.020 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.02
+0+0+00

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.300 m3

24 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.600 m3

25 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.1

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 7.020 m3

26 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.02
+0+0+00

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

27 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05
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路線３ 配水管布設工

03010区間

　　一般部

路線3 県道車道  夜間GX200　断面⑨

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位
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産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.600 m3

28 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.1



路線３ 配水管布設工

03011区間

　　一般部

路線3 町道歩道（舗装部）　夜間GX200　断面⑩

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.400 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.7+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.188 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.99

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.864 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.204 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.120 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.102 m3

19 廃材処分(影響部)=破砕面積*厚さ=3.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.036 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.102 m3

22 廃材運搬(影響部)=破砕面積*厚さ=3.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 1.188 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.18
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

積込（ルーズ）
BH0.45m3 土砂 昼 1.188 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.18
8+0+0+00

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.036 m3

26 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.036 m3

27 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03
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路線３ 配水管布設工

03011区間

　　一般部

路線3 町道歩道（舗装部）　夜間GX200　断面⑩

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.102 m3

28 廃材処分(影響部)=破砕面積*厚さ=3.4*0.03

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 1.188 m3

29 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.18
8+0+0+00

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

30 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.102 m3

31 廃材処分(影響部)=破砕面積*厚さ=3.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

32 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

舗装工（歩道）3㎝ 1層
再生細粒度ＡＳ　プライム 夜 4.600 m2

33 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2.3+0
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路線３ 配水管布設工

03020区間

　　一般部

路線3 町道歩道（舗装部）　GX200　断面⑩

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 20.500 ｍ

1 DIP布設工=L=20.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 20.500 ｍ

2 管防食工=L=20.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 20.500 ｍ

3 管明示工=L=20.5

標識シート布設工
昼 20.500 ｍ

4 管明示工=L=20.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 20.500 ｍ

5 管明示工=L=20.5

通水試験
昼 20.500 m

6 通水試験=L=20.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 41.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=20.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(20.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.850 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.5*1.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.177 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=20.5*0.6*0.99

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.340 m3

13 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 8.856 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=20.5*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.091 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=20.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.230 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=20.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.340 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.779 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*20.5*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.369 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.3*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.369 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.3*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 1.046 m3

21 廃材処分(影響部)=破砕面積*厚さ=34.85*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.369 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.369 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 1.046 m3

24 廃材運搬(影響部)=破砕面積*厚さ=34.85*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 14.517 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=12.1
77+0+2.34+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.300 m2

26 仮復旧=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝ 1層
再生細粒度ＡＳ　プライム 昼 47.150 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=20.5*2.3+0
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路線３ 配水管布設工

03021区間

　　一般部

路線3 町道歩道（未舗装部）　GX200　断面⑪

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 92.500 ｍ

1 DIP布設工=L=92.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 92.500 ｍ

2 管防食工=L=92.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 92.500 ｍ

3 管明示工=L=92.5

標識シート布設工
昼 92.500 ｍ

4 管明示工=L=92.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 92.500 ｍ

5 管明示工=L=92.5

通水試験
昼 92.500 m

6 通水試験=L=92.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 56.610 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=92.5*0.6*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 39.960 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=92.5*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 16.650 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=92.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -3.515 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*92.5*0.038

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 56.610 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=56.6
1+0+0+00
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路線３ 配水管布設工

03022区間

　　一般部

路線3 町道歩道（舗装部 透水性ＡＳ）　GX200　断面⑩’

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 17.000 ｍ

1 DIP布設工=L=17

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 17.000 ｍ

2 管防食工=L=17

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 17.000 ｍ

3 管明示工=L=17

標識シート布設工
昼 17.000 ｍ

4 管明示工=L=17

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 17.000 ｍ

5 管明示工=L=17

通水試験
昼 17.000 m

6 通水試験=L=17

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 34.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=17*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(17*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 28.900 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17*1.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.098 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=17*0.6*0.99

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 7.344 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=17*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.244 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=17*0.6*0.22

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.646 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*17*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.306 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.306 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.867 m3

18 廃材処分(影響部)=破砕面積*厚さ=28.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.306 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.306 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.867 m3

21 廃材運搬(影響部)=破砕面積*厚さ=28.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 10.098 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.0
98+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=17*0.6+0

透水性アスファルト舗装工
厚さt=3㎝ 昼 39.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=17*2.3+0

フィルター層
厚さt=5㎝ 昼 10.200 m2

25 掘削幅分=延長*幅+面積加算=17*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

03025区間

　　一般部

路線3 町道車道　GX200　断面⑫

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

5 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

6 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.873 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.558 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.057 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.027 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.873 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.87
3+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（歩道）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

土工事計算書 25 頁

(広中-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

03030区間

　　一般部

路線3 耐震型割Ｔ字管　断面⑬

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.320 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.320 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.942 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.2*1.1*0.714

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.628 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.2*1.1*0.476

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.082 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.2*1.1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*1.1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.158 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.046 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.2*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.040 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.040 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.32*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.040 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.040 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.32*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.570 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.94
2+0.628+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.320 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.320 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0
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路線３ 配水管布設工

03042区間

　　一般部

路線3 既設ＮＳφ100栓止め 夜間 断面⑭

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.572 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.762

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.381 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.508

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.263 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.113 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.038 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 0.953 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.57
2+0.381+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

積込（ルーズ）
BH0.45m3 土砂 昼 1.028 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.61
7+0.411+0+00

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.038 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.113 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.15

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 1.028 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.61
7+0.411+0+00

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.113 m3

22 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.15

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05
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(広中-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

03050区間

　　一般部

路線3 試掘工③　(耐震型割Ｔ字管)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.106 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=3*1*0.702

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.404 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3*1*0.468

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.460 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.114 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.510 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.10
6+1.404+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0
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(広中-2）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

99920区間

　　一般部

路線3 給水管φ25 舗装部 道路接続

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.102 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.420 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(広中-2）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

99930区間

　　一般部

路線3 給水管φ40 未舗装部 道路接続

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.000 ｍ

1 布設工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.270 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.450 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
+0+0+00
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(広中-2）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

99931区間

　　一般部

路線3 給水管φ25 未舗装部 道路接続

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.438 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.438 m3

7 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.43
8+0+0+00

土工事計算書 31 頁

(広中-2）配水管布設替工事



路線４ 配水管布設工

04000区間

　　一般部　　撤去工

路線4 既設管撤去 県道 夜間DIP.Kφ100断面⑮

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 38.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=19*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.087 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(19*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 19.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 19.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19*1+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 8.512 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=19*1*0.448

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 12.768 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=19*1*0.672

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.209 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*19*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 16.530 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=19*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 5.700 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=19*1*0.3

建設廃棄物処理　As
昼 1.900 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=19*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.950 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=19*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 1.900 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=19*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 夜 0.950 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=19*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 夜 21.071 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.51
2+12.768+0+0-0.209

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 19.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=19*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 19.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=19*1+0

積込（ルーズ）
BH0.45m3 土砂 昼 21.071 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.51
2+12.768+0+0-0.209

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 1.900 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=19*0.1

積込（ルーズ）
BH0.45m3 岩石 昼 0.950 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=19*0.05

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 21.071 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.51
2+12.768+0+0-0.209

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 0.950 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=19*0.05

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID無 昼 1.900 m3

22 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=19*0.1

土工事計算書 32 頁

(広中-2）配水管布設替工事



路線４ 配水管布設工

04020区間

　　一般部　　撤去工

路線4 既設管撤去 町道 DIP.NSφ100断面⑰

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.300 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.3*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.413 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=9.3*1*0.582

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.608 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=9.3*1*0.388

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.102 m3

4 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*9.3*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.161 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=9.3*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.860 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=9.3*1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.465 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.465 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 8.919 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.41
3+3.608+0+0-0.102

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.300 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.3*1+0
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(広中-2）配水管布設替工事



路線４ 配水管布設工

04030区間

　　一般部　　撤去工

路線4 既設管撤去 町道 RRVPφ100断面⑱

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.041 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 6.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.096 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=6*1*0.516

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.064 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=6*1*0.344

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.060 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*6*0.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.560 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=6*1*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=6*1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.900 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.900 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.100 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.09
6+2.064+0+0-0.06

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 6.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=6*1+0
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路線４ 配水管布設工

04040区間

　　一般部　　撤去工

路線4 既設管撤去 町道 DIP.NSφ75断面⑯

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.920 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.8+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.083 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=2.4*0.8*0.564

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.722 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=2.4*0.8*0.376

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.017 m3

4 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2.4*0.007

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.613 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=2.4*0.8*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.230 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=2.4*0.8*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.096 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.096 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.788 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.08
3+0.722+0+0-0.017

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.920 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.8+0
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路線５ 臨給工

05001区間 路線5　仮設配水管設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 13.000 ｍ

1 VP布設工=L=13

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 26.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=13*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.090 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(13*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 7.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.588 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=13*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.984 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=13*0.6*(0.25+0+0+0.15+0.1-0.
05)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.527 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=13*0.6*(0.25+0+0+0.15+0.1-0.
05)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.130 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*13*0.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.950 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=13*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.560 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=13*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.130 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*13*0.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 3.120 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=13*0.6*(0.25+0+0+0.15)

建設廃棄物処理　As
昼 1.170 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.8*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.390 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.8*0.05

管材処分費（廃プラ）
φ100 昼 13.000 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝13

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 1.170 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.8*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.390 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.588 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
588+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=13*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 7.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=13*0.6+0
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路線５ 臨給工

05005区間 路線5　仮設配水管設置（管連絡工BP)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 0.450 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.193 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.428

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.289 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.642

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.448 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=0.75*0.6*(0.72+0+0.25+0.15+0
.1-0.05)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.079 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=0.75*0.6*(0.72+0+0.25+0.15+0
.1-0.05)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.008 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.008 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

14 埋戻工=延長*幅*深=0.75*0.6*(0.72+0+0.25+0.15)

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.068 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.482 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.19
3+0.289+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 0.450 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線５ 臨給工

05010区間 路線5　仮設配水管設置（管連絡工EP)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 0.450 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.191 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.424

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.286 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.636

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.444 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=0.75*0.6*(0.71+0+0.25+0.15+0
.1-0.05)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.078 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=0.75*0.6*(0.71+0+0.25+0.15+0
.1-0.05)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.008 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.320 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.71

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.008 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

14 埋戻工=延長*幅*深=0.75*0.6*(0.71+0+0.25+0.15)

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.068 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.477 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.19
1+0.286+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 昼 0.450 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

土工事計算書 38 頁

(広中-2）配水管布設替工事



　各部材質量

（1）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 0.574 1 34.00 kg/m 19.50 SUS304
エルボ 45°200A 1 8.2 kg/ヶ 8.20 SUS304
小  計 27.70 kg

（2）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 1.046 1 34.00 kg/m 35.60 SUS304
エルボ 45°200A 1 8.2 kg/ヶ 8.20 SUS304
小  計 43.80 kg

（3）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 0.498 1 34.00 kg/m 16.90 SUS304
エルボ 45°200A 1 8.20 kg/ヶ 8.20 SUS304
小  計 25.10 kg

（4）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 0.526 1 34.00 kg/m 17.90 SUS304
鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 0.644 1 34.00 kg/m 21.90 SUS304
エルボ 45°200A 1 8.20 kg/ヶ 8.20 SUS304
小  計 48.00 kg

（5）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 4.000 1 34.00 kg/m 136.00 SUS304
鋼管 PIPE φ89.1×4.0ｔ 0.172 1 8.50 kg/m 1.50 SUS304
フランジ 80A　上水（SW-GF) 1 3.70 kg/ヶ 3.70
小  計 141.20 kg

（6）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 2.444 1 34.00 kg/m 83.10 SUS304
エルボ 45°200A 1 8.20 kg/ヶ 8.20 SUS304
小  計 91.30 kg

（7）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 0.526 1 34.00 kg/m 17.90 SUS304
エルボ 45°200A 1 8.20 kg/ヶ 8.20 SUS304
小  計 26.10 kg

（8）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 0.469 1 34.00 kg/m 15.90 SUS304
エルボ 90°200A 1 16.30 kg/ヶ 16.30 SUS304
小  計 32.20 kg

（9）

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 0.078 1 34.00 kg/m 2.70 SUS316
鋼管 PIPE φ216.3×6.5ｔ 0.145 1 34.00 kg/m 4.90 SUS304
エルボ 90°200A 1 16.30 kg/ヶ 16.30 SUS304
小  計 23.90 kg

φ200A×383L×90°×450Ｌ

φ200A×774L×90°×305Ｌ

φ200A×700Ｌ×45°×126Ｌ　曲管

φ200A×1172Ｌ×45°×126Ｌ　曲管

φ200A×624Ｌ×45°×126Ｌ　曲管

φ200A×652Ｌ×45°×770Ｌ　曲管

φ200A×2570L×45°×126Ｌ

φ200A×652L×45°×126Ｌ

φ200A×80Ａ×4000Ｌ×280Ｈ　1FT字管



種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

員数 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

L形鋼 75×75×6 0.491 1 6.90 kg/m 3.40 SUS304
L形鋼 75×75×6 0.511 1 6.90 kg/m 3.50 SUS304
プレート 200×280×9 0.056 1 71.40 kg/m2 4.00 SUS304
プレート 150×250×6 0.031 1 47.60 kg/m2 1.50 SUS304
小  計 12.40 kg
×4 4 49.60 kg

種   別 形  状
長 さ(m)
面積(㎡)

数  量 単位質量 単  位 質  量 材  質 備  考

プレート 339×65×6 0.022 2 1.00 kg/個 2.00 SUS304
プレート 75×65×6 0.005 4 0.20 kg/個 0.80 SUS304
プレート 55×75×4 0.004 8 0.10 kg/個 0.80 SUS304
プレート 1421×40×4 0.057 1 1.80 kg/個 1.80 SUS304
プレート 810×40×4 0.032 1 1.00 kg/個 1.00 SUS304
丸棒 φ13 1000 6 1.10 kg/個 6.60 SUS304
小  計 13.00 kg
×2 2 26.00 kg

534.90

支持金具

歩行防止柵



路線2-3 一般部 付帯工　数量総括表



NO.

　名　　称　: 1.4 m 当たり

単位:mm

名　　称 数　量 単位

コンクリート取壊し

A= 0.23

V= 0.23 = 0.32 0.3 m3

名　　称

既設重力式擁壁 L= 1.4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1.4 m

　　　　　撤　去　数　量　計　算　書

右岸既設重力式擁壁（昼間） 取壊し

略　　　　図

無筋コンクリート

断面積 m2

数　　量　　計　　算　　書

規　　格 計　　　　算　　　　式

撤去延長 L= 1.4 m

延　　　長　　　調　　　書

規　　格 計　　算　　式 数  量 摘  要

 

体積 * 1.4

合　計　　　

（一式）



NO.

　名　　称　: 1.2 m 当たり

単位:mm

名　　称 数　量 単位

コンクリート取壊し

A= 0.23

V= 0.23 = 0.28 0.3 m3

名　　称

既設重力式擁壁 L= 1.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1.2 ｍ

 

延　　　長　　　調　　　書

規　　格 計　　算　　式 数  量 摘  要

体積 * 1.2

L= 1.2

無筋コンクリート

断面積 m2

　　　　　撤　去　数　量　計　算　書

左岸既設重力式擁壁（夜間） 取壊し

略　　　　図

数　　量　　計　　算　　書

規　　格 計　　　　算　　　　式

撤去延長

合　計　　　

（一式）



　

N= = 基

W= 28.7*1.0[Kg/スパン]÷1000 = t

撤　去　工　数　量　調　書

名　　称 規　　格 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

撤去

0.03 0.03

門型赤白ポール 1.0 1.0



　　　　　単　位　数　量　計　算　書 NO.

名　　称　: 10箇所 当たり

規　　格 数　量 単位

門型赤白ポール W=3.0m N = 10.0 10 個

基礎コンクリート 18-8-40 ((0.300*0.300*0.250)-(0.0302*3.14*0.250))*2*10.0

= 0.436 0.44 m3

型枠 0.300*0.250*4.0*2.0*10.0 = 6.000 6.00 m2

基礎砕石 RC-40 0.400*0.400*2.0*10.0 = 3.200 3.20 m2

門型赤白ポール　基礎建込用　(W=3.0m)復旧

名　　称 計　　　　　算　　　　　式



　　　　　単　位　数　量　計　算　書 NO.

名　　称　: 1箇所 当たり

規　　格 数　量 単位

コンクリート 18-8-40 1/2*(0.300+0.480)*0.600*1.4 = 0.328 0.33 m
3

型枠 18-8-40 (0.600+0.626)*1.4 = 1.716 1.72 m2

右岸重力式擁壁復旧（昼間）

名　　称 計　　　　　算　　　　　式



　　　　　単　位　数　量　計　算　書 NO.

名　　称　: 1箇所 当たり

規　　格 数　量 単位

コンクリート 18-8-40 1/2*(0.300+0.480)*0.600*1.2 = 0.281 0.28 m
3

型枠 18-8-40 (0.600+0.626)*1.2 = 1.471 1.47 m2

左岸重力式擁壁復旧（夜間）

名　　称 計　　　　　算　　　　　式



　　　　　単　位　数　量　計　算　書 NO.

名　　称　: 1箇所 当たり

規　　格 数　量 単位

コンクリート 18-8-25 0.600*0.900*1.700

-0.108*0.108*3.14*(0.220+0.688+0.380) = 0.871 0.87 m3

型枠 (0.600*1.700+0.900*1.700)*2 = 5.100 5.10 m2

均しコンクリート 18-8-25 0.700*1.100*0.100 = 0.077 0.08 m3

型枠 均しコンクリート (0.700+1.100)*2*0.100 = 0.360 0.36 m2

右岸側防護コンクリート（昼間）

名　　称 計　　　　　算　　　　　式



　　　　　単　位　数　量　計　算　書 NO.

名　　称　: 1箇所 当たり

規　　格 数　量 単位

コンクリート 18-8-25 (0.500+1.298+0.233)*0.600*0.600

-0.108*0.108*3.14*(0.500+1.298+0.233) = 0.657 0.66 m3

型枠 1.169*2+0.600*0.600+0.600*0.465 = 2.977 2.98 m2

均しコンクリート 18-8-25 (0.766+1.237)*0.800*0.100 = 0.160 0.16 m3

型枠 均しコンクリート (0.800+0.766+1.237)*2*0.100 = 0.561 0.56 m2

左岸側防護コンクリート（夜間）

名　　称 計　　　　　算　　　　　式


