
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 6 年度

当初

(更新-18)配水管布設替工事

甲府市山宮町地内(山宮配水池の南)

240601003

部署 水道課　水道第一係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE       φ100　L=123.5m
HPPE       φ75　 L=471.5m
HPPE       φ50　 L= 71.0m
仕切弁.PE　φ100　  2基
仕切弁.PE　φ75 　  6基
仕切弁.PE　φ50 　  2基
消火栓　　 φ75　   2基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市山宮町地内(山宮配水池の南)において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管布設替工事を行うものであ
る。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

現場の閉所状況

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

8 S70265000025

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

1 S12241000075

HPPE　直管　片受

φ50×5,000

本

12 S15111000050

HPPE　直管　プレーンエンド

φ50×5,000

本

3 S15112000050

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

91 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

5 S15112000075

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

24 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

1 S15112000100

HPPE　チーズ　EF両受

φ50×50

個

1 S15211050050

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×50

個

1 S15211075050

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

1 S15211075075

HPPE　メカニカルチーズF型（台座付）

φ75*75

個

1 S71290075075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×100

個

2 S15211100100

HPPE　メカニカルチーズF型（台座付）

φ100*75

個

1 S71290100075

HPPE　ベンド　EF片受

φ50×45°

個

1 S15312045050

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

9 S15312045075

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×22°1/2

個

1 S15312022100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

4 S15312045100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF両受

φ50×45°

個

1 S15311045050

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

6 S15311045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×45°

個

2 S15311045100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ25A付）

φ50　（接合部品込）

組

2 S15404000050

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

2 S15404000100

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ25

個

1 S71308000025

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ50

個

1 S71285000050

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

3 S71285000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15504000100

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

1 S71280000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ100

個

1 S71285000100

HPPE　レデューサ　スピゴット

φ100×75

個

3 S15603100075

HPPE　フランジ短管　スピゴット（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15703000075

HPPE　フランジ短管　スピゴット（ガスケット付）

φ100　形式2　7.5K

個

1 S15703000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ50

基

2 S15903000050

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

6 S15903000075

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

2 S15903000100

DIP　F形　フランジ短管

φ75×200　形式2　7.5K

個

2 S16272200075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

4 S16322000075

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

7 S60255025060

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ50

個

4 S40241000050

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

2 S17304000050

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

1 S17304000075

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ75

個

3 S40241000075

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ100

個

1 S40241000100

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

2 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

20.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

21 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

4 S70285075025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

2 S70285100025

PP　鋼管継手オス

φ25

個

1 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

23 S21280000025

明示テープ

3cm幅

個

46 S19120000001

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

682.7 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

7 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

24 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

10 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

10 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100（φ250）

φ50～φ250　B1

個

2 S72232H100B1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

2 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

8 S72232H300B4

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

10 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

2 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

2 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

2 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

2 S72266001000

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

49 S73261003025

メカニカルジョイント　PC片落ち

φ100*75

個

2.000 V0001

メカニカルジョイント　PV片落ち

φ75*50

個

1.000 V0002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

20.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

ｍ

71.0 第W12060200050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

471.5 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

123.5 第W12060200100号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

66 第W12060110025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

4 第W12050110050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

口

17 第W12060211050号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

口

7 第W12060310050号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

8 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

5 第W12030507075号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

口

3 第W12050110075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

116 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

22 第W12060310075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

1 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

3 第W12030301100号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ100

口

1 第W12030507100号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

口

1 第W12050110100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

37 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

12 第W12060310100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

2 第W12080600050号代価表

ポリエチレン管切断

φ50

口

3 第W12080700050号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

6 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12080220075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

3 第W12080600075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

19 第W12080700075号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12100222075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

4 第W12100260075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

3 第W12080220100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

1 第W12080600100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

10 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

1 第W12100260100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

10 第W12090101100号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

2 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

10 第W12090511100号代価表

12頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

2 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

34 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

2 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

2 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

2 第W12090515035号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

ｍ

71.0 第W12060400050号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

471.5 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

123.5 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

682.7 第W12031400000号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

8 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

4 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

2 第W31040233025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

7 第W31040349025号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

5 第W12100310075号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

3 第W12100310100号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ100

口

1 第W12100320100号代価表

通水試験

m

663.50 第W15012000000号代価表

14頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

コンクリート削孔

径38～40mm

孔

7.000 W0001

区画線工

溶融式(手動)　実線　黄　15cm

m

5.600 W0002

区画線工

溶融式(手動)　ゼブラ　白　45cm

m

1.800 W0003

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

7 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

5 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

1,400 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

837 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

390 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

244 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

104 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

50 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

394 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

33 第W31010743045号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

419 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

419 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.5 第W11003201501号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

6.0 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

8.4㎞以下　DID有

台

1 第W31020200006号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

33 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

1.61 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

0.8 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

0.8 P91000001072
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

3 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

18 S70270000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

13 S71313000020

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

2 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

59 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

13 S60257020050

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

2 S40251000013
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

13 S40251000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

106.7 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

42 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ50*20

個

4 S70285050020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

37 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

5 S70285100020

PP　ソケット

φ20

個

25 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

67 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

106.7 S19130000000
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013

不凍栓　H=200

φ20

個

13 S73291001020

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

15 S72205125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

15 S72210013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

180 S73261003020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

106.7 第W12060100020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

26 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

201 第W12060110020号代価表

標識シート布設工

ｍ

106.7 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

3 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

21 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

13 第W31050000020号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

18 第W31060000020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ50×φ20

箇所

4 第W31040231020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

37 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

5 第W31040233020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

15 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

15 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

213 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

28 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

128 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

6.0 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

49 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

7.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

27 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

16 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

7.7 第W31010203120号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

7.3 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

49 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

5.1 第W31010743045号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

0.6 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

64 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

64 第W31010810003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.6 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

5.1 K3101T100004

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.6 K3102T100011
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.25 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.06 K3104T100003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

3頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

4頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

5頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

6頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

7頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

箇所

第W12060210050号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

8頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310050号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110075号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

16頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507100号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110100号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700050号代価表 ポリエチレン管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222075号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600100号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400050号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310075号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

第W12030300075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320075号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

第W12030507075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310100号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

第W12030300100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320100号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ100

口

第W12030507100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

62 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743045号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

63 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200006号代価表 舗装濁水運搬

8.4㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040231020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ50×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

80頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

81頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

82頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

83頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

84 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

85頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

86頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

87頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

88頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-18)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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配水管布設工

00111区間 路線1-1　HPPEφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 130.500 ｍ

1 PE布設工=L=130.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 130.500 ｍ

2 管明示工=L=130.5

標識シート布設工
昼 130.500 ｍ

3 管明示工=L=130.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 130.500 ｍ

4 管明示工=L=130.5

通水試験
昼 130.500 m

5 通水試験=L=130.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 261.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=130.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.300 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(130.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 78.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=130.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 78.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=130.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 73.602 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=130.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 46.197 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=130.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 19.575 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=130.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 9.396 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=130.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.783 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*130.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.915 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=78.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.349 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=78.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 3.915 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=78.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.349 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=78.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 73.602 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=73.6
02+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 78.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=130.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 78.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=130.5*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00112区間 路線1-1　HPPEφ100　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.294 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.189 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.036 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.294 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.29
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00121区間 路線1-2　HPPEφ100　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 2.500 ｍ

1 PE布設工=L=2.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.070 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.945 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.070 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.07
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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配水管布設工

00191区間 路線1-1B.P管連絡　DIP.NSφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00192区間 路線1-1E.P管連絡　RRVPφ75　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.250 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.416

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.374 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.624

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.624 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.25
+0.374+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00193区間 路線1-2E.P管連絡　DIP.Kφ100　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.488 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.178 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00211区間 路線2-1　HPPEφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 130.000 ｍ

1 PE布設工=L=130

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 130.000 ｍ

2 管明示工=L=130

標識シート布設工
昼 130.000 ｍ

3 管明示工=L=130

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 130.000 ｍ

4 管明示工=L=130

通水試験
昼 130.000 m

5 通水試験=L=130

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 260.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=130*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.299 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(130*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 78.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=130*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 78.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=130*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 73.320 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=130*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 46.020 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=130*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 19.500 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=130*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 9.360 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=130*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.780 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*130*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.900 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=78*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.340 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=78*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 3.900 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=78*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.340 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=78*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 73.320 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=73.3
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 78.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=130*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 78.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=130*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00291区間 路線2-1B.P管連絡　DIP.NSφ100　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.366 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.488

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.549 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.732

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.915 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
6+0.549+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00292区間 路線2-1E.P管連絡　RRVPφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00311区間 路線3-1　HPPEφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 117.000 ｍ

1 PE布設工=L=117

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 117.000 ｍ

2 管明示工=L=117

標識シート布設工
昼 117.000 ｍ

3 管明示工=L=117

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 117.000 ｍ

4 管明示工=L=117

通水試験
昼 117.000 m

5 通水試験=L=117

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 234.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=117*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.269 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(117*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 70.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=117*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 70.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=117*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 65.988 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=117*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 41.418 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=117*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 17.550 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=117*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 8.424 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=117*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.702 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*117*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.510 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=70.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.106 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=70.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 3.510 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=70.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.106 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=70.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 65.988 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=65.9
88+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 70.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=117*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 70.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=117*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00391区間 路線3-1B.P管連絡　DIP.NSφ100　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.366 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.488

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.549 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.732

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.915 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
6+0.549+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

土工事計算書 11 頁

(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00392区間 路線3-1E.P管連絡　RRVPφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

土工事計算書 12 頁

(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00411区間 路線4-1　HPPEφ100　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 112.000 ｍ

1 PE布設工=L=112

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 112.000 ｍ

2 管明示工=L=112

標識シート布設工
昼 112.000 ｍ

3 管明示工=L=112

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 112.000 ｍ

4 管明示工=L=112

通水試験
昼 112.000 m

5 通水試験=L=112

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 224.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=112*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.258 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(112*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 67.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=112*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 67.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=112*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 65.856 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=112*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 42.336 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=112*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 16.800 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=112*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 8.064 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=112*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.344 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*112*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 3.360 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=67.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.016 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=67.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 3.360 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=67.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.016 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=67.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 65.856 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=65.8
56+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 67.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=112*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 67.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=112*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00412区間 路線4-1　HPPEφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 34.000 ｍ

1 PE布設工=L=34

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 34.000 ｍ

2 管明示工=L=34

標識シート布設工
昼 34.000 ｍ

3 管明示工=L=34

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 34.000 ｍ

4 管明示工=L=34

通水試験
昼 34.000 m

5 通水試験=L=34

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 68.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=34*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.078 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(34*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 20.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=34*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 20.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=34*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 19.176 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=34*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 12.036 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=34*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.100 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=34*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.448 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=34*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.204 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*34*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.020 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=20.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.612 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=20.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.020 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=20.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.612 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=20.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 19.176 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=19.1
76+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 20.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=34*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 20.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=34*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00422区間 路線4-2　HPPEφ100　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 8.500 ｍ

1 PE布設工=L=8.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 8.500 ｍ

2 管明示工=L=8.5

標識シート布設工
昼 8.500 ｍ

3 管明示工=L=8.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.500 ｍ

4 管明示工=L=8.5

通水試験
昼 8.500 m

5 通水試験=L=8.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 17.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.020 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.038 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=8.5*0.6*1.38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.213 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=8.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.315 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=8.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.612 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=8.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.102 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.255 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.153 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.255 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.153 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.038 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.03
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00431区間 路線4-3　HPPEφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 60.000 ｍ

1 PE布設工=L=60

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 60.000 ｍ

2 管明示工=L=60

標識シート布設工
昼 60.000 ｍ

3 管明示工=L=60

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 60.000 ｍ

4 管明示工=L=60

通水試験
昼 60.000 m

5 通水試験=L=60

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 120.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=60*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.138 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(60*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 36.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=60*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 36.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=60*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 33.840 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=60*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 21.240 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=60*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.000 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=60*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.320 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=60*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.360 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*60*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.800 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.080 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.800 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.080 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 33.840 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=33.8
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 36.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=60*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 36.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=60*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00491区間 路線4-1B.P管連絡　DIP.NSφ100　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.366 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.488

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.549 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.732

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.915 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
6+0.549+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00492区間 路線4-1E.P管連絡　RRVPφ50　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.162 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.404

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.242 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.606

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.404 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.16
2+0.242+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00493区間 路線4-2E.P管連絡　RRVPφ100　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.488 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.178 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00494区間 路線4-3E.P管連絡　RRVPφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00511区間 路線5-1　HPPEφ50　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 62.000 ｍ

1 PE布設工=L=62

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 62.000 ｍ

2 管明示工=L=62

標識シート布設工
昼 62.000 ｍ

3 管明示工=L=62

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 62.000 ｍ

4 管明示工=L=62

通水試験
昼 62.000 m

5 通水試験=L=62

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 124.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=62*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.143 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(62*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 37.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=62*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 37.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=62*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 30.132 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=62*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 20.832 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=62*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.580 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=62*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.464 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=62*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.186 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*62*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 1.860 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=37.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.116 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=37.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.860 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=37.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.116 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=37.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 30.132 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=30.1
32+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 37.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=62*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 37.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=62*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00521区間 路線5-2　HPPEφ50　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 9.000 ｍ

1 PE布設工=L=9

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 9.000 ｍ

2 管明示工=L=9

標識シート布設工
昼 9.000 ｍ

3 管明示工=L=9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.000 ｍ

4 管明示工=L=9

通水試験
昼 9.000 m

5 通水試験=L=9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.374 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.024 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.810 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=9*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.648 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.027 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.270 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.270 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.162 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.374 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.37
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=9*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

00592区間 路線5-2E.P管連絡　RRVPφ50　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.162 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.404

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.242 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.606

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.404 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.16
2+0.242+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

10001区間 水抜栓PPφ25　DP=0.60　（1箇所）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.700 ｍ

1 管明示工=L=2.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.700 ｍ

2 管明示工=L=2.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.102 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.7*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.697 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.243 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.7*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.194 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.049 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.049 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.102 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.10
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

10002区間 水抜栓PPφ25　DP=0.70　（6箇所）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 14.000 ｍ

1 管明示工=L=14

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.000 ｍ

2 管明示工=L=14

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 28.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.032 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.552 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=14*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.612 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=14*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.100 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=14*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.008 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=14*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.420 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.252 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.420 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.252 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.552 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.55
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.400 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=14*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.400 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=14*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



配水管布設工

20001区間 試掘①　W1.0*L1.5*H1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.690 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.035 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.725 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.69
+1.035+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-18)配水管布設替工事



給水管布設工

00001区間 給水管PPφ20　DP=0.60　（4箇所）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 8.300 ｍ

1 管明示工=L=8.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.300 ｍ

2 管明示工=L=8.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.019 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.980 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.980 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.386 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=8.3*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.141 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=8.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.747 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=8.3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.598 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=8.3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.249 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.98*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.149 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.98*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.249 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.98*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.149 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.98*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.386 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.38
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.980 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.980 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=8.3*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



給水管布設工

00002区間 給水管PPφ20　DP=0.70　（42箇所）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 98.400 ｍ

1 管明示工=L=98.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 98.400 ｍ

2 管明示工=L=98.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 196.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=98.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.226 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(98.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 59.040 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=98.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 59.040 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=98.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 46.051 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=98.4*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 25.387 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=98.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 14.760 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=98.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.085 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=98.4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.098 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*98.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 2.952 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=59.04*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.771 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=59.04*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.952 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=59.04*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.771 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=59.04*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 46.051 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=46.0
51+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 59.040 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=98.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 59.040 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=98.4*0.6+0
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(更新-18)配水管布設替工事



給水管布設工

00011区間 給水管(宅内)PPφ20　宅内土　(13箇所)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.875 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=19.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 4.875 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=19.5*0.5*0.5
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(更新-18)配水管布設替工事



給水管布設工

00012区間 給水管(宅内)PPφ20　宅内Co　(8箇所)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 28.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=12*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.064 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12*2+4)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 6.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.400 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=12*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.400 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.600 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.1

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.600 m3

8 復旧=延長*幅*厚さ=12.0*0.5*0.1

土工事計算書 30 頁

(更新-18)配水管布設替工事


