
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 6 年度

当初

(更新-14)配水管布設替工事

甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)

24080300015

部署 水道課　水道第三係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GX φ300　L=153.0m     仕切弁.GX        φ300　3基
DIP.GX φ150　L= 72.0m     仕切弁.GX        φ150　2基
SSP    φ150　L=  3.0m　　 泥吐弁.GX        φ 75　2基
SSP    φ 50　L=  1.0m     消火栓　　　　　 φ 75　1基
不断水簡易仕切弁 φ450　1基
不断水簡易仕切弁 φ300　2基
付帯工(エアモル充填、樹木伐採等)　1式

支給品費

起工(変更)理由 　本工事は、甲府市伊勢二丁目地内（市立伊勢小学校の西）において、更新事業（老朽管対策）に伴う配水管布設替工事を
行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

現場の閉所状況

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

試掘工
式

1

土工費

式

1 第   1号明細書

試掘工　夜間
式

1

土工費

式

1 第   2号明細書

配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   3号明細書

労務費

式

1 第   4号明細書

土工費

式

1 第   5号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



配水管布設工　夜間
式

1

資材費

式

1 第   6号明細書

労務費

式

1 第   7号明細書

土工費

式

1 第   8号明細書

非常用貯水槽配管布設工
式

1

資材費

式

1 第   9号明細書

労務費

式

1 第  10号明細書

土工費

式

1 第  11号明細書

付帯工
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



労務費

式

1 第  12号明細書

土工費

式

1 第  13号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 試掘工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

24 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

18 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

14 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

5.9 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

7.2 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

3.9 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

8.9 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.2 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

13 第W31010641090号代価表

1頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 試掘工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

0.6 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

2.0 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

2.0 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810011号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

4.0 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.6 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

2頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 試掘工　夜間 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

6.0 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝を超え30㎝以下
夜

ｍ

17 第D32112100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

21 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

8.7 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力
夜

m3

5.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻
夜

m3

5.1 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

6.3 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

4.5 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
夜

m3

15 第W31010641090号代価表

3頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 試掘工　夜間 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有
夜

m3

2.3 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

11 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

2.0 第W31010810003号代価表

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再粗タック
夜

m2

4.0 第W31010810016号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

2.0 第W11003201501号代価表

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満

再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚100mm　プライム
夜

m2

4.0 D33111100000

建設廃棄物処理　As
夜

m3

2.3 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

0.09 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

4頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

DIP　GX形　直管　S種

φ300×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

25 S13151000300

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ150

個

2 S13221300150

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ300×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222300075

DIP　GX形　曲管

φ300×22°1/2

個

2 S13231022300

DIP　GX形　曲管

φ300×45°

個

6 S13231045300

DIP　GX形　継ぎ輪

φ300

個

2 S13250000300

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

6 S13311000300

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

10 S13362000300

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ300

組

4 S13370000300

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ300

基

2 S13420000300

DIP　K形　管栓帽

φ300　（接合部品込）

組

3 S12241000300

AVSｿｹｯﾄVD-SSP

φ50

個

1 S71305003050

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

1 S16322000075

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*1000

個

1 S60261050100

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

4.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025

PP　鋼管継手オス

φ25

個

1 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ75(L=5.0m/枚)

枚

4 S19100000075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ150(L=6.0m/枚)

枚

17 S19100000150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ300(L=7.0m/枚)

枚

29 S19100000300

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ450(L=7.0m/枚)

枚

1 S19100000450

明示テープ

3cm幅

個

31 S19120000001

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

145.5 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

3 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

3 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100（φ250）

φ50～φ250　B1

個

2 S72232H100B1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

1 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

3 S72233H300C2

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

3 S72234H600S2

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ75

個

16 S19140000075

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ150

個

128 S19140000150

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300

個

255 S19140000300

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ450

個

8 S19140000450

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

17 S73261002000

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050

不断水簡易仕切弁　φ300

個

1.000 002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

4.0 第W12060100025号代価表

鋼管布設（人力）据付工

φ50

ｍ

1.0 第W12040110050号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

144.5 第W12030100300号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

7 第W12060110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

2 第W12060110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

特殊押輪継手

φ300

口

3 第W12030301300号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

4 第W12030802300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

10 第W12030804300号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ300

口

25 第W12030805300号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ25

口

3 第W12080600025号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

3 第W12080600050号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

2 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

13 第W12080220300号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ300

口

6 第W12100212300号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

基

2 第W12090101300号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

3 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ350

個

2 第W12090512200号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

14 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

144.5 第W12031001300号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

144.5 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

145.5 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ300

ｍ

8.5 第W12100500300号代価表

通水試験

m

145.50 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

2.0 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

増し金設置

増し金　固定ボルト付　L=500

本

1.000 000004

不断水簡易仕切弁設置

φ300

個

1.000 000006
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

7.0 P90030000025

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

7.0 P91000001072

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

310 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

218 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

123 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

9.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

84 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

36 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.8 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

132 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

6.8 第W31010743065号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

6.6 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

6.6 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

193 第W31010810011号代価表

舗装工（歩道）4㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

11 第W31010810014号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

7.0 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.9 第W11003251501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

8.5 第W11003252001号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.0 第W11003302301号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.0 第W11003302501号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装濁水運搬

3.0㎞以下　DID有

台

2 第W31020200002号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

6.8 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.23 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 配水管布設工　夜間 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ300×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

3 S13151000300

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ300

個

1 S13221300300

DIP　GX形　乙字管

φ300×300H

個

1 S13234300300

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

3 S13311000300

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

4 S13362000300

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ300

基

1 S13410000300

DIP　K形　直管　3種

φ300×6,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000300

DIP　K形　直管　3種

φ450×6,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000450
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 配水管布設工　夜間 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　二受Ｔ字管

φ450×300

個

1 S12221450300

DIP　K形　管栓帽

φ300　（接合部品込）

組

1 S12241000300

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ450　（接合部品込）

組

2 S12313000450

DIP　K形　挿し受片落管

φ450×300

個

1 S12262450300

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ300　（接合部品込）

組

2 S12313000300

TSVP直管

φ50*5.00M

本

1 S40112000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S40232000050

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40253000050

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

13.5 S19130000000
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 配水管布設工　夜間 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

3 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

3 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100（φ250）

φ50～φ250　B1

個

1 S72232H100B1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

1 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

3 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

3 S72234H600S2

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 配水管布設工　夜間 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不断水簡易仕切弁　φ450

個

1.000 001

不断水簡易仕切弁　φ300

個

1.000 002

異径継輪K形　φ300

ミリ管インチ管接続

個

1.000 004

異径継輪K形　φ450

ミリ管インチ管接続

個

1.000 005

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 配水管布設工　夜間 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

1.0 第W12030100300号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ450

ｍ

4.0 第W12030100450号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

5 第W12050110050号代価表

特殊押輪継手

φ300

口

1 第W12030301300号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

口

2 第W12030302300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

4 第W12030804300号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ300

口

3 第W12030805300号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ450

口

2 第W12030302450号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 配水管布設工　夜間 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

5 第W12080220300号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ300

口

4 第W12100212300号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ450

口

1 第W12080220450号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ450

口

2 第W12100212450号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

基

1 第W12090101300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

3 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

15 第W12090515010号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

1.0 第W12031001300号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

1.0 第W12031300300号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 配水管布設工　夜間 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ450

ｍ

4.0 第W12031001450号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ450

ｍ

4.0 第W12031300450号代価表

標識シート布設工

ｍ

5.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ300

ｍ

1.0 第W12100500300号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ450

ｍ

4.0 第W12100500450号代価表

通水試験

m

5.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.0 第W11050100001号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

混合土埋め戻し

m3

1.260 000001
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 配水管布設工　夜間 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

増し金設置

増し金　固定ボルト付　L=500

本

1.000 000004

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300
夜

ｍ

8.5 第W12030100300号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300
夜

ｍ

8.5 第W12031001300号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300
夜

ｍ

8.5 第W12031300300号代価表

標識シート布設工
夜

ｍ

8.5 第W12031400000号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50
夜

ｍ

2.0 第W12100810050号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ300
夜

ｍ

6.5 第W12100500300号代価表

通水試験
夜

m

8.50 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ
夜

人

RA227
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 配水管布設工　夜間 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

不断水簡易仕切弁設置

φ450
夜

個

1.000 000005

不断水簡易仕切弁設置

φ300
夜

個

1.000 000006

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 配水管布設工　夜間 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

10 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

8.4 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

10 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.7 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

4.3 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

5.5 第W31010202020号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

11 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

0.3 第W31010743065号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

8.4 第W31010810011号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 配水管布設工　夜間 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.0 第W11003252001号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

4.0 第W11003302301号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.3 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

11 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝を超え30㎝以下
夜

ｍ

22 第D32112100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

29 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

18 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力
夜

m3

10 第A16116100000号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 配水管布設工　夜間 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻
夜

m3

14 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

8.8 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

5.7 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
夜

m3

28 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有
夜

m3

2.9 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

15 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

4.3 第W31010810003号代価表

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再粗タック
夜

m2

10 第W31010810016号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

6.5 第W11003201501号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 配水管布設工　夜間 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

1.9 第W11003251501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

2.0 第W11003252001号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

2.7 第W11003302501号代価表

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満

再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚100mm　プライム
夜

m2

10 D33111100000

建設廃棄物処理　As
夜

m3

2.9 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

0.12 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｶﾎﾞﾙﾄ

M20*90

本

6 S11510020090

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

2 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

2 S13151000075

DIP　GX形　直管　S種

φ150×5000　（内面エポキシ樹脂）

本

17 S13151000150

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ150×φ75

個

2 S13221150075

DIP　GX形　曲管

φ75×90°

個

2 S13231090075

DIP　GX形　曲管

φ150×45°

個

6 S13231045150

DIP　GX形　曲管

φ150×90°

個

3 S13231090150

DIP　GX形　乙字管

φ150×300H

個

2 S13234300150

32 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　継ぎ輪

φ150

個

2 S13250000150

DIP　GX形　ライナ

φ75　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

2 S13311000075

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

2 S13362000075

DIP　GX形　ライナ

φ150　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

12 S13311000150

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ150

組

11 S13362000150

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ75

基

2 S13410000075

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ150

基

2 S13410000150

DIP　K形　管栓帽

φ150　（接合部品込）

組

3 S12241000150

DIP　K形　栓

φ150

個

1 S12242000150
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　ゴム輪

φ150

個

1 S12330000150

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

2 S71340000075

TSVP直管

φ50*5.00M

本

2 S40112000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

4 S40232000050

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

2 S40253000050

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

96.0 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

4 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

4 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

2 S72232H150B2
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

6 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

2 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

2 S72234H600S2

SP直管　SGP-VD

φ75*4.00M

本

4 S50112000075

SPｴﾙﾎﾞ　SGP-VD 管端防食形

φ75*90゜

個

4 S50233090075

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

2 S50284000050

伸縮可とう管　φ150×1800L　B+GX

偏心量200mm　材質SUS316　タイロッド有り

個

2.000 003
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

8.0 第W12030100075号代価表

鋼管布設（人力）据付工

φ80

ｍ

13.0 第W12040110080号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

ｍ

72.0 第W12030100150号代価表

鋼管布設（人力）据付工

φ150

ｍ

3.0 第W12040110150号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

4 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

10 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

2 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

2 第W12030804075号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（直管）

φ75

口

2 第W12030805075号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ80

口

8 第W12040131080号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ150

口

1 第W12030300150号代価表

特殊押輪継手

φ150

口

3 第W12030301150号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

口

11 第W12030804150号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ150

口

17 第W12030805150号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

6 第W12080600050号代価表

鋼管切断工

φ80

口

6 第W12040120080号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

4 第W12080220075号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

口

14 第W12080220150号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ150

口

4 第W12100212150号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

基

2 第W12090101150号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

4 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

20 第W12090515010号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

8.0 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

8.0 第W12031300075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

ｍ

72.0 第W12031001150号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

ｍ

72.0 第W12031300150号代価表

標識シート布設工

ｍ

96.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

2 第W31040343050号代価表

特殊押輪継手取外し

φ150

口

2 第W12100311150号代価表

通水試験

m

93.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.0 第W11050100001号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

混合土埋め戻し

m3

55.640 000001

ステンレス鋼管溶接

φ150

箇所

2.000 000007

ステンレス鋼管切断

φ150

箇所

2.000 000008
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

伸縮可とう管設置

φ150

箇所

2.000 000009

酸洗工

φ150

式

1.000 000010

X線検査工

日

1.000 000011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 非常用貯水槽配管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路掘削　BH0.20m3

m3

94 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

40 第W31010201020号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

98 第W31010641090号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.5 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

6.0 第W11003252001号代価表

コンクリート削孔

コンクリート穿孔機　φ100

孔

4.000 000031

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 付帯工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

基準点設置

多角点復元

箇所

4.000 000002

基準点設置

基準点復元

箇所

2.000 000003

既設鉄棒移設・再設置

式

1.000 000012

支障木伐採

式

1.000 000013

エアモル注入工

式

1.000 000023

植栽ます復旧

式

1.000 000024

点字ブロック復旧

式

1.000 000025

歩車道ブロック復旧

式

1.000 000027

区画線　白15cm

m

3.000 000028
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 付帯工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線(黄)

m

3.600 000029

仮囲い設置・撤去

m

37.000 000030

根切伐採・処分

式

1.000 000032

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 付帯工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｺﾝ+ｱｽｶﾊﾞｰ舗装版

Co15㎝以下　15㎝以下

ｍ

0.5 第D32131110000号代価表

構造物とりこわし工　人力施工

無筋構造物

m3

0.5 D31111111001

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

0.5 第W31010743065号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

16 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

17 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂
夜

m3

TCE36

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

18 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏
夜

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40
夜

m3

TCF04

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

19 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏
夜

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30
夜

m3

T9A121

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

20 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積
夜

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

21 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積
夜

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

22 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)
夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用
夜

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t
夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏
夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)
夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用
夜

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t
夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏
夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810016号代価表 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再粗タック

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)
夜

ｔ

TG146

再生アスファルト混合物

再生粗粒度(20)
夜

ｔ

TG142

アスファルト乳剤

PK-4　タックコート用
夜

㍑

TG404

アスファルト乳剤

PK-4　タックコート用
夜

㍑

TG404

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t
夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏
夜

日

第W31010890200号代価表

1

27 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810016号代価表 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再粗タック

1 m2

100 m2

代　価　表

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

28 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）
夜

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040110050号代価表 鋼管布設（人力）据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100300号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301300号代価表 特殊押輪継手

φ300

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802300号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804300号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

第W12030802300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805300号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600025号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220300号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212300号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101300号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090512200号代価表 積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ350

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001300号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300300号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500300号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ300

1 ｍ

1 ｍ

代　価　表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

第W12030100300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

61 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810014号代価表 舗装工（歩道）4㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810014号代価表 舗装工（歩道）4㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003252001号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003302301号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003302501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005300000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200002号代価表 舗装濁水運搬

3.0㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100450号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ450

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料

;4.9t吊

日

KQ305

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302300号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302450号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ450

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220450号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ450

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212450号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ450

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001450号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ450

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300450号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ450

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

80頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500450号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ450

1 ｍ

1 ｍ

代　価　表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ450

ｍ

第W12030100450号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

81頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100300号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

82頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001300号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

83頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300300号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

84頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

85頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100810050号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工
夜

人

RA180

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

86頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500300号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ300

1 ｍ

1 ｍ

代　価　表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300
夜

ｍ

第W12030100300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

87頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工
夜

人

RA180

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

88 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）
夜

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

89頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003252001号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）
夜

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

90頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003302501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）
夜

ｍ

第W11005300000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

91頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

92頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040110080号代価表 鋼管布設（人力）据付工

φ80

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

93頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100150号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

94頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040110150号代価表 鋼管布設（人力）据付工

φ150

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804075号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

第W12030802075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805075号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131080号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ80

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300150号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

100 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301150号代価表 特殊押輪継手

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804150号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

口

第W12030802150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805150号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040120080号代価表 鋼管切断工

φ80

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220150号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212150号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101150号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001150号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300150号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311150号代価表 特殊押輪継手取外し

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ150

口

第W12030301150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

117 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］

夜

時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド
夜

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏
夜

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手
夜

人

RA075

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積
夜

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好
夜

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t
夜

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド
夜

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg
夜

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005250000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011352045号代価表 支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005300000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊
夜

時間

M03020131

諸雑費
夜

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005250000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011352045号代価表 支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005300000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-14)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802150号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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試掘工

00001区間 試掘工A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.832 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.708

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.248 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*1.062

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.600 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.880 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*2*1.22

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.200 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.080 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.83
2+4.248+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

土工事計算書 1 頁

(更新-14)配水管布設替工事



試掘工

00002区間 試掘工B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.428 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.428

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.642 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.642

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.620 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.050 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.070 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
8+0.642+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(更新-14)配水管布設替工事



試掘工

00003区間 試掘工C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.096 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.548

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.644 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.822

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.640 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*2*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.100 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.740 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.09
6+1.644+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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(更新-14)配水管布設替工事



試掘工

00004区間 試掘工E

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.840 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.260 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.100 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
+1.26+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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試掘工

00005区間 試掘工H

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.400 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=1*3*1.8

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

2 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 5.400 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=1*3*1.8

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.400 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
4+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 -5.400 m3

5 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(5.4/1+0/1+0/1+0/1+0-0-0)
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(更新-14)配水管布設替工事



試掘工

00006区間 試掘工I

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.720 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.72

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.080 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*1.08

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

3 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*1.8

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.800 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.72
+1.08+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 -1.800 m3

6 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(1.8/1+0/1+0/1+0/1+0-0-0)
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試掘工　夜間

00010区間 試掘工D

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 9.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+3

建設汚泥処分費
夜 0.041 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+3)*0.023*0.2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 2.340 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*1.5*0.52

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.510 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*1.5*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.700 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1.5*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.575 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1.5*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 2.250 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1.5*0.5

建設廃棄物処理　As
夜 0.900 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.225 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.900 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.225 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 夜 5.850 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.34
+3.51+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 4.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1.5+0
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(更新-14)配水管布設替工事



試掘工　夜間

00011区間 試掘工F

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
夜 0.037 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 2.560 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.64

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.840 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.96

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.600 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.400 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 2.000 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*2*0.5

建設廃棄物処理　As
夜 0.800 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.200 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.800 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.200 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 夜 6.400 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.56
+3.84+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 4.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 4.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 4.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0
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試掘工　夜間

00012区間 試掘工G

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.12

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 夜 2.300 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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配水管布設工

10001区間 路線1-1 DIP.GX φ300 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 7.000 ｍ

1 DIP布設工=L=7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 7.000 ｍ

2 管防食工=L=7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

5 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

6 通水試験=L=7

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ300 昼 7.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.250 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.75+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.250 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.75+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 11.498 m3

12 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.75*2.19

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.574 m3

13 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*7*0.082

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 7.000 ｍ

14 土留工=延長=7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.305 m3

15 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.75*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.405 m3

16 埋戻工U2=延長*幅*深=7*0.75*1.22

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.263 m3

17 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.75*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

18 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.75*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.574 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.158 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.158 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.158 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.158 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.924 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+11
.498+0+0-0.574

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.250 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.75+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.250 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.75+0
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配水管布設工

10002区間 路線1-1 DIP.GX φ300 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 74.000 ｍ

1 DIP布設工=L=74

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 74.000 ｍ

2 管防食工=L=74

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 74.000 ｍ

3 管明示工=L=74

標識シート布設工
昼 74.000 ｍ

4 管明示工=L=74

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 74.000 ｍ

5 管明示工=L=74

通水試験
昼 74.000 m

6 通水試験=L=74

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 148.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=74*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.102 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(74*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 51.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=74*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 51.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=74*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 56.462 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=74*0.7*1.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 42.476 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=74*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.216 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=74*0.7*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.590 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=74*0.7*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.180 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=74*0.7*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -6.068 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*74*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 1.554 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=51.8*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 1.554 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=51.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.554 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=51.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.554 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=51.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 56.462 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+56
.462+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 51.800 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=74*0.7+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 51.800 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=74*0.7+0
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配水管布設工

10003区間 路線1-1 DIP.GX φ300 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 16.000 ｍ

1 DIP布設工=L=16

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 16.000 ｍ

2 管防食工=L=16

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 16.000 ｍ

3 管明示工=L=16

標識シート布設工
昼 16.000 ｍ

4 管明示工=L=16

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 16.000 ｍ

5 管明示工=L=16

通水試験
昼 16.000 m

6 通水試験=L=16

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 32.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=16*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.029 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(16*2+0)*0.023*0.04

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.096 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=16*0.7*1.08

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 10.304 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=16*0.7*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.792 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=16*0.7*0.16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.312 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*16*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.448 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.2*0.04

建設廃棄物処理　As
昼 0.336 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.448 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.2*0.04

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.336 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 12.096 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+12
.096+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=16*0.7+0

舗装工（歩道）4㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=16*0.7+0
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配水管布設工

10004区間 路線1-1 DIP.GX φ300 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 39.000 ｍ

1 DIP布設工=L=39

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 39.000 ｍ

2 管防食工=L=39

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 39.000 ｍ

3 管明示工=L=39

標識シート布設工
昼 39.000 ｍ

4 管明示工=L=39

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 39.000 ｍ

5 管明示工=L=39

通水試験
昼 39.000 m

6 通水試験=L=39

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 78.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=39*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.054 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(39*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 27.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=39*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 27.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=39*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 29.757 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=39*0.7*1.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 22.386 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=39*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.276 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=39*0.7*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.365 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=39*0.7*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.730 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=39*0.7*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -3.198 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*39*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.819 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=27.3*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.819 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.819 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=27.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.819 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 29.757 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+29
.757+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 27.300 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=39*0.7+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 27.300 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=39*0.7+0

土工事計算書 13 頁

(更新-14)配水管布設替工事



配水管布設工

10005区間 路線1-1 DIP.GX φ300 断面E

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

5 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

6 通水試験=L=1.5

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ300 昼 1.500 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.955 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.796

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.433 m3

13 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.8*1.194

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.123 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.082

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

15 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.984 m3

16 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.224 m3

17 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.8*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.060 m3

18 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.8*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

19 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.123 m3

20 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

21 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

22 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

23 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

24 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.265 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.95
5+1.433+0+0-0.123

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

26 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0
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配水管布設工

10006区間 路線1-2 DIP.GX φ300 断面G

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 7.000 ｍ

1 DIP布設工=L=7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 7.000 ｍ

2 管防食工=L=7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

5 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

6 通水試験=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.293 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.8*0.588

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.939 m3

12 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.8*0.882

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 7.000 ｍ

13 土留工=延長=7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.592 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.8*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.080 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.8*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.672 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.574 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.280 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.168 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.280 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.168 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 8.232 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.29
3+4.939+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.8+0
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配水管布設工

10007区間 路線1-2 SP　　　φ50 断面H

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 布設工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

4 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.293 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.488

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.439 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*0.732

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.342 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.732 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.29
3+0.439+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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配水管布設工

30001区間 ストッパー設置①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.9*2+2.8

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.9*2+2.8)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.660 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.660 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.905 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.9*1.4*0.716

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.857 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.9*1.4*1.074

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.900 ｍ

7 土留工=延長=1.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.713 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.9*1.4*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.649 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.9*1.4*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.133 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.9*1.4*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.266 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.9*1.4*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.080 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.66*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.080 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.66*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.080 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.66*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.080 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.66*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.762 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.90
5+2.857+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.660 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.9*1.4+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.660 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.9*1.4+0
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配水管布設工

40001区間 管連絡①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.8)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.394 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.4*0.996

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.092 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.4*1.494

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.568 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.4*1.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.708 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.4*1.22

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.070 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.4*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.140 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.4*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.486 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.39
4+2.092+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0
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配水管布設工

40002区間 管連絡②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.8)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.282 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.4*0.916

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.924 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.4*1.374

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.568 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.4*1.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.428 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.4*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.070 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.4*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.140 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.4*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.206 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.28
2+1.924+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0
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配水管布設工

40003区間 管連絡③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.227 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.568

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.341 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.852

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.308 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.220 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.568 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.22
7+0.341+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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配水管布設工　夜間

10010区間 路線1-1 DIP.GX φ300 断面D

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 夜 6.500 ｍ

1 DIP布設工=L=6.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 夜 6.500 ｍ

2 管防食工=L=6.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 夜 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
夜 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 6.500 ｍ

5 管明示工=L=6.5

通水試験
夜 6.500 m

6 通水試験=L=6.5

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ300 夜 6.500 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 13.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.060 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.200 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 3.162 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=6.5*0.8*0.608

管路掘削　BH0.20m3
夜 4.742 m3

13 掘削工H2=延長*幅*深=6.5*0.8*0.912

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.533 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.082

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 6.500 ｍ

15 土留工=延長=6.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 4.264 m3

16 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.8*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.820 m3

17 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.8*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 2.600 m3

18 埋戻工U4=延長*幅*深=6.5*0.8*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.533 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.082

建設廃棄物処理　As
夜 1.040 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.260 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 1.040 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.260 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 夜 7.371 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.16
2+4.742+0+0-0.533

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 5.200 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 5.200 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.8+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 5.200 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.8+0
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配水管布設工　夜間

10011区間 路線1-2 DIP.GX φ300 断面F

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ50 夜 2.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.005 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.600 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.8+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.261 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.8*0.788

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.891 m3

13 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.8*1.182

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.006 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

15 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.312 m3

16 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.8*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.680 m3

17 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.8*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.192 m3

18 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.164 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.082

建設廃棄物処理　As
夜 0.080 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.048 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.080 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.048 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 夜 3.146 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.26
1+1.891+0+0-0.006

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.600 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.600 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.8+0
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配水管布設工　夜間

10012区間 路線1-3 DIP.K φ450 断面I

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ450 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ450 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ450 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ450 昼 4.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.100 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+2.1

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+2.1)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*1.05+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*1.05+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.948 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=4*1.05*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.922 m3

13 掘削工H2=延長*幅*深=4*1.05*1.41

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.716 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*4*0.179

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.000 ｍ

15 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.116 m3

16 埋戻工U1=延長*幅*深=4*1.05*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.124 m3

17 埋戻工U2=延長*幅*深=4*1.05*1.22

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.210 m3

18 埋戻工U3=延長*幅*深=4*1.05*0.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

19 埋戻工U4=延長*幅*深=4*1.05*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.716 m3

20 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.179

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

21 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

22 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

23 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

24 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.154 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.94
8+5.922+0+0-0.716

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

26 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*1.05+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=4*1.05+0
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配水管布設工　夜間

10013区間 路線1-3 DIP.K φ300 断面J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

6 通水試験=L=1

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ300 昼 1.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.799 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.9*0.888

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.199 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.9*1.332

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.082 m3

10 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

11 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.738 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.9*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 1.260 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.9*1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.082 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.916 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.79
9+1.199+0+0-0.082
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配水管布設工　夜間

30002区間 ストッパー設置②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.9*2+2.8

建設汚泥処分費
夜 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.9*2+2.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.660 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.660 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.883 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.9*1.4*0.708

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.825 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.9*1.4*1.062

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.900 ｍ

7 土留工=延長=1.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.713 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.9*1.4*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.729 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.9*1.4*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.319 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.9*1.4*0.12

建設廃棄物処理　As
夜 0.133 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.66*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.080 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.66*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.133 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.66*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.080 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.66*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 夜 4.708 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.88
3+2.825+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.660 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.9*1.4+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.660 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.9*1.4+0
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配水管布設工　夜間

30003区間 ストッパー設置③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 9.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.7*2+3.8

建設汚泥処分費
夜 0.042 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.7*2+3.8)*0.023*0.2

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.130 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*1.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.130 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*1.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 4.986 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2.7*1.9*0.972

管路掘削　BH0.20m3
夜 7.480 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2.7*1.9*1.458

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.700 ｍ

7 土留工=延長=2.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 6.310 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.7*1.9*1.23

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.591 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.7*1.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 2.565 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.7*1.9*0.5

建設廃棄物処理　As
夜 1.026 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.13*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.257 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.13*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 1.026 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.13*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 夜 0.257 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.13*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 夜 12.466 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.98
6+7.48+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 5.130 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.7*1.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗タック 夜 5.130 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2.7*1.9+0

上層路盤工（車道・路肩）　幅員1.4m未満
再生瀝青安定処理路盤材　仕上厚 夜 5.130 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.7*1.9+0
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非常用貯水槽配管布設工

20001区間 路線2-1 DIP.GX φ150 断面K

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

6 通水試験=L=6

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.073 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=6*0.65*2.07

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.000 ｍ

8 土留工=延長=6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.613 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.65*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 5.460 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.65*1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.132 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.022

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 8.073 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.
073+0+00
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非常用貯水槽配管布設工

20002区間 路線2-1 DIP.GX φ150 断面L

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 29.500 ｍ

1 DIP布設工=L=29.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 29.500 ｍ

2 管防食工=L=29.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 29.500 ｍ

3 管明示工=L=29.5

標識シート布設工
昼 29.500 ｍ

4 管明示工=L=29.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 29.500 ｍ

5 管明示工=L=29.5

通水試験
昼 29.500 m

6 通水試験=L=29.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 26.019 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=29.5*0.6*1.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 11.859 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=29.5*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 14.160 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=29.5*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.649 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*29.5*0.022

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 26.019 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+26
.019+0+00
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非常用貯水槽配管布設工

20003区間 路線2-1 SSP    φ150 断面L

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ150 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.323 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*1.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.603 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 0.720 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.8

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.323 m3

7 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
323+0+00
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非常用貯水槽配管布設工

20004区間 路線2-2 DIP.GX φ150 断面K

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

6 通水試験=L=6

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.073 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=6*0.65*2.07

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.613 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.65*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 5.460 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.65*1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.132 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.022

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 8.073 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.
073+0+00
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非常用貯水槽配管布設工

20005区間 路線2-2 DIP.GX φ150 断面L

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 30.500 ｍ

1 DIP布設工=L=30.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 30.500 ｍ

2 管防食工=L=30.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 30.500 ｍ

3 管明示工=L=30.5

標識シート布設工
昼 30.500 ｍ

4 管明示工=L=30.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 30.500 ｍ

5 管明示工=L=30.5

通水試験
昼 30.500 m

6 通水試験=L=30.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 26.901 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=30.5*0.6*1.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 12.261 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=30.5*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 14.640 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=30.5*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.671 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*30.5*0.022

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 26.901 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+26
.901+0+00
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(更新-14)配水管布設替工事



非常用貯水槽配管布設工

20006区間 路線2-2 SSP    φ150 断面L

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ150 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.323 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*1.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.603 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 0.720 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.8

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.323 m3

7 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
323+0+00
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(更新-14)配水管布設替工事



非常用貯水槽配管布設工

20007区間 路線3-1 DIP.GX  φ75 断面M

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.336 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.6*1.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.416 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 1.920 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.336 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
336+0+00
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(更新-14)配水管布設替工事



非常用貯水槽配管布設工

20008区間 路線3-1 SP      φ75 断面M

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ80 昼 6.000 ｍ

1 布設工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

4 通水試験=L=6

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.004 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=6*0.6*1.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.124 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 2.880 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.006

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.004 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
004+0+00
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(更新-14)配水管布設替工事



非常用貯水槽配管布設工

20009区間 路線3-2 DIP.GX  φ75 断面M

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.336 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.6*1.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.416 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 1.920 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.336 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
336+0+00
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(更新-14)配水管布設替工事



非常用貯水槽配管布設工

20010区間 路線3-2 SP      φ75 断面M

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ80 昼 7.000 ｍ

1 布設工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

2 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

4 通水試験=L=7

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.838 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.6*1.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.478 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 3.360 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.042 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.006

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.838 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
838+0+00
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非常用貯水槽配管布設工

50001区間 管連絡④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.501 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.668

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.752 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*1.002

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

3 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.653 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.8

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.253 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.50
1+0.752+0+00
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(更新-14)配水管布設替工事



非常用貯水槽配管布設工

50002区間 管連絡⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.501 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.668

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.752 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*1.002

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

3 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.653 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.8

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.253 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.50
1+0.752+0+00
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(更新-14)配水管布設替工事



非常用貯水槽配管布設工

50003区間 管栓帽、栓φ150　設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.352 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.588

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.528 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.882

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.680 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
混合土埋め戻し 昼 3.200 m3

4 埋戻工U4=延長*幅*深=2*2*0.8

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.880 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.35
2+3.528+0+00
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