
路線１ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 82.000 ｍ

1 PE布設工=L=82

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 82.000 ｍ

2 管明示工=L=82

標識シート布設工
昼 82.000 ｍ

3 管明示工=L=82

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 82.000 ｍ

4 管明示工=L=82

通水試験
昼 82.000 m

5 通水試験=L=82

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 164.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=82*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.189 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(82*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 49.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=82*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 49.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=82*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 46.248 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=82*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 29.028 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=82*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 12.300 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=82*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.920 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=82*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.492 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*82*0.006

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 2.460 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=49.2*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 1.476 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=49.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.460 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=49.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.476 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=49.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 46.248 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=46.2
48+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 49.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=82*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 49.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=82*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00002区間 連絡土工①：路線1BP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.419 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.621 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.034 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
9+0.621+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00003区間 連絡土工②：路線1EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.261 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.58

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.387 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.86

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.135 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.023 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.014 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.648 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.26
1+0.387+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00004区間 連絡土工③：路線1　BP試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.380 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.570 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.950 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00005区間 連絡土工④：路線1BP　水圧用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.563 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*1.5*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.250 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*1.5*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.938 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*1.5*0.1

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.188 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.113 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.188 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.563 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.56
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

13 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 連絡土工⑤：路線1　試掘2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.760 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.140 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.100 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.900 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
+1.14+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00007区間 水抜栓設置　φ25　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.600 ｍ

1 管明示工=L=1.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.600 ｍ

2 管明示工=L=1.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.6*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.749 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.413 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.096 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.6*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.048 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.029 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.048 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.029 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.749 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.74
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00008区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 15.300 ｍ

1 管明示工=L=15.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 15.300 ｍ

2 管明示工=L=15.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 30.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=15.3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.035 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(15.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.180 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.180 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.160 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=15.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.947 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=15.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.295 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=15.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.918 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=15.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*15.3*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.459 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.18*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.275 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.18*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.459 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.18*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.275 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.18*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.160 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.16
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.180 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=15.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.180 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=15.3*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00009区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.600 ｍ

1 管明示工=L=1.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.600 ｍ

2 管明示工=L=1.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.6*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.749 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.413 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.096 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.6*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.048 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.029 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.048 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.029 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.749 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.74
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00010区間 給水土工③：給水管宅内掘削 2件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
+0+0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00011区間 給水土工④：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00012区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 159.000 ｍ

1 PE布設工=L=159

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 159.000 ｍ

2 管明示工=L=159

標識シート布設工
昼 159.000 ｍ

3 管明示工=L=159

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 159.000 ｍ

4 管明示工=L=159

通水試験
昼 159.000 m

5 通水試験=L=159

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 318.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=159*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.366 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(159*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 95.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=159*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 95.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=159*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 89.676 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=159*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 56.286 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=159*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 23.850 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=159*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 9.540 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=159*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.954 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*159*0.006

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 4.770 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=95.4*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 2.862 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=95.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 4.770 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=95.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.862 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=95.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 89.676 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=89.6
76+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 95.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=159*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 95.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=159*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00002区間 連絡土工①：路線2BP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.225 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.333 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.74

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.023 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.014 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.558 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.22
5+0.333+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00003区間 連絡土工②：路線2EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.306 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.023 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.014 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00004区間 連絡土工③：路線2BP　水圧用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.563 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*1.5*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.250 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*1.5*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.938 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*1.5*0.1

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.188 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.113 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.188 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.563 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.56
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

13 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00005区間 連絡土工④：路線2　EP試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.380 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.570 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.950 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00006区間 連絡土工⑤：路線2　試掘3箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.140 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=3*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.710 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=3*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1*0.1

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.090 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.850 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.14
+1.71+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00007区間 連絡土工⑥：【臨給】給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.744 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.064 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

4 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.144 m3

7 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

8 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.744 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.74
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00008区間 水抜栓設置　φ25　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.404 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.774 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.090 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.054 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.404 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.40
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00009区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 24.300 ｍ

1 管明示工=L=24.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 24.300 ｍ

2 管明示工=L=24.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 48.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=24.3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.056 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(24.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.580 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.580 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 11.372 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=24.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.269 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=24.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.645 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=24.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.458 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=24.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*24.3*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.729 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.58*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.437 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.58*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.729 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.58*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.437 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.58*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 11.372 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=11.3
72+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.580 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=24.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.580 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=24.3*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00010区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.100 ｍ

1 管明示工=L=2.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.100 ｍ

2 管明示工=L=2.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.1*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.260 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.260 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.983 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.542 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.126 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.1*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.063 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.038 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.983 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.98
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.260 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.260 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00011区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.400 ｍ

1 布設工=L=1.4

標識シート布設工
昼 1.400 ｍ

2 管明示工=L=1.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.400 ｍ

3 管明示工=L=1.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.4*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.003 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.840 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.840 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.672 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.4*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.378 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.4*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.084 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.4*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.042 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.84*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.025 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.84*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.84*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.025 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.84*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.672 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.67
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.840 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.840 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00012区間 給水土工④：給水管宅内掘削 8件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.000 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=12*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 3.000 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.000 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3+0+
0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00013区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00

土工事計算書 25 頁

（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00014区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 2件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.675 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.675 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.675 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.67
5+0+0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00001区間 給水土工①：本管取出部　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 14.400 ｍ

1 管明示工=L=14.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.400 ｍ

2 管明示工=L=14.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 57.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14.4*4+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.066 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14.4*4+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 17.280 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.4*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 17.280 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.4*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 8.986 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=14.4*1.2*0.52

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.306 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=14.4*1.2*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 9.331 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=14.4*1.2*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.912 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=14.4*1.2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.320 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=14.4*1.2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.728 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=14.4*1.2*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.158 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14.4*0.011

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.864 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=17.28*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.518 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=17.28*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.864 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=17.28*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.518 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=17.28*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 22.292 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.98
6+13.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 17.280 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=14.4*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 17.280 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=14.4*1.2+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00002区間 給水土工②：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 13.500 ｍ

1 管明示工=L=13.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 13.500 ｍ

2 管明示工=L=13.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 27.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=13.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.031 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(13.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.100 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.100 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.318 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=13.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.483 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=13.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.025 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=13.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.810 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=13.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*13.5*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.405 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.1*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.243 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.405 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.243 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.318 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.31
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.100 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=13.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.100 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=13.5*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00003区間 給水土工③：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.700 ｍ

1 管明示工=L=2.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.700 ｍ

2 管明示工=L=2.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.7*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.264 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.697 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.162 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.7*0.001

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.081 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.049 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.049 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.264 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.26
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00004区間 給水土工④：給水管宅内掘削 2件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
+0+0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00005区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
 ㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00006区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
 ㈲新和カッター 昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
 ＳＫマテリアル㈱甲石工場 昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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