
数　量　計　算　書

配水管添架部分



配水管添架工



１．工場製作

1.鋼  材

鋼管 本管重量 538 kg

ロス率 15 ％ 本管、補剛材としての原管

単価＝ ｛（ﾍﾞｰｽ単価+規格料+寸法ｴｷｽﾄﾗ）×（1+割増率）｝-（割増率×0.7×ｽｸﾗｯﾌﾟ単価）

規格料＝厚板、形鋼、棒鋼は必要な規格料を加算する。

ｴｷｽﾄﾗ＝鋼板についてのみ、寸法ｴｷｽﾄﾗを加算する。

スクラップは、18Cr:8Ni(SUS) 円/kg

建設物価P

ﾍﾞｰｽ価格 規格料 寸法ｴｷｽﾄﾗ 割増率% ｽｸﾗｯﾌﾟ単価

単価＝ 0 0 15 0 ＝ 0 円/kg

建設物価 円、積算資料 円

形鋼・棒鋼 鋼材重量 67 kg

ロス率 10 ％

単価＝ ｛（ﾍﾞｰｽ単価+規格料+寸法ｴｷｽﾄﾗ）×（1+割増率）｝-（割増率×0.7×ｽｸﾗｯﾌﾟ単価）

規格料＝厚板、形鋼、棒鋼は必要な規格料を加算する。

ｴｷｽﾄﾗ＝鋼板についてのみ、寸法ｴｷｽﾄﾗを加算する。

スクラップは、18Cr:8Ni(SUS) 円/kg

建設物価P

ﾍﾞｰｽ価格 規格料 寸法ｴｷｽﾄﾗ 割増率% ｽｸﾗｯﾌﾟ単価

単価＝ 0 0 10 0 ＝ 0 円/kg

建設物価 円、積算資料 円

※単価は熱間圧延鋼板 3.0×1000×2000

2.工場製作

　標準製作工数

　φ150 15.8 人/t (P10)

　製作工数の補正

＝

標準工数 重量補正 連数補正 材料補正 形式補正

15.8 -10 0 60 0

※ 0.538 /    0.32 =    1.68 (P11,P12)

＝ 22.75 人/t

　付属品製作工数

アンカーボルト、連結ボルトは購入品扱いとし、対象重量から除く。

　 　歩行防止柵 70 人/t (P14) 付属品重量 21.2 kg

＝ 112 人/t

　 　ブラケット 26.3 人/t (P14) 付属品重量 46.3 kg

＝ 42.08 人/t

材質、形状による補正

　材質による補正 ＳＵＳ材 60 ％

　形状による補正 0 ％

　副資材(溶接材料込) 材料費の10% (P16)

　作製図製作費 1径間5tまで 8.88 人/t (P17)

　荷造り梱包費 工場製作対象鋼重量（ｔ）×単価 (P18)

標準工数×重量補正（100±補正工数/100）×連数補正（100-補正工数/100）

　×材料補正（100+補正工数/100）×形式補正（100+補正工数/100）

標準工数×材料補正（100+補正工数/100）×形式補正（100+補正工数/100）



3.工場塗装

全長 添架管 伸縮管

　塗装面積 施工延長 27.325 - 19.601 - 0.400 = 7.324 m

A=  π × 0.165  × 7.324 =   3.80 ㎡

２．架設工事

1.直接工事費

 1.1 輸送費

　水管橋工場製作輸送費（円/ｔ）

形　式

　パイプビーム Y = 38.56X + ○○○ 約2ｔ以上から適用  (P41)

1.輸送費＝Y×製作重量（ｔ）　1,000円未満は切り捨て。

2.Y=円/ｔ、X=輸送距離(km)

Y= 38.56 × +  ○○○ ＝ 円/t

輸送費＝ 0 円/t  × 0.605 t    ＝ 円

　荷卸し費

　荷卸し日数 ＝ U1 /4 U1： 輸送車両台数（台）  (P42)

＝ 1 /　　4 ＝ 0.3 日

1.2 架 設 費 一部材重量＝w / n

　架設工 L= 19.60 m         w= 0.394 t 一部材重量(t) a1：重量補正 n：架設回数

　1日当り架設重量 y(t/日)          y =  w / { 0.44×a1×( n + 4.5 )} 0.079 0.55 5

= 0.171 t/日 0.1ｔ以下の場合 ↑

　所要日数（日） w/y = 0.394 / 0.171

= 2.3 日

　本管溶接工 φ165.2×5.0t SUS304

溶接個所数＝ 11 箇所

溶接延長＝ π　× 0.1652  × 11   ＝ 5.7 m  (P67)

施工条件指数 溶接口数 作業体 補正係数 区分 a b

14口以下 添架(直線橋) 指数計 4～5 6以上

指数 4 2 6 補正係数 1.3 1.5

板厚補正＝使用管5.0mm/標準管5.0mm＝ 1.0

　所要日数 ＝ 6.9 日（世話役工数） 11× 0.42人/R×1.0×1.5

添架部 = 6.9  × 5箇所 / 11箇所 = 3.1日

埋設部 = 6.9   - 3.1   = 3.8日

　伸縮管据付工 N= 2 箇所

　所要日数 ＝ 0.5 日

　空気弁据付工 N= 1 箇所

　所要日数 ＝ 0.1 日

輸送費単価回帰式 摘　要

施工条件 指数計

0.23 (1組当り施工量) × 2 ＝ 

0.09 (1基当り施工量) × 1 ＝ 



　足 場 工 足場面積 97.13 m
2

足場面積(A)による補正係数 No A＜100 A≧100
97.13+100 A+100
2×97.13 2A

     = 1.01

供用日数
供用日数

歩掛日数 主クレーン 補助クレーン 架設工具 発動発電機

荷下ろし 0.3 0.3
　架設工 2.3 2.3 2.3 2.3
　本管溶接工 6.9 6.9 6.9
　伸縮管据付工 0.5 0.5 0.5 0.5
　空気弁据付工 0.1 0.1 0.1 0.1

実日数計 10.1 2.6 0.6 9.8 9.8
供用日数計 17.2 16.7 16.7

3. 布設工事
全長 添架管 伸縮管

　布設延長＝ 27.325 - 19.601 - 0.400 = 7.324 m

工　　種

1No =



数量総括表

鋼重

1.本管 (1)添架部 394.0 kg

(2)両端部 143.7 kg

小計 本管 537.7 kg

2.鋼材加工品 (1)支持金具 46.3 kg

(2)歩行防止柵(半開) 21.2 kg

小計 付属品 67.5 kg

合計 605.2 kg

購入品

空気弁 不凍急排空気弁φ25　P=7.5k SUS304 1 台 取付座:80A

150A×Sch20S(5.0t)×400L 内外面:無塗装

常時±25mm タイロッド付

フランジ接合材 80A  F12-GF1号 SUS304 1 組 空気弁部

絶縁型伸縮可撓管 150A 内外面:無塗装

h=200 タイロッド付

アンカーボルト B,N,W M16 × 170L 全ねじ SUS304 16 組 ケミカルセッター含む

ボルト、ナット B,N,2W M16×60L SUS304 4 組

U-Bolt B,4N,4W M16　150A用 SUS304 8 組

テフロン板 2t × 50 × 135 8 個

接合口数

添架部 φ165.2×5.0t   SUS304 内外面:無塗装 5 口

両端部 φ165.2×5.0t   SUS304 外面:ジョイントコート 6 口

伸縮管

可撓管 SUS304

ベローズ型、両B

B×GX(挿口)

1 基SUS304

2 基



名称 材質 長さ 単位重量 単位 単体重量 数量 重量 備考

1.本管

(1)添架部 内外面:無塗装

① 両B鋼曲管 150A×Sch20S(5.0t)  500L×90°×3000L 67.9 1 67.9 ※一部外面：PU

　短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t SUS304 271 19.95 kg/m 5.41 1 5.41

　ロングエルボ LE φ 165.2 × 5.0 t× 90゜ 〃 228.6 r 7.16 1 7.16

　直管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t 〃 2,771 19.95 kg/m 55.28 1 55.28

② 両B鋼直管 150A×Sch20S(5.0t)  4000L 79.80 2 159.6

 　直管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t SUS304 4,000 19.95 kg/m 79.80 1 79.80

③ 両B鋼フランジ付Ｔ字管 150A×Sch20S(5.0t)×80A×500L×90°×4000L×240H 84.9 1 84.9

　直管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t SUS304 4,000 19.95 kg/m 79.80 1 79.80

　フランジ Flange 　80A   F12-GF 〃 18 3.93 1 3.93

　短管 PIPE φ 89.1 × 4.0 t 〃 139 8.48 kg/m 1.18 1 1.18

④ 両B鋼曲管 150A×Sch20S(5.0t)  3101L×44.2°×1000L 81.6 1 81.6 ※一部外面：PU

　直管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t SUS304 3,008 19.95 kg/m 60.01 1 60.01

　ロングエルボ LE φ 165.2 × 5.0 t× 〃 228.6 r 3.52 1 3.52

　短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t 〃 907 19.95 kg/m 18.09 1 18.09

小計 (1)添架部 394.0 kg

形　状　・　寸　法

44.2゜



名称 材質 長さ 単位重量 単位 単体重量 数量 重量 備考形　状　・　寸　法

(2)両端部 外面:PU、内面:無塗装

⑤ 両B鋼曲管 150A×Sch20S(5.0t)  400L×45°×1000L 27.7 1 27.7

　短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t SUS304 305 19.95 kg/m 6.08 1 6.08

　ロングエルボ LE φ 165.2 × 5.0 t× 45゜ 〃 228.6 r 3.58 1 3.58

　短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t 〃 905 19.95 kg/m 18.05 1 18.05

⑥ 両B鋼短管 150A×Sch20S(5.0t)  1720L 34.3 1 34.3

  短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t SUS304 1,720 19.95 kg/m 34.31 1 34.31

⑦ 両B鋼曲管 150A×Sch20S(5.0t)  800L×90°×442L 22.8 1 22.8

　短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t SUS304 571 19.95 kg/m 11.39 1 11.39

　ロングエルボ LE φ 165.2 × 5.0 t× 90゜ 〃 228.6 r 7.16 1 7.16

　短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t 〃 213 19.95 kg/m 4.25 1 4.25

⑧ 両B鋼曲管 150A×Sch20S(5.0t)  2562L×43.9°×400L 58.9 1 58.9

　短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t SUS304 2,470 19.95 kg/m 49.28 1 49.28

　ロングエルボ LE φ 165.2 × 5.0 t× 〃 228.6 r 3.49 1 3.49

　短管 PIPE φ 165.2 × 5.0 t 〃 308 19.95 kg/m 6.14 1 6.14

小計 (2)両端部 143.7 kg

計 1.本管 537.7 kg

43.9゜



名称 材質 長さ 単位重量 単位 単体重量 数量 重量 備考

2.鋼材加工品

(1)支持金具 8 Req 1 Req当り

等辺山形鋼 L - 65 × 65 × 6 SUS304 450 5.97 kg/m 2.7 1 2.7

 〃 〃 - 65 × 65 × 6 〃 335 5.97 〃 2.0 1 2.0

鋼板 PL - 6.0 × 70 〃 70 47.6 kg/m2 0.1 1 0.1 Net:0.50

 〃 〃 - 6.0 × 50 〃 250 47.6 〃 0.6 1 0.6

 〃 〃 - 6.0 × 50 〃 18 47.6 〃 0.04 2 0.1

 〃 〃 - 6.0 × 50 〃 138 47.6 〃 0.3 1 0.3

小計 1 Req当り 5.8 kg/Req

8 Req計 46.3 kg

(2)歩行防止柵(半開) 2 Req 1 Req当り

取付板 PL 6.0 × 150 SUS304 331 47.6 kg/m2 1.3 1 1.3 Net:0.57

 〃 〃 6.0 × 75 〃 407 47.6 〃 1.5 2 3.0

外枠 〃 4.0 × 40 〃 1,140 31.7 〃 1.4 1 1.4

中枠 〃 4.0 × 40 〃 721 31.7 〃 0.9 1 0.9

格子 RB 13.0 〃 756 1.05 kg/m 0.8 4 3.2

 〃 〃 13.0 〃 796 1.05 〃 0.8 1 0.8

小計 1 Req当り 10.6 kg/Req

2 Req計 21.2 kg

合計 2.鋼材加工品 67.5 kg

形　状　・　寸　法



(添架管以外)
数量総括表



規格・寸法 単位 数　　量

1.スラストブロック工

　基礎砕石 RC-40　t=15cm ｍ3 1.98

　型枠工 無筋構造物 ｍ2 5.21

　コンクリート工 18-12-20BB ｍ3 1.48

　鉄筋工 SD295A  D13 t 0.06

2.既設配水管撤去工

　添架管撤去工 鋼管150A ｍ 17.16

　既設鋼管切断工 150A 口 9

　添架管架台撤去 SS400 箇所 7

　　　　　〃 t 0.092

　固定ボルト・ナット取り外し工 箇所 28

　スクラップ t 0.559

　ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去部防錆工 ｹﾚﾝ、錆止め ｍ2 0.31
　パラペット開口部閉塞工

　型枠工 無筋構造物 ｍ2 0.42

　コンクリート 18-8-40BB ｍ3 0.08

3.付帯工

3-1.構造物改修工

　石積み擁壁取壊し工 練石積み ｍ2 0.10

　ガラ運搬工 練石積み ｍ3 0.06

　ガラ処分工 練石積み t 0.14

　止め壁取壊し工 無筋構造物 ｍ3 0.19

　ガラ運搬工 無筋Co ｍ3 0.19

　ガラ処分工 無筋Co t 0.45

　モルタル工(取壊し面) 1：2　t=2cm ｍ2 1.54

　グレーチングます蓋 □300mm T-6 組 1

　ます蓋設置工 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋  □300mm T-6 箇所 1

　受枠固定ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 小型構造物 m2 0.11

　受枠固定コンクリート 18-12-20BB m3 0.01

3-2.フェンス撤去復旧工

　フェンス撤去工 H=1.00m ｍ 3.00

　フェンス復旧工 H=1.00m ｍ 3.00

数量総括表（1/2）

名　　称



規格・寸法 単位 数　　量

3-3.カーブミラー移設工

　一面鏡φ600 支柱、基礎Con共 箇所 1

4.仮設工

　吊り足場工 　主体足場 ｍ2 60.20

　　　　　〃 　中段足場 ｍ2 28.67

　　　　　〃 　片側朝顔 ｍ2 41.16

数量総括表（2/2）

名　　称



スラストブロック工



名　　称 規格・寸法 単位 数　　量

スラストブロック工 （1.0箇所当り）

　基礎砕石 RC-40　t=15cm 1.10 × 0.90 ｍ
2

0.990

　型枠工 無筋構造物 ( 0.90 + 0.80 × 2 )  × 1.05 - π/4      × 0.165 ^2 ｍ
2

2.604

　コンクリート工 18-12-20BB ( 0.90 × 1.05 - π/4      × 0.165 ^2 )  × 0.80 ｍ
3

0.739

　鉄筋工 SD295A  D13 構造図より t 0.030

スラストブロック工 （1.0式当り）

　基礎砕石 RC-40　t=15cm 0.990 × 2 ｍ
2

1.98

　型枠工 無筋構造物 2.604 × 2 ｍ
2

5.21

　コンクリート工 18-12-20BB 0.739 × 2 ｍ
3

1.48

　鉄筋工 D13 0.030 × 2 t 0.06

スラストブロック工



配水管撤去工



名　　称 規格・寸法 単位 数　　量

既設添架配水管撤去工 （1.0式当り）

　添架管撤去工 鋼管150A 添架部= 17.16 m 埋設部= 6.44 m ｍ 23.60

W = 19.80 × 23.60 kg/m ＝ 467.3 kg

　既設鋼管切断工 150A 添架部 17.16 / 2.00 m/箇所 口 9

　添架管架台撤去 SS400 W=｛（ 0.20 × 0.14 - 1/2 × 0.12 × 0.075 ) × 0.006

× 7850 kg/m
3

× 2 + 1.81 × 5.91 kg/m
Uﾎﾞﾙﾄ

+ 0.24 kg/本 } × 7 ＝ 92.1 箇所 7

　固定ボルト・ナット取り外し工 2 × 2 × 7 箇所 28

　スクラップ ( 467.3 + 92.1 )  / 1000 t 0.559

　ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去部防錆工  ｹﾚﾝ、錆止め 0.08 × 0.14 × 2 × 2 × 7 ｍ
2

0.31

パラペット開口部閉塞工

　型枠工 無筋構造物 0.35 × 0.30 × 2 × 2 ｍ
2

0.42

　コンクリート充填工 18-8-40BB 0.35 × 0.30 × 0.40 × 2 ｍ
3

0.08

既設配水管撤去工



付　帯　工



名　　称 規格・寸法 単位 数　　量

3-1.構造物改修工 （1.0式当り）

① ②

　石積み擁壁取壊し工 練石積み 0.235 × 0.105 + 0.135 × 0.24 + 0.115 × 0.345 m2 0.10
①

　ガラ運搬工 練石積み 0.235 × 0.11 × 0.45 + 0.135 × 0.24 × 0.60
②
+ 0.115 × 0.35 × 0.62 m3 0.06

　ガラ処分工 練石積み 0.06 × 2.35 t/m3 ｔ 0.14

①

　止め壁取壊し工 無筋構造物 0.115 × 0.105 × 0.245 + 0.215 × 0.240 × 1.00
②
+ 0.255 × 0.345 × 1.35 - 0.04 × 0.35 × 0.17

縁石ブロックB型

+ 0.15 × 0.15 × 0.85 m3 0.19

　ガラ運搬工 無筋Co m3 0.19

　ガラ処分工 無筋Co 0.19 × 2.35 t/m3 ｔ 0.45

①
　モルタル工(取壊し面) 1：2　t=2cm ( 0.345 + 0.230 ) × 1.00 - 0.105 × 0.245 +  ( 0.12

②
+ 0.24 ) × 0.60 + 0.115 × 0.345 × 0.62 + 0.255

× 1.35 + 0.345 × ( 0.295 + 0.885 ) m2 1.54
落し込み式鎖付

　グレーチングます蓋 □300mm T-6 組 1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

　ます蓋設置工 □300mm T-6 箇所 1

　受枠固定ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 小型構造物 0.105 × 0.40 × 2 + 0.105 × ( 0.115 + 0.10 ) m2 0.11

　受枠固定コンクリート 18-12-20BB ( 0.12 × 0.105 - 0.074 × 0.038 )　× 0.40 × 2 m3 0.01

付 帯 工（1/2）



名　　称 規格・寸法 単位 数　　量

3-2.フェンス撤去復旧工 （1.0式当り）

　フェンス撤去工 H=1.00m ｍ 3.00

　フェンス復旧工 H=1.00m ｍ 3.00

3-3.カーブミラー移設工

　一面鏡φ600 支柱、基礎Con共 箇所 1

3-4.ﾁｪｰﾝﾌｪﾝｽ支柱撤去復旧工

　Co基礎支柱 基礎Co□20cm 箇所 1

付 帯 工（2/2）



仮　設　工



名　　称 規格・寸法 単位 数　　量

　吊り足場工
　（添架管架設） 　（添架管撤去）

（添架管 架設+撤去） 　主体足場 1.95 × 14.00 ＝ 27.30 m
2

2.35 × 14.00 ＝ 32.90 m
2

m
2

60.20

（添架管 架設） 　中段足場 1.95 × 14.70 m
2

28.67

〃 　片側朝顔 2.80 × 14.70 m
2

41.16

　架設時計 27.30 + 28.67 + 41.16 = 97.13 m
2

　撤去時計 = 32.90 m
2

　補正係数

　架設時計 （ 97.13 + 100 ) / ( 2× 97.13 )  = 1.01

　撤去時計 （ 32.90 + 100 ) / ( 2× 32.90 )  = 2.02

足場面積(A)による補正係数 No

仮　設　工


