
 添架部内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

管材費

1 式

添架管架設工(4週8休以上)

1 式

配水管布設工(4週8休以上)

1 式

ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工(4週8休以上)

1 式

配水管撤去工(4週8休以上)

1 式

付帯工(4週8休以上)

1 式

【管材費合計】

【労務費合計】

備　　　　　　　考

内訳第1号

資材費

内訳第2号
経産省歩掛

資材費+労務費

内訳第14号

労務費

内訳第16号

労務費

内訳第17号

労務費

内訳第20号

労務費



 管材費 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

不凍急排空気弁

φ25 1 基

伸縮管

150A 伸縮量:常時±25mm 1 基

絶縁型伸縮可とう管

150A(SUS) 片B片GX挿        　偏芯量200mm 2 基

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品

80A　GF形　7.5k 1 組

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

内訳第1号

式

　備　　考

見積

見積

見積



           

 添架管架設工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

工場製作費(4週8休以上)

1 式

直接工事費(4週8休以上)

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

内訳第2号

式

　備　　考

内訳第3号

資材費

内訳第10号

労務費



           

 工場製作費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

直接工事費(4週8休以上)

1 式

間接工事費

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

内訳第3号

式

　備　　考

内訳第4号

内訳第9号



           

 直接工事費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

材料費

1 式

直接経費(4週8休以上)

1 式

製作費(4週8休以上)

1 式

工場塗装費(4週8休以上)

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

内訳第4号

式

　備　　考

内訳第5号

内訳第6号

内訳第7号

内訳第8号



           

 材料費 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鋼材

鋼管(本管、補剛材としての原管) SUS材 538 kg

鋼材

形鋼・棒鋼 SUS材 21 kg

副資材費

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

内訳第5号

式

　備　　考

代価第1号

代価第2号

材料費×10.0％



           

 直接経費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

製作図作製費(4週8休以上)

0.538 t

検査費

1 式

荷造り梱包費(4週8休以上)

0.605 t

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

内訳第6号

式

　備　　考

代価第3号

製作費×1.0%

代価第4号



           

 製作費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

添架管製作工(原管製作)(4週8休以上)

0.538 t

ｽﾃﾝﾚｽ短管取付工(4週8休以上)

φ80x4 1 箇所

付属品製作工(歩行防止柵)(4週8休以上)

歩行防止柵(単独) 材質SUS材[60] 形状補正なし[0] 0.021 t

添架管支持金具製作工

L-65×65×6 Uﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 8 組

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

内訳第7号

式

　備　　考

代価第5号

代価第6号

代価第7号

見積



           

 工場塗装費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

素地調整(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)(4週8休以上)

Sa2 1/2 及び St3 7 m2

工場外面塗装(4週8休以上)

L-2仕様 7 m2

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

内訳第8号

式

　備　　考

代価第8号
π×0.265×（27.325-18.18)

代価第9号



           

 間接工事費 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

間接労務費

1 式

工場管理費

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

内訳第9号

式

　備　　考

製作費×35.2%　                 　内訳7号 ×
35.2%

(純工事費-材料費)×28.1%　　　(内訳第4号+間接
労務費-内訳第5号)×28.1%



           

 直接工事費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

輸送費(4週8休以上)

1 式

架設費(4週8休以上)

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

内訳第10号

式

　備　　考

内訳第11号

内訳第12号



           

 輸送費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

水管橋工場製作輸送費

輸送距離245km 製作質量.596t 悪路無し 冬期割増無し 深夜早朝
割増無 特大割増無

1 式

荷卸工費(4週8休以上)

荷卸0.3日 1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

内訳第11号

式

　備　　考

代価第10号

代価第11号



           

 架設費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

架設工(添架管)(4週8休以上)

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ w=0.393t/径間 5回架設 一部材重量0.5t以下 曲がり配
管割増無

1 式

付属品据付工(伸縮管)(4週8休以上)

呼び径150mm 人力設置 1 基

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管溶接工

呼び径150mm 板厚5mm 交流溶接 5 口

X線検査工(4週8休以上)

呼び径1000mm未満 添架管 5 枚

空気弁設置工(4週8休以上)

人力施工 呼び径13mm～25mm 1 基

添架管支持金具設置工

8 箇所

歩行防止柵設置工

2 箇所

吊り足場工(4週8休以上)

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第12号

式

　備　　考

代価第12号
y=0.393/(0.44×0.55×(5.0+4.5))=0.171t/日

代価第13号

見積

代価第14号
実務必携

代価第15号

見積

見積

内訳第13号
土木:橋梁工-鋼橋仮設工-足場工



           

 吊り足場工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)(4週8休以上)

設置･撤去･賃料 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1ヵ月供用 27 m2

中段足場(4週8休以上)

設置･撤去･賃料 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1ヵ月供用 28 m2

片側朝顔(4週8休以上)

設置･撤去･賃料 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1ヵ月供用 41 m2

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

内訳第13号

式

　備　　考

代価第16号
　27.30×1.01

代価第17号
　28.67×1.01

代価第18号
　41.16×1.01



           

 配水管布設工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

労務費(4週8休以上)

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

　

内訳第14号

式

　備　　考

内訳第15号



           

 労務費(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鋼管吊込み据付工(人力)(4週8休以上)

呼び径150mm 5 m

伸縮可とう管設置工(ｽﾃﾝﾚｽ製)

150A　ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊 2 基

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管溶接工

呼び径150mm 板厚5mm 交流溶接 5 口

外面塗装工(4週8休以上)

呼び径150mm 熱収縮系ﾀｲﾌﾟ 6 箇所

X線検査工(4週8休以上)

呼び径1000mm未満 添架管 6 枚

【 合計 】

1 式

　

　

　

内訳第15号

式

　備　　考

代価第19号

見積

見積

代価第20号

代価第14号



           

 ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

基礎砕石(4週8休以上)

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1 m2

型枠(4週8休以上)

一般型枠,鉄筋・無筋構造物 5 m2

コンクリート(4週8休以上)

無筋・鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BB,-,一般養生,-
,無し,-

1 m3

鉄筋工(太径鉄筋含む)[材工共]

SD295A D13 一般構造物 施工規模10t未満 ﾄﾝﾈﾙ内作業補正無  昼
間作業 法面作業補正無 太径鉄筋10%未満（補正無）

0.06 t

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

式

　備　　考

施工第3号

施工第4号

施工第5号

代価第21号

内訳第16号



           

 配水管撤去工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

既設管撤去切断工(鋼管)(4週8休以上)

STW290 呼び径150mm 9 口

撤去管吊上げ積込み(4週8休以上)

鋼管B種 機械力 呼び径150mm 17 m

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ開口部閉塞工(4週8休以上)

1 式

吊り足場工(4週8休以上)

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

内訳第17号

式

　備　　考

代価第22号

代価第23号

内訳第18号

内訳第19号
土木:橋梁工-鋼橋仮設工-足場工



           

 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ開口部閉塞工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

型枠(4週8休以上)

一般型枠,鉄筋・無筋構造物 0.4 m2

コンクリート(4週8休以上)

無筋・鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BB,-,一般養生,-
,無し,-

0.08 m3

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

内訳第18号

式

　備　　考

施工第4号

施工第5号



           

 吊り足場工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)(4週8休以上)

設置･撤去･賃料 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1ヵ月供用 66 m2

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

　

内訳第19号

式

　備　　考

代価第16号
　32.90×2.02



           

 付帯工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

構造物改修工(4週8休以上)

1 式

フェンス撤去復旧工

1 式

道路反射鏡撤去復旧工

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

内訳第20号

式

　備　　考

内訳第21号

内訳第22号

内訳第23号



           

 構造物改修工(4週8休以上) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・低振
動対策の補正…あり 4週8休

0.2 m3

機械石積とりこわし(4週8休以上)

練積 0.1 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬工(4週8休以上)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3[平積0.10m3] DID区間あり
5.0km以下 ﾀｲﾔ良好

0.2 m3

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(4週8休以上)

t=2cm 1 m2

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋落込鎖付

300×300用T14･6滑止 1 組

蓋版据付[手間]

昼間施工 con・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 施工場所:補
正なし 週休補正なし

1 枚

型枠(4週8休以上)

一般型枠,小型構造物 0.1 m2

コンクリート(4週8休以上)

無筋・鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BB,-,一般養生,-
,無し,-

0.01 m3

【 合計 】

1 式

内訳第21号

式

　備　　考

代価第24号

代価第25号
土地改良-共通工-石積み取壊し

代価第28号

代価第26号
下水

代価第27号
市場単価-排水構造物工

施工第7号

施工第5号



           

 フェンス撤去復旧工 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

横断・転落防止柵撤去工

土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 時間的制約を受けない 昼間作業 支柱
間隔1.5m

3 m

横断・転落防止柵設置工[手間]

土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1.5m 施工規模50m未満  昼間
作業

3 m

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

内訳第22号

式

　備　　考

代価第29号

代価第30号



           

 道路反射鏡撤去復旧工 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

道路反射鏡設置工 支柱撤去鋼管

76.3～101.6 無 昼 1 基

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

　

内訳第23号

式

　備　　考



 鋼材 施工代価表
鋼管(本管、補剛材としての原管) SUS材

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鋼材

1 kg

【 合計 】

1 kg

【 単位当り 】

1 kg

　

　

　

　

　

　

代価第1号

1 kg 当り

　備　　考

((940+0+0)*(1+15/100))-(15/100*0.7*160)



           

 鋼材 施工代価表
形鋼・棒鋼 SUS材

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鋼材

1 kg

【 合計 】

1 kg

【 単位当り 】

1 kg

　

　

　

　

　

　

　備　　考

((600+0+0)*(1+10/100))-(10/100*0.7*0)

代価第2号

1 kg 当り



           

 製作図作製費(4週8休以上) 施工代価表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技術員(4週8休以上)

8.88 人

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t

　

　

　

　

　

　

1 t 当り

　備　　考

代価第3号



           

 荷造り梱包費(4週8休以上) 施工代価表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

橋りょう塗装工(4週8休以上)

0.4 人

材料費

1 式

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t

　

　

　

　

　

労務費の20%

代価第4号

1 t 当り

　備　　考



           

 添架管製作工(原管製作)(4週8休以上) 施工代価表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鋼橋製作工(4週8休以上)

22.75 人

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t

　

　

　

　

　

　

　備　　考

代価第5号

1 t 当り



           

 ｽﾃﾝﾚｽ短管取付工(4週8休以上) 施工代価表
φ80x4

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鋼橋製作工(4週8休以上)

0.35 人

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所

　

　

　

　

　

　

1 箇所 当り

　備　　考

代価第6号



           

 付属品製作工(歩行防止柵)(4週8休以上) 施工代価表
歩行防止柵(単独) 材質SUS材[60] 形状補正なし[0]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鋼橋製作工(4週8休以上)

112 人

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t

　

　

　

　

　

　

代価第7号

1 t 当り

　備　　考

70*1.6



           

 素地調整(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)(4週8休以上) 施工代価表
Sa2 1/2 及び St3

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

材料費

ｸﾞﾘｯﾄﾞ(80kg)又はｻﾝﾄﾞ2000kg 80 kg

橋りょう塗装工(4週8休以上)

6.9 人

雑品

1 式

【 合計 】

100 m2

【 単位当り 】

1 m2

　

　

　

　

　備　　考

建物WEWB ﾌﾞﾗｽﾄ材

労務費の10%

代価第8号

100 m2 当り



           

 工場外面塗装(4週8休以上) 施工代価表
L-2仕様

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

ﾍﾟｲﾝﾄ(下塗)　1層目下塗り(120μm/回)

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗 52 kg

ﾍﾟｲﾝﾄ(下塗)　2層目下塗り(120μm/回)

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗 52 kg

ﾍﾟｲﾝﾄ(中塗)　3層目下塗り(30μm/回)

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗 18 kg

ﾍﾟｲﾝﾄ(上塗)　4層目下塗り(25μm/回)

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗 15 kg

雑品

希釈材を含む 1 式

橋りょう塗装工(4週8休以上)

6.3 人

【 合計 】

100 m2

【 単位当り 】

1 m2

　

建物P199

材料費の15%

0.7人+(4層*1.4人)

100 m2 当り

　備　　考

建物P197

建物P197

建物P199

代価第9号



           

 水管橋工場製作輸送費 施工代価表
輸送距離245km 製作質量.596t 悪路無し 冬期割増無し 深
夜早朝割増無 特大割増無

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

輸送費

0.596 t

輸送費計

水管橋工場製作輸送費 1 式

【 合計 】

1 式

【 単位当り 】

1 式

輸送距離245km

製作質量.596t

悪路無し

冬期割増無し

深夜早朝割増無

特大割増無

　

　

千円未満切り捨て

代価第10号

1 式 当り

　備　　考



           

 荷卸工費(4週8休以上) 施工代価表
荷卸0.3日

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

橋りょう特殊工(4週8休以上)

0.6 人

普通作業員(4週8休以上)

0.6 人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型](4週8休以上)

4.9t吊 0.3 日

【 合計 】

1 式

【 単位当り 】

1 式

　

　

　

　

　備　　考

2*0.3

2*0.3

1*0.3

代価第11号

1 式 当り



           

 架設工(添架管)(4週8休以上) 施工代価表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ w=0.393t/径間 5回架設 一部材重量0.5t以下 曲
がり配管割増無

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

橋りょう世話役(4週8休以上)

2.3 人

橋りょう特殊工(4週8休以上)

16.09 人

普通作業員(4週8休以上)

2.3 人

諸雑費

1 式

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 2.3 台･日

発動発電機損料

排出ｶﾞｽ対策型 37/45kVA 3.45 日

架設工具損料

3.45 日

【 合計 】

1 式

【 単位当り 】

1 式

労務費の10%

機損P15-9,10

橋梁架設工事の積算P5-13

1 式 当り

　備　　考

1×(0.393/0.171)

7×(0.393/0.171)

1×(0.393/0.171)

代価第12号



           

 付属品据付工(伸縮管)(4週8休以上) 施工代価表
呼び径150mm 人力設置

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

橋りょう世話役(4週8休以上)

0.23 人

橋りょう特殊工(4週8休以上)

0.46 人

普通作業員(4週8休以上)

0.23 人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 基

【 単位当り 】

1 基 0

　

　

　

労務費の5%

代価第13号

1 基 当り

　備　　考



           

 X線検査工(4週8休以上) 施工代価表
呼び径1000mm未満 添架管

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

X線検査工(4週8休以上)

呼び径1000mm未満 添架管 1 日

【 合計 】

8 枚

【 単位当り 】

1 枚

　

　

　

　

　

　

　備　　考

代価第5000号

代価第14号

8 枚 当り



           

 空気弁設置工(4週8休以上) 施工代価表
人力施工 呼び径13mm～25mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

配管工(4週8休以上)

割増単価非公表の為割増無し 0.05 人

普通作業員(4週8休以上)

0.1 人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 基

【 単位当り 】

1 基

　

　

　

　

1 基 当り

　備　　考

0.05*1

0.10*1

労務費の1%を上限とする

代価第15号



           

 主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)(4週8休以上) 施工代価表
設置･撤去･賃料 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1ヵ月供用

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

橋りょう特殊工(4週8休以上)

0.049 人

足場賃料

1 月

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 m2

【 単位当り 】

1 m2

　

　

　

　

(201+108*1)/1

端数調整

代価第16号

1 m2 当り

　備　　考



           

 中段足場(4週8休以上) 施工代価表
設置･撤去･賃料 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1ヵ月供用

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

橋りょう特殊工(4週8休以上)

0.02 人

足場賃料

1 月

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 m2

【 単位当り 】

1 m2

　

　

　

　

　備　　考

(126+77*1)/1

端数調整

代価第17号

1 m2 当り



           

 片側朝顔(4週8休以上) 施工代価表
設置･撤去･賃料 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1ヵ月供用

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

橋りょう特殊工(4週8休以上)

0.012 人

足場賃料

1 月

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 m2

【 単位当り 】

1 m2

　

　

　

　

1 m2 当り

　備　　考

設置+撤去

(134+78*1)/1*0.5

端数調整

代価第18号



           

 鋼管吊込み据付工(人力)(4週8休以上) 施工代価表
呼び径150mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

配管工(4週8休以上)

割増単価非公表の為割増無し 0.3 人

普通作業員(4週8休以上)

0.35 人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m

　

　

　

　

　

代価第19号

10 m 当り

　備　　考



           

 外面塗装工(4週8休以上) 施工代価表
呼び径150mm 熱収縮系ﾀｲﾌﾟ

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

塗装工(4週8休以上)

0.05 人

ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮ﾀｲﾌﾟ)

1 個

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所

　

　

　

　

　備　　考

建物P283

材料費の6%を上限とする

代価第20号

1 箇所 当り



           

 鉄筋工(太径鉄筋含む)[材工共] 施工代価表
SD295A D13 一般構造物 施工規模10t未満 ﾄﾝﾈﾙ内作業補正
無  昼間作業 法面作業補正無 太径鉄筋10%未満（補正
無）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鉄筋工(太径鉄筋含む)

1 t

異形棒鋼

SD 295 A D13mm 1.03 t

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t

SD295A D13

一般構造物

施工規模10t未満

ﾄﾝﾈﾙ内作業補正無

昼間作業

法面作業補正無

太径鉄筋10%未満（補正無）

代価第21号

1 t 当り

　備　　考

代価第5001号

ﾛｽ分 0.03



           

 既設管撤去切断工(鋼管)(4週8休以上) 施工代価表
STW290 呼び径150mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

溶接工(4週8休以上)

0.045 人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口

　

　

　

　

　

1 口 当り

　備　　考

0.18*0.25

労務費の7.5%を上限とする

代価第22号



           

 撤去管吊上げ積込み(4週8休以上) 施工代価表
鋼管B種 機械力 呼び径150mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

配管工(4週8休以上)

割増単価非公表の為割増無し 0.036 人

普通作業員(4週8休以上)

0.048 人

ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付](4週8休以上)

4～4.5t積　2.9t吊 0.804 h

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m

　

　

　

　

0.08*0.6

代価第5002号
1.34*0.6

代価第23号

10 m 当り

　備　　考

0.06*0.6



           

 構造物とりこわし 施工代価表
無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒
音・低振動対策の補正…あり 4週8休

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

構造物とりこわし工 昼間施工 ［手間のみ］

無筋構造物 機械施工 時間的制約なし K1=1.3 1 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3

無筋構造物

機械施工

昼間施工

時間的制約…なし

低騒音・低振動対策の補正…あり

4週8休

機○　労○　材／

　

　

　備　　考

(8542*1.04)*1.3

代価第24号

1 m3 当り



           

 機械石積とりこわし(4週8休以上) 施工代価表
練積

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

特殊作業員(4週8休以上)

0.34 人

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転(4週8休以上)

1.6 h

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(4週8休以上)

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ｸﾛｰﾗ型(ｸﾚｰﾝ機能付) 山積0.80m3(平
積0.60m3)

1 h

諸雑費

1 式

【 合計 】

10 m2

【 単位当り 】

1 m2

　

　

　

労務費の5%とする

10 m2 当り

　備　　考

代価第5003号

代価第5004号

代価第25号



           

 ﾓﾙﾀﾙ上塗工(4週8休以上) 施工代価表
t=2cm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

左官(4週8休以上)

0.33 人

普通作業員(4週8休以上)

0.33 人

モルタル練(4週8休以上)

高炉 0.02 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 m2

【 単位当り 】

1 m2

　

　

　

施工第6号

端数調整

代価第26号

1 m2 当り

　備　　考



           

 蓋版据付[手間] 施工代価表
昼間施工 con・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 施工場
所:補正なし 週休補正なし

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］

Co･鋼製 40kg/枚以下 制約なし K2=1 K5=1 (設置) 1 枚

【 合計 】

1 枚

【 単位当り 】

1 枚

昼間施工

con・鋼製 40kg/枚以下

時間的制約なし

施工場所:補正なし

週休補正なし

機○　労○　材×

　

　

　

　備　　考

(406*1)*1*1

代価第27号

1 枚 当り



           

 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬工(4週8休以上) 施工代価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3[平積0.10m3] DID区間あ
り 5.0km以下 ﾀｲﾔ良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(4週8休以上)

1.43 日

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

　

　

　

　

　

　

　備　　考

代価第5005号
1.1*(1+0.3)

10 m3 当り

頁 57代価第28号



           

 横断・転落防止柵撤去工 施工代価表
土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 時間的制約を受けない 昼間作
業 支柱間隔1.5m

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

横断･転落防止柵設置工 撤去 [手間のみ]

土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 K1=1 K2=1 K3=2 1 m

【 合計 】

1 m

【 単位当り 】

1 m

土中建込

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

時間的制約を受けない

昼間作業

支柱間隔1.5m

機○　労○　材／

4週8休

　

　

代価第29号

1 m 当り

　備　　考

(1050*1.05)*1*1*2



           

 横断・転落防止柵設置工[手間] 施工代価表
土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1.5m 施工規模50m未満
昼間作業

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

横断･転落防止柵設置工 設置 [手間のみ]

土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 S=0.4 K1=1 K2=1 K3=2 1 m

【 合計 】

1 m

【 単位当り 】

1 m

土中建込

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

支柱間隔1.5m

施工規模50m未満

昼間作業

機○　労○　材×

4週8休

　

　

1 m 当り

　備　　考

(1660*1.04)*((1+0.4)*1*1*2

代価第30号



           

 X線検査工(4週8休以上) 施工代価表
呼び径1000mm未満 添架管

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(A)(4週8休以上)

0.5 人

技師(B)(4週8休以上)

2 人

普通作業員(4週8休以上)

1 人

機械器具費等

1 式

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日

　

　

撮影及び一次判定者

撮影補助

労務費の30%(X線装置,暗室設備車,発動発電機,消
耗品,ﾌｨﾙﾑ)

端数処理

代価第5000号

1 日 当り

　備　　考

二次判定者



           

 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工代価表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

鉄筋工 加工･組立 [手間のみ]

一般構造物 S=0.15 K1=1 K2=1 K3=1  K4=1 K5=1 T=1 4週8休 1 t

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t

　

　

　

　

　

　

　備　　考

(64500*1.05)*(1+0.15)*(1*1*1*1*1)*1

代価第5001号

1 t 当り



           

 ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付](4週8休以上) 施工代価表
4～4.5t積　2.9t吊

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

運転手(特殊)(4週8休以上)

0.17 人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 5.3 L

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t 1 h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h

　

　

　

端数調整

1 h 当り

　備　　考

T=750/130=5.8

令和6年度版建設機械等損料表03-3

代価第5002号



           

 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転(4週8休以上) 施工代価表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

運転手(特殊)(4週8休以上)

0.17 人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 15 L

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式](運転時間指定T=3.8)

質量1300kg級 0.17 h

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(1次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 1 h

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h

　

　

　

令和6年度版建設機械等損料表06-5

令和6年度版建設機械等損料表02-9

代価第5003号

1 h 当り

　備　　考



           

 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(4週8休以上) 施工代価表
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ｸﾛｰﾗ型(ｸﾚｰﾝ機能付) 山積
0.80m3(平積0.60m3)

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

運転手(特殊)(4週8休以上)

0.17 人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 15 L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)吊能力2.9t 1 h

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h

　

　

　

　

1 h 当り

　備　　考

令和6年度版建設機械等損料表02-13

代価第5004号



           

 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(4週8休以上) 施工代価表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

運転手(一般)(4週8休以上)

1 人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 21 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級 1.29 供用日

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 良好

2～3t積 1.29 供用日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日

　

　

指定事項

令和6年度版建設機械等損料表03-1 指定事項

指定事項

端数処理

代価第5005号

1 日 当り

　備　　考

指定事項


