
鋼製さや管推進工 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式（二重ｹｰｼﾝｸﾞ方式） SPφ600 集計表 1/2

種目･細目 形状寸法 単位 － 数値規準

（管推進工）
外径609.6mm 厚さ9.5mm

推進用鋼管  L=1.0ｍ/本 本 34 34

推進工 φ600 常設式ﾌﾟﾗﾝﾄ ｍ 33.85 33.85

内管引抜工 φ600 1.0ｍ ｍ 33.85 33.85

発生土処理 m3 9.880 10
→ ｔ 11.856 12 泥水比重：1.2(t/m3) 

（仮設備工）

坑口工 φ600 箇所 2 2

鏡切り工 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑 3.4ｍ 箇所 2 2

推進設備工 φ600 1.0ｍ 箇所 1 1

（推進水替工）
作業時排水 排水量0m3/h以上

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 10m3/h未満 揚程10m以下 日 10 10

（充填工）

管挿入工 φ400 ｍ 33.85 33.85

充填工 ｴｱﾐﾙｸ m3 4.458 4

備考



鋼製さや管推進工 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式（二重ｹｰｼﾝｸﾞ方式） SPφ600 2/2

項　　目 計　算　式    数　量

1.延長

1)区間延長 = 36.00 ｍ

2)推進延長 =区間距離－発進立坑内径/2－到達立坑内径/2

36.00 － 2.50 /2－ 1.80 /2 = 33.85 ｍ

2.管推進工

1)推進用鋼管  =推進延長 / 1.0ｍ

φ600 33.850 / 1.0 = 34 本

2)推進工 φ600 常設式ﾌﾟﾗﾝﾄ = 33.85 ｍ

3)内管引抜工 φ600 1.0ｍ = 33.85 ｍ

4)発生土処理 =鋼管断面積×推進延長

0.6096 2× π/4 × 33.85 = 9.880 m3

3.仮設備工

1)坑口工 φ600 = 2 箇所

1推進区間の必要箇所数は，発進及び到達部の2箇所となる。

但し，既設ﾏﾝﾎｰﾙ到達の場合は計上しない。

2)鏡切り工 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑 3.4ｍ = 2 箇所

3)推進設備工 φ600 1.0ｍ = 1 箇所

4.推進水替工

1)ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 33.85 / 3.7 (推進日進量) = 10 日

5.充填工

1)管挿入工 = 33.85 ｍ

2)充填工 ｴｱﾐﾙｸ ( 0.5906 2－ 0.4256 2)× π/4 × 33.85 = 4.458 m3



鋼製ｹ-ｼﾝｸﾞ式土留工及び土工（φ2500）集計表 1/4

種目･細目 名称･規格 単位 発進 計 数値基準

圧入掘削積込み工 粘性土　N≦5 ｍ 2.700 2.700 2.700

〃 粘性土　5<N≦30 ｍ 0.000 0.000 0.000

〃 砂質土　N≦30 ｍ 3.510 3.510 3.510

〃 砂質土　30＜N≦50 ｍ 0.000 0.000 0.000

〃 礫質土　N≦30 ｍ 0.000 0.000 0.000

〃 礫質土　30＜N≦50 ｍ 0.790 0.790 0.790

ｹ-ｼﾝｸﾞ溶接工 ｍ 7.9 7.9 7.9

ｹ-ｼﾝｸﾞ引上げ工 ｍ 1.20 1.2 1.2

ｹ-ｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1 1 1
1箇所

〃 ｹ-ｼﾝｸﾞ切断工(平均) ｍ 13.49 13.49 13.49

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｔ 1.744 1.744 1.744

底版ｺﾝｸﾘ-ﾄ工 30-18-20 m3 7.4 7.4 7.4

圧入掘削設備 機械設置撤去工 回 1 1 1

〃 機械退避･再設置工 回 1 1 1

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ残置 刃先φ2500 個 1 1 1

〃 ｹ-ｼﾝｸﾞφ2500 ｍ 5.960 5.960 5.960

仮設ｹ-ｼﾝｸﾞ損料 φ2500 回 1 1 1

立坑水替工 回 1 1 1

泥水運搬処理工 ｽﾗｲﾑ処理工 箇所 1 1 1

〃 泥水処分工 m3 1.9 1.9 1.9

〃 泥水処分費 m3 1.9 1.9 1.9

円形覆工板設置撤去工 φ2000 箇所 1 1 1

円形覆工板開閉工 工程表 参照 回 20 20 20

機械投入埋戻工 m3 22.826 22.826 20

発生土処分工 m3 35.414 35.414 40



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑設置工 φ2500 発進 2/4

項　　目 計　算　式    数　量

1)立坑深 H1 = 5.550 ｍ

2)圧入掘削 H2=立坑深(H1)＋底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ厚(t3)－先掘深(H4)

　 積込み工

5.550 ＋ 1.50 － 0.050 ＝ 7.000

(t3) (H4)

粘性土 N≦5 1.000 ＋ 1.700 = 2.700 ｍ

粘性土 5＜N≦30 = ｍ

砂質土 N≦30 1.210 ＋ 1.600 ＋ 0.700 = 3.510 ｍ

砂質土 30＜N≦50 = ｍ

礫質土 N≦30 = ｍ

礫質土 30＜N≦50 0.790 = 0.790 ｍ

Σ 7.000

3)ｹｰｼﾝｸﾞ 1箇所当りの溶接延長×箇所数

　 溶接工 7.9 × 1 = 7.9 ｍ

「白本 A-8-9」

4)ｹｰｼﾝｸﾞ t1 = 1.20 ｍ

   引上げ工

5)ｹｰｼﾝｸﾞ = 1 箇所

　 撤去工 ｹｰｼﾝｸﾞ撤去高さ=撤去長－施工余裕

1.500 － 0.090 = 1.410 ｍ

ｹ-ｼﾝｸﾞ切断工=ｹｰｼﾝｸﾞ周長+ｹｰｼﾝｸﾞ撤去高さ×4分割

2.500 × π ＋ 1.410 × 4 = 13.49 ｍ

6)ｽｸﾗｯﾌﾟ 上部=ｹｰｼﾝｸﾞ撤去高さ×1ｍ当り質量(月刊積算資料 P457，ｹｺﾑ協会P6と同値）

1.410 × 1.206 = 1.700

鏡切部=先導体面積×単位質量(ｹｺﾑ協会 P6)×箇所数

SPφ600 0.6096 2× π/4 × 0.1492 × 1 = 0.044

Σ 1.744 = 1.744 t

7)底盤 30-18-20 (白本参考 P111) = 7.4 m3

  ｺﾝｸﾘ-ﾄ工



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑設置工 φ2500 発進 3/4

項　　目 計　算　式    数　量

8)圧入掘削 機械設置撤去工 = 1 回

  設備

n:機械退避･再設置工

T1:機械設置撤去時間 1.400 h

T2:圧入掘削積込み時間 2.700 × 1.0 = 2.700 h

0.000 × 1.2 = 0.000 h

3.510 × 1.0 = 3.510 h

0.000 × 1.2 = 0.000 h

0.000 × 1.1 = 0.000 h

0.790 × 1.3 = 1.027 h

T3:ｹｰｼﾝｸﾞ溶接時間 7.9 × 0.1 = 0.790 h

T4:底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時間 7.4 × 0.2 = 1.480 h

T5:ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ時間 1.20 × 0.5 = 0.600 h

Σ 11.507 h

n= 11.507 / 8 = 1.438 回

道路解放時に圧入機の撤去は不必要 = 1 回

「白本 A-8-13」

9)鋼製ｹ-ｼﾝｸﾞ 刃先φ2500 = 1 個

　残置

H3=立坑深+根入れ長(完了時)－施工余裕

5.550 ＋ 0.50 － 0.090 = 5.960 ｍ

(t2) (H5)

10)仮設 φ2500 = 1 回

   ｹ-ｼﾝｸﾞ損料

11)立坑 うわ水排水工 = 1 回

 　水替工

12)泥水運搬 ｽﾗｲﾑ処理工 = 1 箇所

   処理工

泥水処分工(白本参考 P112) = 1.9 m3

泥水処分費 = 1.9 m3

13)円形覆工 = 1 箇所

板設置撤去工

14)円形覆工 工程計算書　参照 = 20 回

　 板開閉工



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑設置工 φ2500 発進 4/4

項　　目 計　算　式    数　量

15)機械投入 2.500 2× π/4 ×( 5.550 － 0.350 )= 25.525

　 埋戻工 防護Co① 2.500 2× π/4 × 1.400 × 37/360 = -0.706

防護Co② 1.180 × 0.400 ÷ 2 × 2 × 1.400 = -0.661

防護Co③ 0.650 × 0.800 × 1.400 = -0.728

DCIPφ400 0.426 2× π/4 ×( 2.940 ＋ 1.300 )= -0.604

Σ 22.826 = 22.826 m3

16)発生土 ｹｰｼﾝｸﾞ外径×(掘削深H2－舗装厚)

　 処分工

2.538 2× π/4 ×( 7.050 － 0.050 ) = 35.414 m3



鋼製ｹ-ｼﾝｸﾞ式土留工及び土工（φ1800）集計表 1/4

種目･細目 名称･規格 単位 到達 計 数値基準

圧入掘削積込み工 粘性土　N≦5 ｍ 2.700 2.700 2.700

〃 粘性土　5<N≦30 ｍ 0.000 0.000 0.000

〃 砂質土　N≦30 ｍ 3.540 3.540 3.540

〃 砂質土　30＜N≦50 ｍ 0.000 0.000 0.000

〃 礫質土　N≦30 ｍ 0.000 0.000 0.000

〃 礫質土　30＜N≦50 ｍ 0.055 0.055 0.055

ｹ-ｼﾝｸﾞ溶接工 ｍ 5.7 5.7 5.7

ｹ-ｼﾝｸﾞ引上げ工 ｍ 0.90 0.90 0.9

ｹ-ｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1 1 1
1箇所

〃 ｹ-ｼﾝｸﾞ切断工 ｍ 11.31 11.31 11.31

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｔ 0.812 0.812 0.812

底部ｺﾝｸﾘ-ﾄ工 30-18-20 m3 2.5 2.500 2.5

圧入掘削設備 機械設置撤去工 回 1 1 1

〃 機械退避･再設置工 回 0 0 0

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ残置 刃先φ1800 個 1 1 1

〃 ｹ-ｼﾝｸﾞφ1800 ｍ 5.500 5.500 5.500

仮設ｹ-ｼﾝｸﾞ損料 φ1800 回 1 1 1

立坑水替工 回 1 1 1

泥水運搬処理工 ｽﾗｲﾑ処理工 箇所 1 1 1

〃 泥水処分工 m3 1.0 1.0 1.0

〃 泥水処分費 m3 1.0 1.0 1.0

円形覆工板設置撤去工 φ1800 箇所 1 1 1
φ1800

円形覆工板開閉工 工程表 参照 回 4 4 4

機械投入埋戻工 m3 10.772 10.772 10

発生土処分工 m3 16.449 16.449 20



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑設置工 φ1800 到達 2/4

項　　目 計　算　式    数　量

1)立坑深 H1 = 5.345 ｍ

2)圧入掘削 H2=立坑深(H1)＋底部ｺﾝｸﾘｰﾄ厚(t3)－先掘深(H4)

　 積込み工

5.345 ＋ 1.00 － 0.050 ＝ 6.295

(t3) (H4)

粘性土 N≦5 1.000 ＋ 1.700 = 2.700 ｍ

粘性土 5＜N≦30 = 0.000 ｍ

砂質土 N≦30 1.240 ＋ 1.600 ＋ 0.700 = 3.540 ｍ

砂質土 30＜N≦50 = 0.000 ｍ

礫質土 N≦30 = 0.000 ｍ

礫質土 30＜N≦50 0.055 = 0.055 ｍ

礫質土 50＜N = 0.000 ｍ

Σ 6.295

3)ｹｰｼﾝｸﾞ 1箇所当りの溶接延長×箇所数

　 溶接工 5.7 × 1 = 5.7 ｍ

「白本 A-8-9」

4)ｹｰｼﾝｸﾞ t1 = 0.90 ｍ

   引上げ工

5)ｹｰｼﾝｸﾞ = 1 箇所

　 撤去工 ｹｰｼﾝｸﾞ撤去高さ=撤去長－施工余裕

1.500 － 0.085 = 1.415 ｍ

ｹ-ｼﾝｸﾞ切断工=ｹｰｼﾝｸﾞ周長+ｹｰｼﾝｸﾞ撤去高さ×4分割

1.800 × π ＋ 1.415 × 4 = 11.31 ｍ

6)ｽｸﾗｯﾌﾟ 上部=ｹｰｼﾝｸﾞ撤去高さ×1ｍ当り質量(月刊積算資料 P457，ｹｺﾑ協会P6と同値）

1.415 × 0.555 = 0.785

鏡切部=先導体面積×単位質量(ｹｺﾑ協会 P6)×箇所数

SPφ600 0.6096 2× π/4 × 0.0942 × 1 = 0.027

Σ 0.812 = 0.812 t

7)底部 30-18-20 (白本参考 P111) = 2.5 m3

  ｺﾝｸﾘ-ﾄ工



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑設置工 φ1800 到達 3/4

項　　目 計　算　式    数　量

8)圧入掘削 機械設置撤去工 = 1 回

  設備

n:機械退避･再設置工

T1:機械設置撤去時間 1.400 h

T2:圧入掘削積込み時間 2.700 × 0.8 = 2.160 h

0.000 × 0.8 = 0.000 h

3.540 × 0.9 = 3.186 h

0.000 × 0.9 = 0.000 h

0.000 × 1.0 = 0.000 h

0.055 × 1.0 = 0.055 h

0.000 × 2.0 = 0.000 h

T3:ｹｰｼﾝｸﾞ溶接時間 5.7 × 0.1 = 0.570 h

T4:底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時間 2.500 × 0.2 = 0.500 h

T5:ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ時間 0.90 × 0.5 = 0.450 h

Σ 8.321 h

n= 8.321 / 8 = 1.040 回

= 0 回

「白本 A-8-13」

9)鋼製ｹ-ｼﾝｸﾞ 刃先φ1800 = 1 個

　残置

H3=立坑深+根入れ長(完了時)+施工余裕

5.345 ＋ 0.30 － 0.145 = 5.500 ｍ

(t2) (H5)

10)仮設 φ1800 = 1 回

   ｹ-ｼﾝｸﾞ損料

11)立坑 うわ水排水工 = 1 回

 　水替工

12)泥水運搬 ｽﾗｲﾑ処理工 = 1 箇所

   処理工

泥水処分工(白本参考P112) = 1.0 m3

泥水処分費 = 1.0 m3

13)円形覆工 = 1 箇所

板設置撤去工

14)円形覆工 工程計算書　参照 = 4 回

　 板開閉工



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑設置工 φ1800 到達 4/4

項　　目 計　算　式    数　量

15)機械投入 1.800 2× π/4 ×( 5.345 － 0.350 )= 12.711

　 埋戻工 防護Co① 1.800 2× π/4 × 1.000 × 53/360×2 = -0.749

防護Co② 1.610 × 0.400 ÷ 2 × 2 × 1.000 = -0.644

DCIPφ400 0.426 2× π/4 ×( 2.930 ＋ 0.900 )= -0.546

Σ 10.772 = 10.772 m3

16)発生土 ｹｰｼﾝｸﾞ外径×(掘削深H2－舗装厚)

　 処分工

1.824 2× π/4 ×( 6.345 － 0.050 ) = 16.449 m3



補助地盤改良工 集計表 1/5
発進坑口 到達坑口

（薬液注入工）
二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ複相式
溶液型

削孔長 礫質土 ｍ 0.000 0.000 －

砂質土 ｍ 3.315 3.345 －

粘性土 ｍ 2.700 2.700 －

土被り長 全土質 ｍ 2.905 2.935 －

削孔本数 本 6 7 －

注入対象土量 砂礫土 N0～50 m3 0.000 0.000 －

砂礫土 N50以上 m3 0.000 0.000 －

砂質土 N0～30 m3 8.289 8.741 －

砂質土 N30以上 m3 0.000 0.000 －

粘性土 N0～4 m3 9.994 10.538 －

粘性土 N4～8 m3 0.000 0.000 －

全土質Σ m3 18.283 19.279 －

注入設備据付
解体工 車上 2ｾｯﾄ 現場 1 1

移設工 回 0

1日当り施工本数 N 本/日 6.79 7.18

ﾄﾗｯｸ運転実日数 日 0.9 1.0 1.9

種目･細目 単位 計形状寸法



薬液注入工（二重管ストレ－ナ－ 複相式 溶液型）発進立坑 2/5

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量

注入面積 （地盤改良面積計算書 参照） = 5.879 m2

注入本数(ｎ) 5.879 ÷ 1.00 = 6 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 0.000 ＋ 3.315 ＋ 2.700 = 6.015 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

0.955 16 1.700 4

0.455 13

計 0.000 1.410 1.700 ※N値は平均値

L1＝ 0.000 ＋ 1.410 ＋ 1.700 = 3.110 ｍ

3)土被り長 6.015 － 3.110 = 2.905 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)注入対象 礫質土 N0～50 5.879 × 0.000 = 0.000 m3

　 土量

礫質土 N50以上 5.879 × 0.000 = 0.000 m3

砂質土 N0～30 5.879 × 1.410 = 8.289 m3

砂質土 N30以上 5.879 × 0.000 = 0.000 m3

粘性土 N0～4 5.879 × 1.700 = 9.994 m3

粘性土 N4～8 5.879 × 0.000 = 0.000 m3

Σ 18.283 m3

0.645 1.700

礫質土 砂質土 粘性土

1.260 1.000

0.955

0.000 3.315 2.700

0.455



薬液注入工（二重管ストレ－ナ－ 複相式 溶液型）到達立坑 3/5

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量

注入面積 （地盤改良面積計算書 参照） = 6.199 m2

注入本数(ｎ) 6.199 ÷ 1.00 = 7 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 0.000 ＋ 3.345 ＋ 2.700 = 6.045 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

0.955 16 1.700 4

0.455 13

計 0.000 1.410 1.700 ※N値は平均値

L1＝ 0.000 ＋ 1.410 ＋ 1.700 = 3.110 ｍ

3)土被り長 6.045 － 3.110 = 2.935 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)注入対象 礫質土 N0～50 6.199 × 0.000 = 0.000 m3

　 土量

礫質土 N50以上 6.199 × 0.000 = 0.000 m3

砂質土 N0～30 6.199 × 1.410 = 8.741 m3

砂質土 N30以上 6.199 × 0.000 = 0.000 m3

粘性土 N0～4 6.199 × 1.700 = 10.538 m3

粘性土 N4～8 6.199 × 0.000 = 0.000 m3

Σ 19.279 m3

0.455

0.000 3.345 2.700

0.645 1.700

0.955

礫質土 砂質土 粘性土

1.290 1.000



地盤改良面積計算書(1) 4/5

項　　目 計　算　式    数　量

発進立坑 L=鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外半径－L1

φ2500(t=19)

 SPφ600 = 1.269 － 0.617 = 0.652

θ=(cos-1(L/鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外半径))×2

= (cos-1( 0.652 / 1.269 ))× 2 ＝ 118.167 °

B=√(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外半径2-L2)×2

=( 1.269 2- 0.652 2)× 2 ＝ 2.177

A1=鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外径2×π×(θ/360)-B×L/2

= 1.269 2× π ×( 118.167 / 360 )

－ 2.177 × 0.652 /2 ＝ 0.951 m2

A2=改良幅×改良長-A1

= 2.610 × 2.617 － 0.951 ＝ 5.879 m2



地盤改良面積計算書(2) 5/5

項　　目 計　算　式    数　量

到達立坑 Ｌ＝ 0.912 － 0.791 = 0.121

φ1800(t=12)

 SPφ600 θ＝(cos-1( 0.121 / 0.912 ))× 2 ＝ 164.752 °

B=√ ( 0.912 2- 0.121 2)× 2 ＝ 1.808

A1＝ 0.912 2× π ×( 164.752 / 360 )

－ 1.808 × 0.121 /2 ＝ 1.086 m2

A2＝ 2.610 × 2.791 － 1.086 ＝ 6.199 m2



舗装撤去復旧工 集計表 1/3

種目･細目 形状寸法 単位 φ2500 φ1800 計
数値
規準

舗装区分
（舗装撤去工）

舗装版切断工 t=15cm以下 ｍ 8.944 6.624 15.568 16

濁水処理 m3 0.012 0.009 0.021 0.02

舗装版破砕工 t=10cm以下 m2 6.040 3.312 9.352 9

 ｱｽﾌｧﾙﾄ処分工 m3 0.302 0.166 0.468 0.47

（道路仮復旧工）
仮仮復旧 t=5cm

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生密粒 m2 6.040 3.312 9.352 9
仮復旧 t=5cm

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生密粒 m2 6.040 3.312 9.352 9



舗装撤去復旧工 φ2500鋼製方式小型立坑 2/3

項　　目 計　算　式    数　量

1.舗装撤去工

1)舗装版 　呼び径＋0.2（ｍ)の内接円を形成する八角形状にｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀを入れる。

　切断工

L=((D+0.2)×tan22.5°)×8

=( 2.500 ＋ 0.200 )×tan22.5°×8

= 1.118 × 8 = 8.944

8.944 × 1.0 箇所 = 8.944 ｍ

2)濁水処理  t=5cm 8.944 × 0.0013 = 0.012 m3

3)舗装版  八角形の面積

　破砕工

A=(底辺×高さ÷2)×8

=( 1.118 ×( 2.500 ＋ 0.200 )/2)/2 = 0.755

0.755 × 8 = 6.040

6.040 × 1.0 箇所 = 6.040 m2

4)ｱｽﾌｧﾙﾄ  八角形の面積×舗装厚

　処分工

6.040 × 0.05 = 0.302

0.302 × 1.0 箇所 = 0.302 m3

2.道路

　仮仮復旧工

1)表層工 = 6.040 m2

　仮復旧工

2)表層工 = 6.040 m2

（参考資料）

「2011年改定版 推進工法用立坑編 P83」（日推協）



舗装撤去復旧工 φ1800鋼製方式小型立坑 3/3

項　　目 計　算　式    数　量

1.舗装撤去工

1)舗装版 　呼び径＋0.2（ｍ)の内接円を形成する八角形状にｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀを入れる。

　切断工

L=((D+0.2)×tan22.5°)×8

=( 1.800 ＋ 0.200 )×tan22.5°×8

= 0.828 × 8 = 6.624

6.624 × 1.0 箇所 = 6.624 ｍ

2)濁水処理  t=5cm 6.624 × 0.0013 = 0.009 m3

3)舗装版  八角形の面積

　破砕工

A=(底辺×高さ÷2)×8

=( 0.828 ×( 1.800 ＋ 0.200 )/2)/2 = 0.414

0.414 × 8 = 3.312

3.312 × 1.0 箇所 = 3.312 m2

4)ｱｽﾌｧﾙﾄ  八角形の面積×舗装厚

　処分工

3.312 × 0.05 = 0.166

0.166 × 1.0 箇所 = 0.166 m3

2.道路

　仮仮復旧工

1)表層工 = 3.312 m2

　仮復旧工

2)表層工 = 3.312 m2

（参考資料）

「2011年改定版 推進工法用立坑編 P83」（日推協）



 施工日数計算書 発進立坑 1/2

工種 細目 規格 作業日数 備考

数量 日当り施工量 実日数 供用日数 集計

立坑築造工 不稼働率 1.7

舗装撤去工 舗装版切断工 15cm以下 8.944 ｍ 230 m/日 0.04 0.1 Ⅰ-14-①-115

舗装版破砕工 15cm以下 6.040 m2 260 m2/日 0.02 0.1 0.2 Ⅰ-14-①-114

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
立坑設置工 φ2500 1.438 2.5 2.5

数量計算書
8)圧入掘削設備

覆工板
設置工 φ2500 1 箇所 14.3 箇所/日 0.07 0.2 0.2 白本 A-8-17

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ
養生工 3.0 3.0 3.0

2010年版 推進指針
P398 (2)

推進工
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘ
ﾝｸﾞ二重ｹｰｼﾝｸﾞ

準備工 3.00 5.1 5.1
鋼製さや管推進工法編

P515

推進工 φ600 33.85 ｍ 3.70 ｍ/日 9.15 15.6
鋼製さや管推進工法編

P469

内管引抜き工 φ600 33.85 ｍ 25.00 ｍ/日 1.35 2.3 17.9
鋼製さや管推進工法編

P490

後片付 1.50 2.6 2.6
鋼製さや管推進工法編

P515

立坑復旧工

管布設工 DIP-GX φ400 4.000 ｍ 34 m/日 0.12 0.3
実務必携

P53

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工 型枠工 2.000 m2 38 m3/日 0.05 0.1 Ⅰ-14-①-54

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 人力 6.000 m3 4 m3/日 1.50 2.6 Ⅰ-14-①-54

埋戻工 埋戻し土 18.047 m3 36 m3/日 0.50 0.9 3.9 Ⅰ-14-①-17

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 撤去工 φ2500 1 箇所 9 箇所/日 0.11 0.2 白本 A-8-9

切断工 13.65 ｍ 71.4 ｍ/日 0.19 0.4 0.6 白本 A-8-9

覆工板
撤去工 φ2500 1 箇所 14.5 箇所/日 0.07 0.2 0.2 白本 A-8-17

道路仮復旧工

表層工 6.040 m2 250 m2/日 0.02 0.1 0.1  Ⅰ-14-①-102

Σ合計 22.128

薬液注入工 坑口 0.90 1.6 1.6
補助地盤改良数量

集計表

※薬液注入工は，底版ｺﾝｸﾘｰﾄ養生期間に行う。

(B.P~発進立坑までの開削区間と通行止めによる規制範囲が同一
である為、開削区間施行中に発進立坑を施工する)



施工日数計算書 到達立坑 2/2

工種 細目 規格 作業日数 備考

数量 日当り施工量 実日数 供用日数 集計

立坑築造工 不稼働率 1.7

舗装撤去工 舗装版切断工 15cm以下 6.624 ｍ 230 m/日 0.03 0.1 Ⅰ-14-①-115

舗装版破砕工 15cm以下 3.312 m2 260 m2/日 0.02 0.1 0.2 Ⅰ-14-①-114

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
立坑設置工 φ1800 1.040 1.8 1.8

数量計算書
8)圧入掘削設備

覆工板
設置工 φ1800 1 箇所 26.7 箇所/日 0.04 0.1 0.1 白本 A-8-17

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ
養生工 3.0 3.0 3.0

2010年版 推進指針
P398 (2)

立坑復旧工

管布設工 DIP-GX φ400 4.000 ｍ 34 m/日 0.12 0.3
実務必携

P53

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工 型枠工 2.000 m2 38 m3/日 0.05 0.1 Ⅰ-14-①-54

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 3.563 m3 4 m3/日 0.89 1.6 Ⅰ-14-①-54

埋戻し土 8.592 m3 36 m3/日 0.24 0.5 2.5 Ⅰ-14-①-17

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 撤去工 φ1800 1 箇所 15 箇所/日 0.07 0.2 白本 A-8-9

切断工 11.07 ｍ 71.4 ｍ/日 0.16 0.3 0.5 白本 A-8-9

覆工板
撤去工 φ1800 1 箇所 27.6 箇所/日 0.04 0.1 0.1 白本 A-8-17

道路仮復旧工

表層工 3.312 m2 250 m2/日 0.01 0.1 0.1  Ⅰ-14-①-102

Σ合計 5.710

薬液注入工 坑口 1.00 1.7 1.7
補助地盤改良数量

集計表

※薬液注入工は，底部ｺﾝｸﾘｰﾄ養生期間に行う。
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(往路） （復路）

種　　　別 単位 数　量 数　量 摘　要

（推進路線）

φ1800　長2.0～2.5ｍ W= 1,603 kg/本

　仮設ケーシング運搬 1.603t/本 × 1本 t 1.603 1.603

φ2000　長2.0～2.5ｍ W= 2,102 kg/本

2.102t/本 × 1本 t 0.000

φ2500　長2.5～3.0ｍ W= 3,500 kg/本

3.500t/本 × 1本 t 3.500 3.500

φ1800用 W= 1,060 kg/枚

　円形覆工板運搬 1.060t/枚 × 1枚 t 1.060 1.060

φ2000用 W= 1,160 kg/枚

1.160t/枚 × 枚 t 0.000

φ2500用 W= 1,970 kg/枚

1.970t/枚 × 1枚 t 1.970 1.970

ｔ 0 0 15m/回

3段梁

ｔ

ｔ

合計 ｔ 8.133 8.133

　仮設材運搬工集計表

形　状・寸　法・規　格



種　　　別 単位 数　量 摘　要

ﾍﾋﾞｰH1

鋼製ケーシング 発進立坑 ｔ 1.744 立坑築造工参照

ﾍﾋﾞｰH1

鋼製ケーシング 到達立坑 ｔ 0.812 立坑築造工参照

GXφ400 切管残管

鋳鉄管 113.7ｍ×67.64kg/m ｔ 7.691

計 ｔ 10.247

再計 ｔ 10.2

　スクラップ集計表

形　状・寸　法・規　格



到達立坑 発進立坑

18-8-40BB 1.80 2
×π / 4 × ＝ 2.54 m3

- 0.426 2
×π / 4 × （ 0.80 ＋ 0.41 ) 　 ＝ -0.17 m3

Σ ＝ 2.37 m3

18-8-40BB 2.50 2
×π / 4 × ＝ 6.87 m3

- 0.426 2
×π / 4 × （ 1.10 ＋ 0.40 ) 　 ＝ -0.21 m3

Σ ＝ 6.66 m3

（発進立坑）

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ数量計算書

1.40

工　　　種

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

（到達立坑）

1.00

細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

2.4 ｍ3

ｍ36.7


