
工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

施設設備(徳行公園 遊具改修工事)

遊戯施設整備工

遊具組立設置工

複合遊具 基 1 1 りすのすみか　CM-215A相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット 650*1300*40 枚/基 2 2 AO-9107相当品

　躯体組立費 安全マット設置費込 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 3.55 3.55

　コンクリート 18-8-25BB m3/基 0.11 0.11 均しコン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.94 0.94 基礎コン

　型枠 一般型枠、無筋構造物 m2/基 0.73 0.73 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 8.26 8.26 基礎コン

ロッキング 基 2 2 LK-09,LK-11相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.35 0.35

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.08 0.08 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 0.70 0.70 基礎コン

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

作業土工

床掘り 式 1 1

（1式当たり）

　床掘り 小規模 m3 9.37 9 8.05+1.32

埋戻し 式 1 1

（1式当たり）

　埋戻し 小規模,流用土 m3 7.71 8 6.62+1.09

土砂等運搬 式 1 1

（1式当たり）

　土砂等運搬 m3 0.80 0.8 0.8

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

公園施設撤去 既存遊具等取壊し 式 1 1 滑り台付複合遊具、砂場

運搬処理工

殻運搬 有筋Co殻 m3 0.92 0.9

殻処分 有筋Co殻 m3 0.92 0.9

現場発生品運搬・処分 鉄屑 式 1 1

（1式当たり）

　運搬 鉄屑 回 1 1

　処分 鉄屑 t 0.30 0.3



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

施設設備(大津公園 遊具改修工事)

遊戯施設整備工

遊具組立設置工

複合遊具 基 1 1 パネルコンビ　AC-8005相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット 650*1300*40 枚/基 1 1 AO-9107相当品

　躯体組立費 安全マット設置費込 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 3.56 3.56

　コンクリート 18-8-25BB m3/基 0.18 0.18 均しコン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.82 0.82 基礎コン

　型枠 一般型枠、無筋構造物 m2/基 1.36 1.36 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 8.64 8.64 基礎コン

　充填モルタル 1：3 m3/基 0.10 0.10

４連ブランコ 基 1 1 AM-1521相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット 650*1300*40 枚/基 4 4 AO-9107相当品

　躯体組立費 安全マット設置費込 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 2.94 2.94

　コンクリート 18-8-25BB m3/基 0.15 0.15 均しコン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.96 0.96 基礎コン

　型枠 一般型枠、無筋構造物 m2/基 0.84 0.84 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 6.48 6.48 基礎コン

安全柵 基 1 1 AM-1522a相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 2.56 2.56

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.23 0.23 基礎コン



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

　型枠 一般型枠、小型構造物 m3/基 3.84 3.84 基礎コン

　充填モルタル 1：3 m3/基 0.05 0.05

３連鉄棒 基 1 1 AM-5112相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット 650*1300*40 枚/基 3 3 AO-9107相当品

　躯体組立費 安全マット設置費込 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 1.21 1.21

　コンクリート 18-8-25BB m3/基 0.06 0.06 均しコン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.32 0.32 基礎コン

　型枠 一般型枠、無筋構造物 m2/基 0.44 0.44 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 2.88 2.88 基礎コン

ロッキング 基 2 2 LK-10,LK-21相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.35 0.35

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.08 0.08 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 0.70 0.70 基礎コン



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

作業土工

床掘り 式 1 1

（1式当たり）

　床掘り 小規模 m3 24.43 20 9.01+6.05+5.18+2.87+1.32

埋戻し 式 1 1

（1式当たり）

　埋戻し 小規模,流用土 m3 20.26 20 7.53+4.64+4.63+2.37+1.09

土砂等運搬 式 1 1

（1式当たり）

　土砂等運搬 m3 1.91 2 0.64+0.89+0.04+0.24+0.10

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

公園施設撤去 既存遊具等取壊し 式 1 1 ブランコ、安全柵、３連鉄棒

運搬処理工

殻運搬 有筋Co殻 m3 1.03 1

殻処分 有筋Co殻 m3 1.03 1

現場発生品運搬・処分 鉄屑 式 1 1

（1式当たり）

　運搬 鉄屑 回 1 1

　処分 鉄屑 t 0.40 0.4



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

施設設備(和田堀公園 遊具改修工事)

遊戯施設整備工

遊具組立設置工

滑り台 基 1 1 SL-82A相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット 650*1300*40 枚/基 1 1 AO-9107相当品

　躯体組立費 安全マット設置費込み 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.96 0.96

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.15 0.15 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 1.38 1.38 基礎コン

雲梯 基 1 1 LA-40相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 1.00 1.00

　コンクリート 18-8-25BB m3/基 0.05 0.05 均しコン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.40 0.40 基礎コン

　型枠 一般型枠、無筋構造物 m2/基 0.20 0.20 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 1.80 1.80 基礎コン

ロッキング 基 1 1 LK-11相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.35 0.35

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.08 0.08 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 0.70 0.70 基礎コン



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

３連鉄棒 基 1 1 BR-23相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット 650*1300*40 枚/基 3 3 AO-9107相当品

　躯体組立費 安全マット設置費込 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 1.12 1.12

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.21 0.21 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 2.16 2.16 基礎コン

ブランコ 基 1 1 SW-11相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　安全マット 650*1300*40 枚/基 2 2 AO-9107相当品

　躯体組立費 安全マット設置費込 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.56 0.56

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.09 0.09 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 1.32 1.32 基礎コン

安全柵 基 1 1 FE-41相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 1.96 1.96

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.30 0.30 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 4.80 4.80 基礎コン



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

作業土工

床掘り 式 1 1

（1式当たり）

　床掘り 小規模 m3 13.33 10 1.51+1.69+0.66+2.16+1.53+5.78

埋戻し 式 1 1

（1式当たり）

　埋戻し 小規模,流用土 m3 11.42 10 1.25+1.13+0.55+1.83+1.38+5.28

土砂等運搬 式 1 1

（1式当たり）

　土砂等運搬 m3 0.63 0.6 0.43+0.05+0.130-0.01-0.09

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

公園施設撤去 既存遊具等取壊し 式 1 1 滑り台、砂場、小型ブランコ

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻 m3 1.32 1

殻処分 無筋Co殻 m3 1.32 1

現場発生品運搬・処分 鉄屑 式 1 1

（1式当たり）

　運搬 鉄屑 回 1 1

　処分 鉄屑 t 0.40 0.4



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）
事 業 区 分

工 事 区 分 公園工事

施設設備(徳行公園 附帯工事)

管理施設整備工

柵工

車止め 式 1 1

　車止め設置(固定式) 門型　Co建込　支柱間隔2m ｍ/ｍ 4 4 スチール製

　車止め設置(取外し式) 門型　Co建込　支柱間隔2m ｍ/ｍ 4 4 スチール製

　コンクリート 18-8-40BB m3/ｍ 0.14 0.14 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/ｍ 2.40 2.40 基礎コン

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/ｍ 1.28 1.28

作業土工

床掘り 式 1.0 1

（1式当たり）

　床掘り 小規模 m3 2.27 2

埋戻し 式 1.0 1

（1式当たり）

　埋戻し 小規模,流用土 m3 0.81 1

土砂等運搬 式 1.0 1

（1式当たり）

　土砂等運搬 m3 1.37 1



詳 細 一 覧 単位 数 量

躯体本体 りすのすみか　CM-215A相当品 基 1.0

ラバークッションマット 650*1300*40 AO-9107相当品 枚 2.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 図参照 ｍ
3 8.05

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0)
0.7*0.7*2+0.5*0.5*3+0.5*1*1+0.4*0.7
*3+0.4*0.4*3 ｍ

2 3.55

コンクリート 無筋構造物　18-8-25BB
0.7*0.7*0.05*2+0.5*0.5*0.05*3+0.5*1
*0.05*1 ｍ

3 0.11

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB

(0.6*0.6*0.5*2-
0.0082)+(0.4*0.4*0.5*3-
0.0095)+(0.4*0.9*0.5*1-
0.0065)+(0.3*0.6*0.2*3-
0.0013)+(0.3*0.3*0.3*3-0.0013)

ｍ
3 0.94

型枠 無筋構造物
0.7*0.05*4*2+0.5*0.05*4*3+{(0.5*0.0
5)+(1*0.05)}*2*1 ｍ

2 0.73

型枠 小型構造物
0.6*0.5*4*2+0.4*0.5*4*3+(0.4*0.5*2+
0.9*0.5*2)*1+(0.3*0.2*2+0.6*0.2*2)*
3+0.3*0.3*4*3

ｍ
2 8.26

埋戻し 発生土 8.05-3.55*0.1-0.11-0.97 ｍ
3 6.62

残土処理 8.05-6.61/0.9 ｍ
3 0.70

躯体本体 LK-09,LK-11相当品 基 2.0

躯体組立 基 2.0

床掘り 小規模 図参照 ｍ
3 1.32

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.7*0.5*1*2 ｍ
2 0.70

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB (0.6*0.4*0.35*1-0.0011)*2 ｍ
3 0.17

型枠 小型構造物 ((0.6*0.35*2+0.4*0.35*2)*1)*2 ｍ
2 1.40

埋戻し 発生土 (0.66-0.35*0.1-0.08)*2 ｍ
3 1.09

残土処理 (0.66-0.55/0.9)*2 ｍ
3 0.10

構造物取壊し 滑り台付複合遊具、砂場 式 1.00

鉄屑運搬 kg 300.00

鉄屑処分 kg 300.00

有筋コンクリート殻運搬 ㎥ 0.92

有筋コンクリート殻処分 ㎥ 0.92

基礎工

既存遊具撤去処分

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

（徳行公園）

複合遊具

ロッキング

基礎工



詳 細 一 覧 単位 数 量

躯体本体 パネルコンビ　AC-8005相当品 基 1.0

ラバークッションマット 650*1300*40 AO-9107相当品 枚 1.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 図参照 ｍ3 9.01

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.6*0.6*8+0.4*0.4*2+0.3*0.3*4 ｍ2 3.56

コンクリート 無筋構造物　18-8-25BB
0.6*0.6*0.05*8+0.4*0.4*0.05*2+0.3*0
.3*0.05*4 ｍ3 0.18

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB
(0.5*0.5*0.4*8-
0.1005)+(0.3*0.3*0.4*2-
0.0063)+(0.2*0.2*0.4*4-0.0126)

ｍ3 0.82

型枠 無筋構造物
0.6*0.05*4*8+0.4*0.05*4*2+0.3*0.05*
4*4 ｍ2 1.36

型枠 小型構造物 0.5*0.4*4*8+0.3*0.4*4*2+0.2*0.4*4*4 ｍ2 8.64

充填モルタル 1：3
(0.1005-0.0205)+(0.0063-
0.0007)+(0.0126-0.0014) ｍ3 0.10

埋戻し 発生土 9.01-3.56*0.1-0.18-0.94 ｍ3 7.53

残土処理 9.01-7.53/0.9 ｍ3 0.64

４連ブランコ 躯体本体 AM-1521相当品 基 1.00

ラバークッションマット 650*1300*40 AO-9107相当品 枚 4.00

躯体組立 基 1.00

基礎工 床掘り 小規模 図参照 ｍ3 6.05

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.7*0.7*6 ｍ2 2.94

コンクリート 無筋構造物　18-8-25BB 0.7*0.7*0.05*6 ｍ3 0.15

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.6*0.6*0.45*6-0.0079 ｍ3 0.96

型枠 無筋構造物 0.7*0.05*4*6 ｍ2 0.84

型枠 小型構造物 0.6*0.45*4*6 ｍ2 6.48

埋戻し 発生土 6.05-2.94*0.1-0.15-0.97 ｍ3 4.64

残土処理 6.05-4.64/0.9 ｍ3 0.89

安全柵 躯体本体 AM-1522a相当品 基 1.00

躯体組立 基 1.00

基礎工 床掘り 小規模 図参照 ｍ3 5.18

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.4*0.4*16 ｍ2 2.56

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.3*0.3*0.2*16-0.0565 ｍ3 0.23

型枠 小型構造物 0.3*0.2*4*16 ｍ2 3.84

充填モルタル 1：3 0.0565-0.0045 ｍ3 0.05

埋戻し 発生土 5.18-2.56*0.1-0.29 ｍ3 4.63

残土処理 5.18-4.63/0.9 ｍ3 0.04

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

（大津公園）

基礎工

複合遊具



詳 細 一 覧 単位 数 量

３連鉄棒 躯体本体 AM-5112相当品 基 1.00

ラバークッションマット 650*1300*40 AO-9107相当品 枚 3.00

躯体組立 基 1.00

基礎工 床掘り 小規模 図参照 ｍ3 2.87

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.55*0.55*4 ｍ2 1.21

コンクリート 無筋構造物　18-8-25BB 0.55*0.55*0.05*4 ｍ3 0.06

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB (0.45*0.45*0.4*4-0.0047) ｍ3 0.32

型枠 無筋構造物 0.55*0.05*4*4 ｍ2 0.44

型枠 小型構造物 0.45*0.4*4*4 ｍ2 2.88

埋戻し 発生土 2.87-1.21*0.1-0.06-0.32 ｍ3 2.37

残土処理 2.87-2.37/0.9 ｍ3 0.24

躯体本体 LK-10,LK-21相当品 基 2.0

躯体組立 基 2.0

床掘り 小規模 図参照 ｍ3 1.32

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.7*0.5*1*2 ｍ2 0.70

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB (0.6*0.4*0.35*1-0.0011)*2 ｍ3 0.17

型枠 小型構造物 ((0.6*0.35*2+0.4*0.35*2)*1)*2 ｍ2 1.40

埋戻し 発生土 (0.66-0.35*0.1-0.08)*2 ｍ3 1.09

残土処理 (0.66-0.55/0.9)*2 ｍ3 0.10

構造物取壊し ブランコ、安全柵、３連鉄棒 式 1.00

鉄屑運搬 kg 400.00

鉄屑処分 kg 400.00

有筋コンクリート殻運搬 ㎥ 1.03

有筋コンクリート殻処分 ㎥ 1.03

既存遊具撤去処分

ロッキング

基礎工

（大津公園）

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格



詳 細 一 覧 単位 数 量

躯体本体 SL-82相当品 基 1.0

ラバークッションマット 650*1300*40 AO-9107相当品 枚 1.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 図参照 ｍ
3 1.51

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.4*0.7*1+0.5*0.8*1+0.4*0.7*1 ｍ
2 0.96

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB
(0.3*0.6*0.2*1-
0.0006)+(0.4*0.7*0.3*1-
0.0021)+(0.3*0.6*0.2*1-0.0004)

ｍ
3 0.15

型枠 小型構造物
(0.3*0.2*2+0.6*0.2*2)*1+(0.4*0.3*2+
0.7*0.3*2)*1+(0.3*0.2*2+0.6*0.2*2)*
1

ｍ
2 1.38

埋戻し 発生土 1.51-0.96*0.1-0.16 ｍ
3 1.25

残土処理 1.51-1.25/0.9 ｍ
3 0.12

雲梯 躯体本体 LA-40相当品 基 1.00

躯体組立 基 1.00

基礎工 床掘り 小規模 図参照 ｍ
3 1.69

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 1*1*1 ｍ
2 1.00

コンクリート 無筋構造物　18-8-25BB 1*1*0.05*1 ｍ
3 0.05

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.9*0.9*0.5*1-0.0032 ｍ
3 0.40

型枠 無筋構造物 1*0.05*4*1 ｍ
2 0.20

型枠 小型構造物 0.9*0.5*4*1 ｍ
2 1.80

埋戻し 発生土 1.69-1*0.1-0.05-0.41 ｍ
3 1.13

残土処理 1.69-1.13/0.9 ｍ
3 0.43

躯体本体 LK-11相当品 基 1.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 図参照 ｍ
3 0.66

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.7*0.5*1 ｍ
2 0.35

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.6*0.4*0.35*1-0.0011 ｍ
3 0.08

型枠 小型構造物 (0.6*0.35*2+0.4*0.35*2)*1 ｍ
2 0.70

埋戻し 発生土 0.66-0.35*0.1-0.08 ｍ
3 0.55

残土処理 0.66-0.55/0.9 ｍ
3 0.05

躯体本体 BR-23相当品 基 1.0

ラバークッションマット 650*1300*40 AO-9107相当品 枚 3.0

躯体組立 基 1.0

基礎工 床掘り 小規模 図参照 ｍ
3 2.16

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.4*0.7*4 ｍ
2 1.12

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.3*0.6*0.3*4-0.0035 ｍ
3 0.21

型枠 小型構造物 (0.3*0.3*2+0.6*0.3*2)*4 ｍ
2 2.16

埋戻し 発生土 2.16-1.12*0.1-0.22 ｍ
3 1.83

残土処理 2.16-1.83/0.9 ｍ
3 0.13

基礎工

３連鉄棒

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

（和田堀公園）

滑り台

基礎工

ロッキング



詳 細 一 覧 単位 数 量

躯体本体 SW-11相当品 基 1.0

ラバークッションマット 650*1300*40 AO-9107相当品 枚 2.0

躯体組立 基 1.0

床掘り 小規模 図参照 ｍ
3 1.53

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.35*0.4*4 ｍ
2 0.56

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.25*0.3*0.3*4-0.0023 ｍ
3 0.09

型枠 小型構造物 (0.25*0.3*2+0.3*0.3*2)*4 ｍ
2 1.32

埋戻し 発生土 1.53-0.56*0.1-0.09 ｍ
3 1.38

残土処理 1.53-1.38/0.9 ｍ
3 -0.01 

安全柵 躯体本体 FE-41相当品 基 1.0

躯体組立 基 1.0

基礎工 床掘り 小規模 図参照 ｍ
3 5.78

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.35*0.35*16 ｍ
2 1.96

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.25*0.25*0.3*16-0.0070 ｍ
3 0.30

型枠 小型構造物 0.25*0.3*4*16 ｍ
2 4.80

埋戻し 発生土 5.78-1.96*0.1-0.3 ｍ
3 5.28

残土処理 5.78-5.28/0.9 ｍ
3 -0.09 

構造物取壊し 滑り台、砂場、小型ブランコ 式 1.00

鉄屑運搬 kg 400.00

鉄屑処分 kg 400.00

有筋コンクリート殻運搬 ㎥ 1.32

有筋コンクリート殻処分 ㎥ 1.32

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

ブランコ

基礎工

既存遊具撤去処分



詳 細 一 覧 単位 数 量

車止め設置 固定式 ｍ 4.0

車止め設置 取外し式 ｍ 4.0

床掘り 小規模 0.9*0.9*0.35*8 ｍ
3 2.27

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) 0.4*0.4*8 ｍ
2 1.28

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB 0.3*0.3*0.25*8-0.076*0.076*3.14/4*8 ｍ
3 0.14

型枠 小型構造物 0.3*0.25*4*8 ｍ
2 2.40

埋戻し 発生土 2.27-0.18-1.28 ｍ
3 0.81

残土処理 2.27-0.81/0.9 ｍ
3 1.37

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

（徳行公園　附帯工）

車止め

基礎工


