
A-10

図面名

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

番号 図面名番号

案内図・配置図

特記仕様書

甲　府　市

１階平面図

２階平面図

３階平面図

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

改修　便所①　１階詳細図

既存　便所①　１階詳細図

既存　便所①　２階詳細図

改修　便所①　２階詳細図

改修　便所②　１階詳細図

既存　便所②　１階詳細図

既存　便所③　１・２・３階詳細図

改修　便所③　１階詳細図

改修　便所③　２・３階詳細図

建具表１

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

工事区分表

建具表１

A-17

電気設備改修図(1階平面図)

電気設備改修図(2階平面図)

便所①　１階　改修前・改修後

便所①　２階　改修前・改修後

便所②　１階　改修前・改修後

便所③　１階　改修前・改修後

便所③　２、３階　改修前・改修後



〈　建築改修工事特記仕様書　〉

特 　 記 　 仕 　 様 　 書

Ⅰ　工  事  概  要

１　工　事　名　称

２　工　事　場　所

３　用途地域等

防火地域等（・　防火　　・　準防火　　・　指定なし　　・　２２条　）

その他の地域・地区（ ）

４　主　要　用　途

５　敷　地　面　積 ----- ㎡㎡

６　工事の概要

校舎ＲＣ造　地上３階建て　トイレリニューアル工事　1式

９　特記仕様書の範囲

特記仕様書は、本特記仕様書のほか以下の○印もので構成する。

・　構造特記仕様書 ・　外構工事特記仕様書 ・　植栽工事特記仕様書

・　解体工事特記仕様書 ・　電気設備工事特記仕様書 ・　機械設備工事特記仕様書

・ ・

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房営繕部監修の「公共

建築改修工事標準仕様書(最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）による。

ただし，「改修標準仕様書」に記載されていない事項は，「公共建築工事標準仕様書（最新

版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書(最新版）」

（以下「解体共通仕様書」という。）による。

２．特記仕様

１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを

適用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。

３）特記事項に記載の＜　＞、（　）及び［　］内の表示番号は、それぞれ「改修標準仕様書」

及び「標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項章

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/300

特記仕様書

A－01

都市計画区域（・　内　・　外）　用途地域（　第一種住居　）

２．適用基準等

１．一般事項

上、指示に従うこと。

・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督職員に報告の

・　請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事

の円滑な進捗をはかること。

・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の

状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督

職員に提出すること。

調査範囲　　※　図示

・

工事工期より　　　　　　　　　　　日前３．概成工期 <1.1.2>

４．工事実績情報 ※　適用する（請負精算額が500万円以上の場合）

登録

(CORINS)の

<1.1.4>

・　工事写真撮影要領（営繕工事電子納品要領）

現場への搬入路は、破損のないよう留意し、

もし破損した場合は速やかに復旧すること。

・　建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　最新版）
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22.その他

明確にすること。（建設機械については、排ガス対策型の建設機械の使用を

原則とする。）

・環境対策及び再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法を書面等により

１
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事
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９．室内の空気中

の化学濃度の

測定

・　ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定

ものの他，以下のとおりとする。

測定は，測定する者及び使用する測定機 器等の測定仕様等に定める

）

※　ホルムアルデヒド（濃度指針値0.08ppm）

※　トルエン　　　　（濃度指針値0.07ppm）

※　スチレン　　　　（濃度指針値0.05ppm）

※　エチルベンゼン　（濃度指針値0.88ppm）

測定対象物質：

30分間換気後、対象室内を5時間以上密閉した後、吸引

方式では30分間、拡散方式では8時間以上採取する。

採取方法　　：

測定方法　　：

ホルムアルデヒド

DNPH-HPLC法等の精密測定法又は同等の精密法として監督職員の

承諾を受けた方法

トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン

固相吸着／溶媒抽出法、固相吸着／加熱脱着法、容器採取法の３種

の方法のいずれかを用いて採取し，ガスクロマトグラフィー一質量

分析法

測定結果等報告書の提出

気温・湿度（室外，室内），天候，風の状況，日射進入状況，測定

月日・時間，窓の開閉状況，機械換気量，工事完成時から測定日までの

測定後は，厚生労働省が定める濃度指針値以下であることを確認し、

日数，測定濃度，測定方法及び使用した測定機器を明示した報告書を

１部提出する。

<1.5.9><1.6.9>

※　キシレン　　　　（濃度指針値0.20ppm）

※　パラジクロロベンゼン（濃度指針値0.04ppm）

測定する室等：（ 普通教室1ｹ所､特別教室1ｹ所（合計２ｹ所）

室内ＶＯＣ濃度の測定結果に関する書面を当該施設に掲示する。

測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合、引渡しは受けない。

処理等

発生材の処理

・特別管理産業廃棄物（

受入れ施設名・所在地(km)

）

）

<1.3.8>

・再生資源化を図るもの

種　　類 受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　　考

・現場において再利用を図るもの（

・　コンクリート塊

）

・　建設発生木材

・　アスファルト

コンクリート塊

ら成る建設資材

・  コンクリートか

・

５．発生材の

・その他の廃棄物（安定型)

種　　類 受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　　考

・構外搬出適切処理

アスベストの処理

吹き付けアスベスト除去工事

受け入れ施設名・所在地(km)

アスベスト成形板除去工事

受け入れ施設名・所在地(km)

・有(図示　　　）　・無

・有(図示　　　）　・無

ヒ素又はカドミウム含有石膏ボードの処理

ヒ素又はカドミウムボード ・有(図示　　　）　・無

次に該当する場合は、指定する場所に処分すること。

＜対象となる石膏ボード＞

指定する処分場

【名称：　　　　　　　　　　所在地(km)　　　　　　　　　　】

・その他の廃棄物（管理型)

備　　　考所　在　地　(Km)受 入 施 設 名種　　類

上記の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定する

ものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。

また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること

PCB（ポリ塩化ビフェニール）含有機器

・　無

・　有（数量：　　） [5.4.3]

PCB含有シーリング材

・　無

[5.4.4]・　有（施工範囲は図示）

PCBを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な容器に

納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

８．建築材料等

パーティクルボード，MDF (中質繊維板)：日本工業規格(JIS)F☆☆☆☆

※　本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの

とし，その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督職員

の承諾を受ける。

材料の品質等

特定のものが特記された場合は，設計図書に規定するもの又は，これら

と同等のものとする。ただし，同等のものとする場合は，監督職員の承諾

を受ける。

※　本工事に使用する材料は、揮発性有機化合物等（VVOC,VOC等）の放散

しないもの又は放散量の少ないものの使用に努める。

※　ホルムアルデヒド仕様

使用する材料のホルムアルデヒド仕様は以下のとおりとする。

<1.4.2>

<1.4.1>

普通合板，複合フローリング等　　　　：日本農林規格(JAS)F☆☆☆☆

クロス類　　　　　　　　　　　　　　：日本工業規格(JIS)F☆☆☆☆

内装工事に使用する塗料及び接着剤　　：化学物質等製品安全データ

シート(MSDS)等にホルマリン

不使用が明示されたもの

７．事故報告

に，別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。

工事の施工中に事故が発生した場合は，直ちに監督職員に通報するととも

<1.3.10>

６．電気保安 ※　適用しない・　適用する <1.3.3>

・　適用しない

工法は、当該製品の指定工法とする。

「改修標準仕様書」及び「標準仕様書」に記載されていない特別な材料の

適　　用　　工　　事 建　築　基　準　法　の　指　定

・

多雪地域の指定　・有　　・無

風速(ＶO) 　　　※３０　

地表面粗度区分　・Ⅱ　　・Ⅲ

・　合成高分子系ルーフィングシート

・　金属板屋根葺・　アルミニウム笠木

・　折板葺 ・　ガラスブロック

<3.5.4><3.9.3><5.12.5>

12．設計ＧＬ ※　図　示　　　　　・　現状平均地盤高

10．特別な材料の

11．建築基準法に

工法

よる風圧力等

の指定

下請負届けに技能士の氏名、資格証明を添付すること。

・　技能士の活用を、積極的に図ること。13．技　能　士

14．施工計画書 ・　次の工事施工計画書を提出すること。（軽微な工種は必要としない。）

・工種別施工計画書（工種は監督職員の指示による）

このなかで、使用材料・施工体制（下請施工者の責任者等）

も明らかにすること。

・総合施工計画書（総合的な計画をまとめたもの）

１）出来る限り判断基準を満たす物品を調達するよう配慮する品目

　　建材）　再生木質ボード　　　　　　パーティクルボード　　　　　　繊維板　　　　　　木質系セメント板

　　　　　　陶磁器質タイル

　　　　　　再生骨材　　　　　　間伐材

　　建設機械）　排出ガス対策型建設機械

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(ｸﾞﾘｰﾝ購入法）に基づき、

次の資材に関しては同法の判断基準を満たすものの採用に努め、

また、工事完了後、その実績を文書にて報告すること。

建設機械については原則使用とすること。

また、採用が困難な場合は理由書を添付して報告すること。

（コスト、納期、使用部の適応性等）

２）次の製品に関しては判断基準を満たすものから選定すること。

　　　　　　ホワイトボード

　　　　　　黒板

　　　　　　掲示板

インターネットメールでの提出も可とする。

書式は、監督職員の指示による。

21.工事進捗報告 工事進捗状況報告書を提出すること。（建築工事は、毎月１回とする）

「甲府市グリーン購入の推進を図るための方針」により定められた

 20.グリーン購入法

15．完成図等 ・施工図CADﾃﾞｰﾀ、工事写真

　　電子納品 工事写真の取扱い

・電子媒体により納品すること。

・納品時には、正副１部ずつを納品すること。

・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、

　ＤＶＤ－Ｒの使用も可とする。

・電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。

　（ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように

　　最新のデータに更新したものを利用すること。）

・電子媒体には以下の情報を明記すること。
　　Ａ，工事名称
　　Ｂ，工事場所

　　Ｃ，契約番号

　　Ｄ，発注者担当部署名称
　　Ｅ，請負者名称

　　Ｇ，何枚目／総枚数

　　Ｆ，作成年月

　　Ｈ，ウイルスチェックに関する情報

　　Ｉ，ＣＤ－Ｒフォーマット形式
　　Ｊ，電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。

　　　・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式、エクセル等で編集したもので、

　　　　従来の印刷物写真と同様な確認ができるものとする。

　　　・写真データは、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて

　　　　編集し、容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。

　　　・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物

　　　　または電子データと併用で検査することも可能とし、その範囲は受発注者

　　　　との協議による。

　　　・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。

　　　・やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との

　　　　協議により、従来の印刷物による納品も可とする。

　　　・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。

※　作成する

ともに監督職員に提出する。

分　類

※カラー

・白黒

※Ｌ

サイズ

・２Ｌ

・六切り

撮影箇所数

撮影要領の

完成写真程度

・　　箇所    枚 （台紙寸法323×270程度）

・フリーアルバム

ポケット式程度

※工事用アルバムA4版

・

提出様式部  数

・  部

・　作成しない

16．完成写真

建築工事写真撮影要領により，次のものを原版（ネガ等）と

※建築工事写真

※２部

施 工 図    設備機器の位置，取り合い等が検討できる施工図を提出して

監督職員の承諾を受ける。

17．設備工事との

取合い

施工範囲　　図示による。

工事目的物及び工事材料等について，次により保険に付す。

保険の種類 ※　火災保険 ※　建設工事保険

18．火災保険等

保険期間 ※　工期に１４日以上の日を加えた日までとする。

・

 創意工夫社会性等

 実施状況

又は地域社会への、貢献として評価できる項目に関する事項について、

工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

19．高度技術

この提出は工事評定の対象工事とする。（請負工事費５００万円以上）

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

　④訂正時は、適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

　　ものとする。

　　ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行う

　　らない。工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

　　日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）に変更データを登録申請しなければな

　　または「監理・主任技術者」に変更があった場合は、変更があった日から１０

　③業務履行中に、受注時登録データの内容のうち、「工期」または「現場代理人」

　②完成時登録データの提出期限は、業務完成後１０日以内とする。

　　等を除く）とする。

　①受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内（土・日曜日及び祝日

　ければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

　ンターに登録申請するとともに、「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しな

　・押印及び電子メールアドレスを記入）を受けたうえ、(財)日本建設情報総合セ
　「登録のための確認お願い」を作成し監督員の確認（機関印または監督員の記名

　情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として

　受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（(財)日本建設

page_03060101credas1top.htm

（請負金額100万円以上の工事）

　請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実

　施書）（EXCEL 様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生

　資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部（紙）を施工計画書

　に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用

　した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可）

　工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利

　用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1部（紙）を完成書類に添付し、

　また、電子データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するものとする。

　なお、入力した電子データは自社で１年間保管するものとする。

　※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

　URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/

・再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

・「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う公共工事からの暴力団排除」を目的とし

て受注者は、下請負業者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、

なお、提出は打合せ簿によるものとする。

するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。

また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更

よう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員に提出するものとする。

末端の下請負者まで反映させた、「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無い

次の書類を添付すること。

下請負契約書（請書等）の写し（元請負額が５００万円以上）

下請負業者の建設業許可証の写し

（下請け金額が土木は５００万円、建築は１５００万円以上）

元請負業者における「指定建設業監理技術者資格者証」の写し

・適正な下請負契約を確認するため、下請負届けを提出する場合は

（下請負総額が土木は３０００万円、建築で４５００万円を越える場合）

中学校

８　そ　の　他

７　別 途 工 事

教育部　教育総室　教育施設課

電力

８.工事用水及び

５．養生 家具の移動 ・　行う(図示) ・　行わない

既存ブラインド・カーテン等の養生及び保管

・　行う ・　行わない

６．仮設間仕切り

※　Ｃ種・　Ｂ種

<2.3.1>

<2.3.2><表2.3.1>

７.監督職員事務所 ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）

・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）

備品（ ）

・　Ａ種

※　施設管理者との協議により使用できる

（　※　有償　　・　無償　)

※　施設管理者との協議により使用できる

（　※　有償　　・　無償　)

構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　・　利用できない

構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　・　利用できない

９.工事用通路

・ブレース取付の溶接作業時には、

火花による損傷を防止するための養生を施すこと。

※　指定しない　　・　指定する（現場にて協議の上決定）

・　設ける

１.仮囲い ※　設ける

仮囲いの位置及び延長は図示による。

・　設けない

２.交通誘導員

３.工事表示板 ※　設置する　　　　　　　設置枚数　　１枚

・　設置しない

４．足場その他 内部足場

外部足場

防護シート

材料の運搬

<2.2.1>

※　設ける ・　設けない

・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種

・　Ｄ種 ※　Ｅ種

枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生

足場設置基準」（ガイドライン別紙）による「働きやすい安心感のある足場」

・万能鋼板（H=　　）　・波形鉄板（H=　　）　・単管シート（H=2.0ｍ）

・シートゲート（H=4.5ｍ，W=3.6ｍ）×　1　箇所

※　脚立、足場板等 ・　枠組棚足場（手すり先行）

・　配置する　　　・　配置しない

とすること。

工事名を表記すること。

※　くさび

<表2.2.1>

労働省平成21年4月策定）」により、設置については「手すり先行工法による

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
設
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事

甲府市上石田三丁目６番３１号

に施工を行い、現場完了検査を受け、８月２８日までに使用可能な状態とすること。

工事着手に際しては、別途工事（機械設備工事）と十分に調整を図ること。

大きな音が出る作業は行わないこと。

学校側の運営に影響が出ないよう施工箇所については、夏休み期間中（７月２０日～８月２７日）
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案　　内　　図　　　S=1:Free 配　　置　　図　　　S=1:1200

施工対象棟

設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
A－02

案内図・配置図
教育部　教育総室　教育施設課

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事1/1200



設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
教育部　教育総室　教育施設課

１階平面図

A－03
1/300 石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
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１階平面図  S＝ 1/300

仮

凡例

：工事対象範囲

：仮設間仕切り（単管下地防音シート二重貼り）

便所①

便所③

仮

便所②

2,640

2,
9
60

仮

仮

※便所②については、騒音、振動、粉塵等に配慮し、安全に施工ができれば夏休み期間前に施工することが可能な場所である。

施工業者出入り口

施工業者出入り口

施工業者出入り口



設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
教育部　教育総室　教育施設課

1/300 石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事

仮

凡例

：工事対象範囲

：仮設間仕切り（単管下地防音シート二重貼り）
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設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
教育部　教育総室　教育施設課

1/300 石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事

仮

凡例

：工事対象範囲

：仮設間仕切り（単管下地防音シート二重貼り）
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工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/50　1/100

室名 床 備考巾木 天井壁

展開方向

教育部　教育総室　教育施設課 A－06
石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
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男子便所　展開図  S＝1/100

女子便所　展開図  S＝1/100

既存便所①　１階平面詳細図  S＝1/50

既存　便所①１階詳細図

女子便所

男子便所

耐水石膏ボード12.5㎜捨張　化粧ケイ酸カルシウム板4㎜張り
コンクリートGL下地、LGS下地

下部はCB２段積み
LGS W=100下地

耐水石膏ボード12.5㎜捨張　化粧ケイ酸カルシウム板4㎜張り
コンクリートGL下地、LGS下地
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タイル撤去時に地中梁に注意（FL-30）

テラゾーブロック撤去

床タイル撤去

ソフト巾木　H=75　撤去

ソフト巾木　H=75　撤去 LGS下地　化粧石膏ボード t=9.5　撤去（下地共）モルタル金ゴテ下地　磁器モザイクタイル貼り　一部タイル撤去

モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5　撤去

床下点検口 450角　撤去
トイレブース　撤去

LGS下地　化粧石膏ボード t=9.5　撤去（下地共） トイレブース　撤去

1
5

1
5

ブラインド撤去
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工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/50　1/100

室名 床 備考巾木 天井壁

展開方向

教育部　教育総室　教育施設課
石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事

3Ａ 4Ａ

3,000

2,150

515 550 800 800

ＢＡ

450

2
,
1
9
0

ＡＡ

女子便所 男子便所

2,150

300

2
,
5
0
0

１

3Ａ

1,700

300300

2
,
5
0
0

３

3Ａ

1

2

3

4 ３

3,000

4Ａ 3Ａ

１

3,000

4Ａ3Ａ

ＢＢＣＢ

7,300

4
5

1
,
9
5
5

1
5

1
0
0

４

1
,
8
0
0

6
5
5

5
3
0

1
0
0

ＢＢ ＣＢ

２

7,300

4
5

1
0
0
6
5
5

1
,
8
0
0

1
,
9
5
5

5
3
0

1
5

1
0
0

7,300

4
0

6
0
0

5
0
0

400

6
0
0

2
,
5
0
0

6
0
0

2
,
0
0
0

7
3
5

２

2
7
5

2
,
5
0
0

1
0
0

1
0
0

ＢＢ ＣＢ

7,300

2,190 5,110

4
0

2
7
5

6
0
0

5
0
0

400

1
0
0

6
0
0

1
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

6
0
0

2
,
0
0
0

7
3
5

４

ＣＢ ＢＢ

男子便所　展開図  S＝1/100

女子便所　展開図  S＝1/100

女子便所

男子便所

±0

廊下

±0 ±0

±0

TB
±0

改修便所①　１階平面詳細図  S＝1/50

改修　便所①１階詳細図
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抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張替え ソフト巾木　H=100　新設
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掃除用具入内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=300、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ4ヶ所

掃除用具入内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=300、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ4ヶ所
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塞ぎプレート

塞ぎプレート：アルミ製
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抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張
ソフト巾木　H=100　新設

塩ビ製廻り縁 新設
LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張

LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張
塩ビ製廻り縁 新設
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ｽﾄｰﾙ下部汚垂ﾀｲﾙ W＝600（TOTOﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU同等品）
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モルタル金ゴテ下地　t=50　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ3.2　100×100

A－07

天井点検口 450角 １箇所新設、ピクトサイン 1箇所新設

天井点検口 450角 １箇所新設、ピクトサイン 1箇所新設、床下点検口 450角新設

既存木枠　SOP塗装

既存木枠　SOP塗装
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ソフト巾木　H=75　撤去

ソフト巾木　H=75　撤去

モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5　撤去

モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5　撤去 トイレブース　撤去

トイレブース　撤去LGS下地　化粧石膏ボード t=9.5　撤去（下地共）

LGS下地　化粧石膏ボード t=9.5　撤去（下地共）
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掃除用具入内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=300、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ4ヶ所
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掃除用具入内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=300、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ4ヶ所

掃除用具掛け
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LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張
塩ビ製廻り縁 新設

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張替え ソフト巾木　H=100　新設 現況のまま LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張
塩ビ製廻り縁 新設
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天井点検口 450角 １箇所新設、ピクトサイン 1箇所新設

天井点検口 450角 １箇所新設、ピクトサイン 1箇所新設

既存木枠　SOP塗装

既存木枠　SOP塗装
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ライニング(CB壁)　撤去

モルタル金ゴテ下地　磁器質タイル 50角　一部撤去 モルタル金ゴテ下地　磁器質タイル 100角　撤去 コンクリート下地　パーライト吹付け　除去
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ライニング(CB壁)撤去
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ライニング甲板　撤去

ライニング甲板　テラゾーブロック　撤去

吊戸棚 W600×D350×H400　撤去
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吊戸棚　新設

吊戸棚(ﾒﾗﾐﾝ化粧板) W600×D350×H400　新設モルタル金ゴテ下地　t=50　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ3.2　100×100
抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張

ソフト巾木　H=100　新設 モルタル金ゴテ下地　ソフト吹付け

ライニング(LGS下地)　新設

掃除用具掛け フック4ヶ所　新設
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 20×150、ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 1箇所新設
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化粧鏡（機械設備工事）
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掃除用具掛け　新設

掃除用具掛け　新設

カーテン(SUSパイプ共)　新設

カーテン W400×Ｈ1800(SUSパイプ共)　新設

既存トップライト

既存コンクリート下地補修　ソフト吹付け

A－11

カーテン(SUSパイプ共)　新設
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既存　便所③１・２・３階詳細図
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モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5　撤去

モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5　撤去

ソフト巾木　H=100　撤去

ソフト巾木　H=75　撤去

LGS下地　化粧石膏ボード t=9.5　撤去（下地共）
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流し台（RC)：モザイクタイル張り　撤去（２・３階）
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手洗い（RC）撤去（２・３階）

テラゾーブロック撤去（２・３階）



工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/50　1/100

室名 床 備考巾木 天井壁

展開方向

教育部　教育総室　教育施設課
石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
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800 800 1,800 800 800

± 0± 0
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女子便所

前室前室

5,000
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展 開 図   S＝ 1/100
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,
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6
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6
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1
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5
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1
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2
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7,300

2,200 5,100

２

ＣＢＢＢ

１

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

5,000

2,850 2,150

11Ｂ10Ｂ

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

5,000

11Ｂ10Ｂ

１

掃除具入 掃除具入

女子便所
男子便所

前室

5,000

2,5002,500

10Ｂ 11Ｂ

± 0

廊下

改修便所③　１階平面詳細図  S＝1/50

改修　便所③１階詳細図

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張替え

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張替え

ソフト巾木　H=100　新設

ソフト巾木　H=100　新設

現況のまま

現況のまま

LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張
塩ビ製廻り縁 新設

LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張
塩ビ製廻り縁 新設

既存梁・地中梁

TB

9

TB

TB

TB

TB

TB

AD AD

10

A－13

塞ぎプレート：アルミ製

塞ぎプレート：アルミ製

1
,
6
5
0

1
,
6
0
0

棚板

掃除用具掛け

1
,
6
5
0

1
,
6
0
0

掃除用具掛け

棚板

塞ぎプレート
5

11

12

13

ｽﾄｰﾙ下部汚垂ﾀｲﾙ W＝600（TOTOﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU同等品）
掃除用具入内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=300、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ4ヶ所

3 4

AD

5

ピクトサイン 2箇所新設
天井点検口 450角 １箇所新設

天井点検口 450角 ２箇所新設



工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/50　1/100

室名 床 備考巾木 天井壁

展開方向

教育部　教育総室　教育施設課
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ＢＢ

ＣＢ

ＰＳ

男子便所

± 0

± 0

± 0

女子便所

前室

5,000

1,800 1,050 2,150

展 開 図   S＝ 1/100
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2
,
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6
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2,
6
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1
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0

1
0
0

1,
2
0
0

7,300

2,200 5,100

２

ＣＢＢＢ

１

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

5,000

2,850 2,150

11Ｂ10Ｂ

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

11Ｂ10Ｂ

１

掃除具入 掃除具入

前室

5,000

10Ｂ 11Ｂ

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張替え

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張替え

ソフト巾木　H=100　新設

ソフト巾木　H=100　新設

LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張
塩ビ製廻り縁 新設

LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張
塩ビ製廻り縁 新設

TB

9

TB

TB

TB

TB

TB

AD AD

10

廊下

± 0

2
,
2
2
9

± 0

前室

多機能便所

女子便所
男子便所 抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張替え ソフト巾木　H=100　新設 現況のまま LGS下地 新設　化粧石膏ボードt=9.5張

塩ビ製廻り縁 新設

多機能便所

既存梁・地中梁

新設壁（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:LGS W=100 構造用合板t=15.0 化粧ｹｲｶﾙ板t=6.0

ライニング　新設

1,695 1,610 1,695

掃除用具入内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=300、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ4ヶ所

ライニング甲板 ポストフォーム 20×150

5,000

1,695 1,610 1,695

新設壁：LGS W=65 構造用合板t=9.0 化粧ｹｲｶﾙ板t=6.0

新設壁：LGS W=65 構造用合板t=9.0 化粧ｹｲｶﾙ板t=6.0 ピクトサイン 3箇所新設

改修便所③　２・３階平面詳細図  S＝1/50

改修　便所③２・３階詳細図

A－14

LSD

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事

1
,
6
0
0

1
,
6
5
0

1
,
6
0
0

1
,
6
5
0

棚板

掃除用具掛け

棚板

掃除用具掛け

5

11

12

13

ｽﾄｰﾙ下部汚垂ﾀｲﾙ W＝600（TOTOﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU同等品）

1

3 4

天井点検口 450角 １箇所新設

天井点検口 450角 １箇所新設

天井点検口 450角 ２箇所新設



600

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/100

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

記号・場所

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

記号・場所

記号・場所

新設 新設

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

機械設備工事（別途発注）にて施工する、ペーパーホルダー・手摺等の位置を確認し、心材補強を行うこと。

40

TB

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

新設

40

TB

40

教育部　教育総室　教育施設課

トイレブース

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

40

TB

トイレブース

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

3 メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

TB

トイレブース 40

新設 新設

新設 新設

トイレブース

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

40

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

TB

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

新設

40

TBTB

40

1 2

トイレブース

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

40

TB
3

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

4

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

TB

40

5

新設 新設

TB
6 7 8 9 10

新設

トイレブース

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

新設

TB

40 トイレブース 40

TB

新設

TB
11 12 13

A－15

建具表１

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
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,
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6
0

40
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0

600 600
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910910
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400

640

37
0
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6
0

600

1,870

1,990

120

7
3
0

1
,
2
7
0

2
,
0
0
0

6
0

37
0

400

630

1 2

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

隔て板トイレブース

600

6
0

1
,
8
0
0

ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　他付属金物一式

2
,
0
0
0

6
0

40

トイレブース

トイレブース

2,500

1,230 1,230

1,
00

0

600 600

1

120

7
3
0

1
,
2
7
0

2
,
0
0
0

6
0

600

1,360

1,240

1

2
,
0
0
0

6
0

40

600

95
0

2,340

1,150 1,150

1

2
,
0
0
0

6
0

40

トイレブース

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

1,930

1,
00

0

3

2
,
0
0
0

6
0

400

600

60
0

600 600

便所①　１・２階　男子便所　　便所③　１・２・３階　男子便所便所①　１・２階　男子便所便所①　１階　男子便所便所①　１・２階　女子便所便所①　１階　女子便所

便所①　２階　女子便所 便所①　２階　男子便所 便所②　１階　女子便所 便所③　１・２・３階　男子便所

5

便所③　１・２・３階　男子便所

3

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　用具入れ取手　他付属金物一式 中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　用具入れ取手　他付属金物一式

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　用具入れ取手　他付属金物一式

便所③　１・２・３階　女子便所

2
,
0
0
0

6
0

400

600

60
0

トイレブース

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　用具入れ取手　他付属金物一式

3

40

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

3

7
3
0

1
,
2
7
0

2
,
0
0
0

6
0

600

1,970100

2,070

便所③　１・２・３階　女子便所 便所③　１・２・３階　女子便所

40

945 945

600

95
0

600

2
,
0
0
0

6
0

100

3,100

1,500 1,500



工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/100

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

記号・場所

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

記号・場所

記号・場所
1 2

教育部　教育総室　教育施設課

AD AD

アルミ製

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ　丁番　ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ　他付属金物一式　

アルミ製

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ　丁番　ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ　他付属金物一式　

2

800

1
,
9
5
5

5
3
0

2
,
5
8
5

1
0
0

1

3
AD

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
A－16

建具表２

LSD
1

800

2
,
5
5
5

1
,
8
0
0

6
5
5

1
0
0

AD
4

70 70

AD
5

型板強化ガラス　t=4.0 型板強化ガラス　t=4.0

便所①　１階　男子便所便所①　１・２階　男子便所

アルミ製

800

2
,
5
4
5

2
,
0
0
0

4
4
5

1
0
0

3

70

アルミ製

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ　丁番　ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ　他付属金物一式　

800

2
,
5
4
5

2
,
0
0
0

4
4
5

1
0
0

3

70

型板強化ガラス　t=4.0 型板強化ガラス　t=4.0

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ　丁番　ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ　戸当り　他付属金物一式　

アルミ製 3

70

型板強化ガラス　t=4.0

便所③　１・２・３階　男子便所 便所③　１・２・３階　女子便所 便所③　１階　女子便所

新設

40

1,020

（有効900）

折戸

軽量スチール製　化粧鋼板

引き棒　ﾛｯﾄﾞ錠　ｽﾁｰﾙ製額縁　ｽﾄｯﾊﾟｰ　表示錠　他付属金物一式

2
,
0
0
0

2

便所③　２・３階　多機能便所

片開きドア＋上部FIX（固定ガラリ付）

ガラスの交換　ランマ共 ガラスの交換　ランマ共 ガラスの交換　ランマ共 ガラスの交換　ランマ共

片開きドア＋FIX＋上部ガラリ 片開きドア＋上部FIX（固定ガラリ付） 片開きドア＋上部FIX（固定ガラリ付） 片開きドア＋上部FIX（固定ガラリ付）

2,546

1
,
2
0
0

5
4
5

1
0
0

1
,
8
4
5

ガラスの交換　ランマ共（１階のみ）

丁番　他付属金物一式　



工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

工　事　区　分　表

建　築 電　気 建　築 電　気番　号 工　事　名 機　械 別　途 備　　考 番　号 工　事　名 機　械 別　途 備　　考

１ 電気設備及び機械設備の各種器具取付のための下地補強 ○

２ 同上　墨出し　切込み ○ ○

３ 各種電気設備機器撤去、取付け ○

４ 衛生器具類（手洗器・便器・他）給排水管類（換気扇含む）撤去 ○

５ 給排水管・保温材（PS内・ピット内・天井内）撤去 ○

衛生器具類（手洗器・便器・他）新設 ○６

７ 給排水配管工事・保温工事（PS内・ピット内・天井内）新設 ○

８ 設備用、吊ﾎﾞﾙﾄ及びｲﾝｻｰﾄ類の打込 ○ ○

９ 換気扇及びダクトの設置（ベンドキャップ共） ○

同上　取付けに伴う開口及び補強 ○１０

１１ 水栓及び排水金物の取付及び給排水管の接続 ○

１２ ライニング及び一般甲板(設備用穴あけ及び補修共) ○

１３ 衛生器具、配管撤去後の躯体穴埋め ○

配管用溝はつり補修 ○１４

１５ ○

１６ ○ ○ ○

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

工事区分表

トイレ設備器具への電源供給及びコンセント取付

竣工引き渡しまでの工事用電力・用水使用料

○

廃棄物処分 ○ ○ ○

換気扇及びアルミパネル設置に伴う高所作業車設置

教育部　教育総室　教育施設課 A－17
石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事



昇降所
印刷室

渡廊下 湯沸室 休憩室

校長室

廊下

職員室
玄関

放送室

放送室
玄関

職員室

廊下

校長室

休憩室湯沸室渡廊下

印刷室
昇降所

盤内改修作業有り(下記改修図参照)
既設電灯分電盤(1L-4）

既設照明(残置） MMA

1階西側便所改修図(E-03)参照

再使用

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
E-01

1階平面図

1/200

1階東側便所改修図(E-05)参照

R6.4

1L-4 ⑧1L-4 ⑪

1L-4 ⑧1L-4 ①

1L-4 ①

1階平面図(改修後)

1階平面図(改修前)

9

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

12

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

30

30

30

30

20

20

20

1P 30 20

2030

30 20

2030

30 20

2030

30 20

2030

2030

30 20

20

回路番号容　量

100VATAF

開 　閉 　器

ELCBMCCB

負荷名称 備  考

家庭科準備室・廊下コンセント

2階廊下電灯

外灯

西側便所コンセント

2P

2P

2P

取替

取替

9

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

12

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

30

30

30

30

20

20

20

1P 30 20

2030

30 20

2030

30 20

2030

30 20

2030

2030

30 20

20

回路番号容　量

100VATAFELCBMCCB

負荷名称 備  考

校長室・廊下コンセント

家庭科準備室・廊下コンセント

東便所

予備

外灯

開 　閉 　器

200V 200V

1階廊下・階段・湯沸室・休憩室電灯

予備

湯沸室・休憩室コンセント・機械警備

教育相談・廊下コンセント

家庭科室スポットライト

研修室・会議室コンセント

2階廊下電灯

昇降所電灯・印刷室コンセント

情報ルーム・コンピュータ教室コンセント

1階廊下・階段・湯沸室・休憩室電灯

校長室・廊下コンセント

湯沸室・休憩室コンセント・機械警備

教育相談・廊下コンセント

家庭科室スポットライト

研修室・会議室コンセント

昇降所電灯・印刷室コンセント

情報ルーム・コンピュータ教室コンセント

予備

東便所

電灯分電盤(1L-4)結線図(改修前) 電灯分電盤(1L-4)結線図(改修後) 　配　線　凡　例　

特記なき配線配管は下記とする

EM-EEF2.0-2C

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF2.0-3C

IV1.6×2

天井内隠蔽

露出部ﾒﾀﾙﾓｰﾙA保護・既設撤去

既設撤去

MMA

天井内隠蔽・既設撤去(一部再使用）

※壁内立下箇所はPF管22保護とする

※設計上、表記がなくても露出部はﾒﾀﾙﾓｰﾙA型、B型にて保護すること

別途建築工事

天井点検口



ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室 情報ﾙｰﾑ

女子

便所
男子

便所 教育相談室 家庭教室 準備室 研修室

廊下

会議室

渡廊下

DN

DN

渡廊下

会議室研修室準備室

廊下

家庭教室教育相談室

UPDN

男子

便所

女子

便所ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

DN UP

情報ﾙｰﾑ

既設電灯分電盤(PC-1 分電盤)

盤内改修作業有り(下記改修図参照)

既設照明(残置）

1L-4 ⑩
再使用

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
E-02

2階平面図

1/200

PC-1 ⑨
1L-4 ⑩

MMA

R6.4

2階西側便所改修図(E-04)参照

2階平面図(改修後)

2階平面図(改修前)

9

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8

30

30

30

20

20

30 20

2030

30 20

2030

30 20

2030

30 20

2030

2030

30 20

20

回路番号容　量

100VATAFELCBMCCB

負荷名称 備  考

予備

開 　閉 　器

200V

廊下側

教師用

窓側

増設PC電源 窓側後

増設PC電源 窓側前

増設PC電源 廊下側前

増設PC電源 廊下側後

FHUB

予備

予備

AC用

AC用

2P

2P 2

1

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

9

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8

30

30

30

20

20

30 20

2030

30 20

2030

30 20

2030

30 20

2030

2030

30 20

20

回路番号容　量

100VATAFELCBMCCB

負荷名称 備  考

予備

開 　閉 　器

200V

廊下側

教師用

窓側

増設PC電源 窓側後

増設PC電源 窓側前

増設PC電源 廊下側前

増設PC電源 廊下側後

FHUB

予備

AC用

AC用

2P

2P 2

1

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

西側便所コンセント 取替

電灯分電盤(PC-1)結線図(改修前) 電灯分電盤(PC-1)結線図(改修後)

2P

　配　線　凡　例　

特記なき配線配管は下記とする

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF2.0-3C

IV1.6×2

天井内隠蔽
MMA

※壁内立下箇所はPF管22保護とする

※設計上、表記がなくても露出部はﾒﾀﾙﾓｰﾙA型、B型にて保護すること

既設再使用

露出部ﾒﾀﾙﾓｰﾙA保護



掃除具
入れ

ＰＳ

2
,
1
9
0

7
,
3
0
0

2
,
1
2
5

2
,
0
5
0

1,700 1,100

3,000

1,900

女子便所 男子便所

廊下

掃除具
入れ

ＰＳ

2
,
1
9
0

1,700 1,100

3,000

1,900

男子便所
女子便所

廊下

2
,
1
9
0

掃除具
入れ

ＰＳ

2
,
05
0

2
,
1
7
5

1,700 1,100

3,000

1,900

男子便所女子便所

7
,
3
0
0

残置

廊下

3
,
0
75

3
,
1
2
5

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事1/60
E-03

①1階トイレ平面図 電灯・コンセント設備改修前後

S

S

S

S

F

MMA

FF

S
RA

S
RA

F

2EET MMA

MMA2.0

2.0
MMA

2
.
0

ｽﾋﾟｰｶ

3

3

F F

F
F

撤去再取付×2

既設配線再使用

MMAMMA

(
P
F
1
9
)

(
C
1
9
)

既設廊下照明へ

既設印刷室換気扇へ

天井点検口

別途建築工事

既設廊下照明へ

新金ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 1連 取付×3

既設印刷室換気扇へ

1L-4 ⑪回路より

1L-4 ①回路より

2
.
0

2EET

2EET

照明回路用ｱｰｽ取出よりｱｰｽ取出

EM-IE 2.0×1
ｺﾝｾﾝﾄ分岐ﾎﾞｯｸｽ

既設ﾎﾞｯｸｽより
電源取出

1L-4 ①回路より

既存便所① １階平面図 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/60 改修便所① １階平面図 電灯設備 1/60 改修便所① １階平面図 ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/60

名　称 仕　様記　号

照明器具 FL40W×1　直付型

F

F

3
F

3

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｽｲｯﾁ

2P15A×1

2P15A×1　換気扇用

1P15A×2　内1ｺは確認表示灯付

3W15A×1

2P15A×1  ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用

3W15A×1、1P15A×1　確認表示灯付

備　考

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

MMA

記　号

露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

名　称・仕　様

IV1.6×2(C19)

IV1.6×5(C19)

備　考

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

天井埋込型

撤去

IV1.6×4(C19,PF19)

ｽﾋﾟｰｶ 撤去再取付

VVF1.6-2C

VVF1.6-3C

再使用

配管・配線記　号

 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

 人感ｾﾝｻ

 人感ｾﾝｻ

FS

S

RAS

 LED照明器具

仕　様名　称記　号

 人感ｾﾝｻ

備　考

備　考

 天井内ころがし配線

 配線分岐用

 子器 換気扇接続端子付(天井取付)

 子器(天井取付)

 親器 8A(天井取付)

 姿図参照

 埋込ｺﾝｾﾝﾄ H=300 2P15A×2E,ET(壁直付 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

換気扇用F  埋込ｺﾝｾﾝﾄ

 埋込ｺﾝｾﾝﾄF 換気扇用

 2P15A×1(抜止式　天井埋込　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

 2P15A×1(抜止式　壁直付　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

記　号 名　称・仕　様 備　考

EM-EEF1.6-3C 1芯接地線

EM-EEF1.6-2C

MMA 露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

2.0 EM-EEF2.0-3C 1芯接地線

LED照明器具　ダウンライト

LRS1-05相当品

白熱灯60形器具相当

昼白色 5000K 天井切込寸法：φ100

非調光 LED・電源ユニット

ボルトフリー(100～242V)

男子便所 6台

女子便所 6台

R6,4

[ 既設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 既設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 配線種別 ] ※図中の特記なき配線種別は下記による。 [ 新設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 新設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 照明器具姿図 ]

2EET



ＰＳ

男子便所

掃除具
入れ

3,000

1,700 1,100

1
,
5
6
5

女子便所

廊下

ＰＳ

掃除具
入れ

3,000

1,700 1,100

1
,
5
6
5

7
,
3
0
0

3
,
0
7
5

1
,
5
5
0

2
,
6
7
5

女子便所 男子便所

廊下

ＰＳ

3,000

1,700 1,100

1
,
5
6
5

3
,
0
7
5

1
,
5
5
0

2
,
6
7
5

掃除具
入れ

7
,
3
0
0

男子便所女子便所

廊下

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
E-04

①2階トイレ平面図　電灯・コンセント設備改修前後

MMA2.0

2EET MMA

MMA2.0

2
.
0

S

S
F

S

S

新金ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 1連 取付×2

F F

MMA

F

S
RA

S
RA 天井点検口

別途建築工事

FF

FF

MMA MMA

ｽﾋﾟｰｶ

撤去再取付×2

既設配線再使用

1L-4 ⑩回路より 1L-4 ⑩回路より PC-1 ⑨回路より

2
.
0

2EET

2EET

照明回路用ｱｰｽ取出照明回路用ｱｰｽ取出よりｱｰｽ取出

EM-IE 2.0×1
ｺﾝｾﾝﾄ分岐ﾎﾞｯｸｽ

既設ﾎﾞｯｸｽより
電源取出

既存便所① ２階平面図 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/60 改修便所① ２階平面図 電灯設備 1/60 改修便所① ２階平面図 ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/60

撤去露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護
MMA

IV1.6×4(PF16)

撤去再取付天井埋込型

1P15A×2　内1ｺは確認表示灯付

2P15A×1　換気扇用

2P15A×1  ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用

2P15A×1

FHF32W×1　直付型照明器具

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｽｲｯﾁ

ｽﾋﾟｰｶ

備　考

撤去

撤去

撤去

撤去

VVF 1.6-2C

VVF 1.6-3C

IV1.6×2(C19)

名　称・仕　様記　号

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

備　考

F

F

記　号 仕　様名　称

備　考記　号 名　称 仕　様

 LED照明器具  姿図参照

S RA  人感ｾﾝｻ

S  人感ｾﾝｻ

S F  人感ｾﾝｻ

 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

 埋込ｺﾝｾﾝﾄ

 埋込ｺﾝｾﾝﾄ

 埋込ｺﾝｾﾝﾄF

F

 2P15A×2E,ET(壁直付 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

 配線分岐用

 子器 換気扇接続端子付(天井取付)

 子器(天井取付)

 親器 8A(天井取付)

配管・配線記　号 備　考

 天井内ころがし配線

H=300

換気扇用

換気扇用 2P15A×1(抜止式　天井埋込)

 2P15A×1(抜止式　壁直付　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

EM-EEF1.6-3C 1芯接地線

記　号 名　称・仕　様 備　考

EM-EEF1.6-2C

MMA 露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

2.0 EM-EEF2.0-3C 1芯接地線

LED照明器具　ダウンライト

LRS1-05相当品

白熱灯60形器具相当

昼白色 5000K 天井切込寸法：φ100

非調光 LED・電源ユニット

ボルトフリー(100～242V)

男子便所 6台

女子便所 6台

1/60

R6,4

[ 既設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 既設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 配線種別 ] ※図中の特記なき配線種別は下記による。

[ 新設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 新設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。 [ 照明器具姿図 ]

2EET



廊下

2,640

2
,
9
6
0

掃除用具

入れ

女子便所

上部

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

女子便所

廊下

2,640

2
,
9
6
0 上部

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

掃除用具

入れ

±0-50

1/30 工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事
E-05

②1階トイレ平面図　電灯・コンセント設備改修前後

既存便所② １階平面図 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/30 改修便所② １階平面図 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/30

一部再使用

撤去

再使用

撤去

撤去

撤去

撤去

露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

IV1.6×4(C19)

IV1.6×3(C19)

IV1.6×2(C19)

FL20W×1　直付型

2P15A×1  ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用

2P15A×1　換気扇用

1P15A×2　内1ｺは確認表示灯付埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

照明器具

MMA 撤去

備　考名　称・仕　様記　号

F

F

備　考記　号 仕　様名　称 配管・配線記　号

記　号 名　称 仕　様

F

F

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2　内1ｺは確認表示灯付

 天井内ころがし配線

LED照明器具 姿図参照

2P15A×1(抜止式　天井埋込)

2P15A×2E,ET(壁直付　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

備　考

換気扇用

H=300

備　考 記　号 名　称・仕　様 備　考

MMA 露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

EM-EEF1.6-2C,EM-EEF2.0-3C 1芯接地線

EM-EEF2.0-3C 1芯接地線

非調光 LED・電源ユニット

ボルトフリー(100～242V)

LED照明器具　直付型20形　W150

参考型番XLX200AENCLE9

FL20W×1灯相当

昼白色 5000K

2台

F

F

F

F

MMA MMA

再使用

MMA

1L-4 ⑧回路より 1L-4 ⑧回路より

既設ﾎﾞｯｸｽより

ｱｰｽ取出

再使用

再使用

R6,4

[ 既設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 既設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 配線種別 ] ※図中の特記なき配線種別は下記による。

[ 新設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 新設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。 [ 照明器具姿図 ]

2EET

2EET

2EET



2
,
3
0
0

6
0
0

2
,
2
0
0

5,000

1,800 1,050 2,150

ＰＳ

前室

掃除具入 掃除具入

女子便所

男子便所

前室

2
,
2
00

ＰＳ

前室

5,000

1,800 1,050 2,150

2
,
2
0
0

2
,
3
0
0

6
0
0

2
,
2
0
0

女子便所

男子便所

掃除具入

前室

掃除具入
ＰＳ

男子便所

前室前室

掃除具入 掃除具入

1,800 1,050 2,150

5,000

女子便所

廊下 廊下 廊下

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事1/60

③1階トイレ平面図　電灯・コンセント設備改修前後

E-06

FF

FF

MMAMMA MMA

ｽﾋﾟｰｶ

撤去再取付×2

MMA

既設配線再使用

F

S

S

S

F
S

MMA

F

F
S

MMA

S

MMA

2.0

より電源取出し

1L-1盤内改修

既存⑦番回路

CL CL

SS
RA RA

MMA 2EET

MMA 2EET

2EET MMA 2EETMMA

Φ50

Φ25Φ25

2EET

MMA

2.0

2.0

2.0

2.0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2.0

MMA

天井点検口

別途建築工事

1L-1盤内改修

⑥「ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ」とする

⑥番予備MCBを

ELB2P20Aに取替

既存便所③ １階平面図 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/60

名　称 仕　様記　号

照明器具 FHF32W×1　直付型

F

F

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1　換気扇用

1P15A×2　内1ｺは確認表示灯付

2P15A×1  ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用

記　号

IV1.6×2(C19)

VVF1.6-3C

VVF2.0-2C

MMA 露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

埋込ｽｲｯﾁ

ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型

備　考

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去再取付

備　考

撤去

撤去

撤去

撤去

名　称・仕　様

記　号 名　称 仕　様

 LED照明器具

S RA  人感ｾﾝｻ

S  人感ｾﾝｻ

備　考

姿図参照

子器(天井取付)

配管・配線記　号

天井内ころがし配線

備　考

S F  人感ｾﾝｻ

 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

 埋込ｺﾝｾﾝﾄ

 埋込ｺﾝｾﾝﾄ

換気扇用

H=300

子器 換気扇接続端子付(天井取付)

配線分岐用

2P15A×2E,ET(壁直付 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

F

S  人感ｾﾝｻ 子器 子機増幅機能付(天井取付)

親器 3A(壁取付)

CL

2P15A×1(抜止式　壁直付　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

記　号 名　称・仕　様 備　考

EM-EEF1.6-3C 1芯接地線

EM-EEF1.6-2C

MMA

ｺｱ抜き ｻｲｽﾞは図面に記載

露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

2.0 EM-EEF2.0-3C 1芯接地線

白熱灯60形器具相当

昼白色 5000K 天井切込寸法：φ100

非調光 LED・電源ユニット

ボルトフリー(100～242V)

男子便所 6台

女子便所 7台

LED照明器具　ダウンライト

LRS1-05相当品

改修便所③ １階平面図 電灯設備 1/60 改修便所③ １階平面図 ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/60

R6,4

[ 既設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 既設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 配線種別 ] ※図中の特記なき配線種別は下記による。

[ 新設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 新設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。 [ 照明器具姿図 ]

1L-1 1L-1 1L-1

2EET



2
,
3
0
0

6
0
0

2
,
2
0
0

5,000

1,800 1,050 2,150

ＰＳ

前室

掃除具入 掃除具入

前室

男子便所

女子便所

2
,
2
0
0 2
,
2
0
0

2
,
3
0
0

6
0
0

5,000

1,800 1,050 2,150

ＰＳ

前室

ＰＳ

男子便所

前室

掃除具入 掃除具入

前室

多機能便所

5,000

1,800 1,050 2,150

男子便所

女子便所 女子便所

掃除具入 掃除具入

前室

廊下 廊下 廊下

多機能便所

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

石田小学校校舎トイレリニューアル（建築主体）工事1/60

③2・3階トイレ平面図 電灯・コンセント・誘導支援設備改修前後

E-07

名　称記　号

照明器具 FHF32W×1　直付型

F

F

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｽｲｯﾁ

2P15A×1　換気扇用

1P15A×2　内1ｺは確認表示灯付

2P15A×1  ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用

記　号

VVF2.0-2C

MMA

VVF1.6-3C

露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型 撤去再取付

備　考

撤去

撤去

撤去

撤去

仕　様

備　考名　称・仕　様

撤去

撤去

撤去

撤去

IV1.6×2(C19)

既存便所① ２・３階平面図 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 1/60 改修便所① ２・３階平面図 電灯設備 1/60 改修便所① ２・３階平面図 ｺﾝｾﾝﾄ・誘導支援設備 1/60

FF

FF

ｽﾋﾟｰｶ

撤去再取付×2

MMAMMAMMA

MMA

既設配線再使用

F

S

S

S

F
S

MMA

F

F
S

MMA

S

MMA 2EET

MMA 2EET

2EET MMA 2EETMMA

S

2EET

MMA

Φ50

Φ25Φ25

MMA MMA

RF

より電源取出し

2L-1(3L-1)盤内改修

2.0 2.0

2.0

2.0
2.0

2.0

2.0

MMA

2EET

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

AE

AE

天井点検口

別途建築工事

②番予備MCBを

ELB2P20Aに取替

MCB 2P20A×1 増設

主幹一次側より

電源取出し

2L-1盤内改修

⑤「ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ」とする

MCB 2P20A×1 増設

主幹一次側より

電源取出し

⑤番予備MCBを

ELB2P20Aに取替

3L-1盤内改修

○A 「ﾄｲﾚ呼出電源」とする

②「ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ」とする

○A 「ﾄｲﾚ呼出電源」とする

CL CL

S RAS RA

記　号 名　称 仕　様

 LED照明器具

S RA  人感ｾﾝｻ

S  人感ｾﾝｻ

備　考

姿図参照

子器(天井取付)

記　号

天井内ころがし配線

備　考配管・配線

 埋込ｺﾝｾﾝﾄ

S  人感ｾﾝｻ

 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 換気扇用F

 埋込ｺﾝｾﾝﾄ  H=300

 H=300

配線分岐用

2P15A×2E,ET(壁直付 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

S F  人感ｾﾝｻ 子器 換気扇接続端子付(天井取付)

RF 換気扇照明(天井取付) 多機能用

S  人感ｾﾝｻCL 子器 子機増幅機能付(天井取付)

親器 3A(壁取付)

2P15A×1(抜止式　壁直付　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｺ用)

2P15A×2E,ET(壁埋込)

呼出釦

ﾄｲﾚ呼出表示器

参考型番 : CN-1A34/A(呼出表示器) + PS-1225A(電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ)

確認表示灯、引き紐付(壁埋込)

※埋ｺﾝ2P15A×1,ET 抜止式(天井内取付)

H=協議
1窓用　復旧釦付(壁埋込 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ3個用)

記　号 名　称・仕　様 備　考

EM-EEF1.6-2C

MMA

EM-AE0.9-2C

露出部A型ﾒﾀﾙﾓｰﾙ保護

AE

ｺｱ抜き ｻｲｽﾞは図面に記載

EM-EEF1.6-3C 1芯接地線

2.0 EM-EEF2.0-3C 1芯接地線

※壁内立下箇所はPF管22保護とする

162

1
2
0

16

90

1
6
7

52

呼出

70

1
2
0

11

DC12V（電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀから供給）

埋込形（JIS3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ）

ｽﾃﾝﾚｽ

1窓用

電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾄｲﾚ呼出表示器LED照明器具　ダウンライト

AC100V 50/60Hz

75VA

DC12V

2.5A

呼出釦（引き紐付）

壁埋込型（JIS1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ）

自己消化性樹脂

引き紐式、押釦式両用

参考型番：CN-1A34/A（ｱｲﾎﾝ製） 参考型番：NBR-7HWA参考型番：PS-1225A（ｱｲﾎﾝ製）LRS1-05相当品

白熱灯60形器具相当

昼白色 5000K 天井切込寸法：φ100

非調光 LED・電源ユニット

ボルトフリー(100～242V)

断続ﾌﾞｻﾞｰ音と表示窓点灯 据置・壁取付（専用金具）両用

難燃性樹脂

男子便所 6台　女子便所 7台

多目的便所 2台

R6,4

[ 既設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 既設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 配線種別 ] ※図中の特記なき配線種別は下記による。

[ 新設機器凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 新設配管配線凡例 ] ※図中の特記なき記号は下記による。

[ 照明器具姿図 ] [ 誘導支援設備機器姿図 ]

2L-1

3L-1

2L-1

3L-1

2L-1

3L-1

既存①番(①番)回路

2EET

2EET

天井扇への電源接続

天井扇は別途機械設備工事

既設照明（残置）


