
実施数量 計上数量 実施数量 計上数量

橋梁保全工事 1式

橋梁補修工 1式

鋼材腐食補修工 1橋

橋梁塗替工 m
2

69.8 70

橋面防水工 1橋

橋面保護工 スーパーサーフトリートDN同等工法 m2
24.4 24

端部保護工 m2
1.8 1.8

伸縮装置取替工 1橋

伸縮装置取替 埋設型 ｍ 13.4 13.4

断面修復工 1橋

左官工法 橋 1.0 1

水切設置工 1式

水切設置工 m 7.6 7.6

防護柵補修工 1式

防護柵補修工 ｍ 7.5 7.5

防護柵材料費 式 1.0 1

運搬処理費 1式

殻運搬処分 無筋Co殻 式 1.0 1

殻運搬処分 As殻 式 1.0 1

スクラップ運搬処分 式 1.0 1

仮設工 1式

橋梁足場工 1式

橋梁補修用足場・養生工 34m
2， シート張防護・板張防護 式 1.0 1

交通管理工 1式

交通誘導警備員 昼間　交替要員有 式 1.0 1

交通誘導警備員 夜間　交替要員有 式 1.0 1

工事区分  /  工種  /  種別  /  細別 規格 等 単位
変更前 変更後

工 事 数 量 総 括 表

工事名 橋梁補修工事（R6-3）
事 業 区 分 橋りょう長寿命化修繕事業

工 事 区 分 橋梁保全工事

摘 要



実施数量 計上数量 実施数量 計上数量

舗装 1式

舗装工 1式

舗装すり合せ工 1式

舗装版切断 m 7.8 7.8

舗装版破砕 m
2

3.4 3.4

不陸整正 m
2

3.4 3.4

表層（車道・路肩部） m
2

3.4 3.4

殻運搬処分 As殻 式 1.0 1.0

As濁水運搬処分 式 1.0 1.0

仮設工 1式

交通管理工 1式

交通誘導警備員 昼間　交替要員有 式 1.0 1

摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工事名 橋梁補修工事（R6-3）
事 業 区 分 橋りょう長寿命化修繕事業

工 事 区 分 橋梁保全工事

工事区分  /  工種  /  種別  /  細別 規格 等 単位
変更前 変更後



中河原橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

錆変換型防食工法

部材面積

 主桁

H

H

H

H

H

 横桁

[

DeckPL

 補剛材

PL × t

地覆

控除面積

主桁

×

×

DeckPL

×

①～②合計 ＝ m2 70

塗膜除去工 塗膜剥離剤

m2当り標準使用量:0.55kg/ｍ2(ロス率含む)

W ＝ × ＝ kg 38.4

既設塗膜

下塗：弱溶剤系 変性エポキシ樹脂塗料下塗　0.20kg/ｍ2：2回

W ＝ × × ＝ kg 27.9

中塗：弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料用中塗　0.14kg/ｍ2

W ＝ × ＝ kg 9.8

上塗：弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料上塗　0.12kg/ｍ2

W ＝ × ＝ kg 8.4

570×3.2

95 300 67 100 1

6100 0.3 0.826 100 1

100 1

300 250 10 100

300×300×10×15 140 2 1.366 100 1

1

95 300 67

0.38

300×300×10×15 140 3

300×300×10×15

0.669 100 1 0.28

135 3 0.669 100 1 0.27

鋼材腐食補修工計算書

計　　　　算　　　　式

使用断面
部材長 箇所数 断面長 NET

面数
塗装面積

(mm) (個) (m2/m) (%) (m2)

38.390

69.8 0.200 kg/m2 2 27.920

69.8 0.140 kg/m2 9.772

69.8 0.550 kg/m2

69.8 0.120 kg/m2 8.376

使用断面
部材長 箇所数 断面長 NET

面数 塗装面積
(m2)(mm) (個) (m2/m) (%)

300×300×10×15 3425 5 1.758 100 1 30.11

570×3.2 6100 0.3 0.826 100 1 -1.51

0.60

300×300×10×15 135 2

8 0.473 100 1 4.39

140

-0.75

69.82

-1.91

-1.91

-1.51

270 16 100 1

3.273800 2 0.430 100 1

②控除面積合計 -7.59

①塗装面積合計 77.41

1.366 100 1 0.37

250×90×9×13 1160

570×3.2 6820 6.7 0.826 100 1 37.74



中河原橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

橋面防水工

橋面処理工 スーパーサーフトリートDN同等品

A ＝ × ＝ m
2 24.4

端部処理工 HQトップAU同等品

A ＝ ( ＋ ) × × 2 ＝ m
2 1.8

24.396

1.8240.140 3.800

橋面防水工計算書

計　　　　算　　　　式

6.420 3.800

0.100



中河原橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

伸縮装置補修延長 SMジョイントⅠ型同等品

A1,A2橋台

L ＝ × ＝ m 13.4

SMシール材 ポリブタジエン系樹脂　　1110㍑/m
3
(試験値)

A1橋台

W1 ＝ × × × ＝

A2橋台

W2 ＝ × × × ＝

＝ ㍑ 9.1

プライマー 専用プライマー　　0.150㍑/m
2

A1橋台

W1 ＝ × × × ＝

A2橋台

W2 ＝ × × × ＝

＝ ㍑ 0.14

バックアップ材

L ＝ × ＝ m 13.4

既設伸縮装置撤去

L ＝ × ＝ m 13.4

6.720 2 13.440

6.720 13.4402

5.221

ΣW 0.142

9.137ΣW

0.071

伸縮装置取替工 計算書

計　　　　算　　　　式

6.720 13.4402

6.720 0.015 0.035 1110 3.916

6.720 0.020

6.720

0.0716.720 0.035 0.150

0.035 1110

2 0.1500.035

2



中河原橋
1橋当り

名　　称 単位 数　　量

断面修復工

・鉄筋ケレン･防錆処理を含む

A1橋台

KD-01 V ＝ × × × 3 箇所 ＝ m
3

KD-02 V ＝ × × × 4 箇所 ＝ m
3

KD-03 V ＝ × × ＝ m
3

KD-04 V ＝ × × ＝ m
3

KD-05 V ＝ × × ＝ m
3

KD-06 V ＝ × × ＝ m
3

KD-07 V ＝ × × ＝ m
3

KD-08 V ＝ × × ＝ m
3

KD-09 V ＝ × × ＝ m
3

KD-10 V ＝ × × ＝ m
3

A2橋台

KD-11 V ＝ × × ＝ m
3

KD-12 V ＝ × × ＝ m
3

KD-13 V ＝ × × ＝ m
3

KD-14 V ＝ × × ＝ m
3

KD-15 V ＝ × × ＝ m
3

KD-16 V ＝ × × ＝ m
3

KD-17 V ＝ × × ＝ m
3

KD-18 V ＝ × × ＝ m
3

Σ ＝ m
3 0.09 

はつり

断面修復工と同じとする

V ＝ ＝ m
3 0.090.0875

0.350 0.250 0.050 0.0044

0.0875

0.250 0.450 0.050 0.0056

0.200 0.200 0.050 0.0020

0.350 0.200 0.050 0.0035

0.300 0.200 0.050 0.0030

0.200 0.200 0.050 0.0020

0.250 0.200 0.050 0.0025

0.300 0.350 0.050 0.0053

0.300 0.300 0.050 0.0045

0.500 0.500 0.050 0.0125

0.400 0.250 0.050 0.0050

0.200 0.200 0.050 0.0020

0.500 0.750 0.050 0.0188

0.250 0.250 0.050 0.0031

0.250 0.150 0.050 0.0019

0.150 0.150 0.050 0.0045

0.350 0.200 0.050 0.0035

断面修復工計算書

計　　　　算　　　　式

0.150 0.150 0.050 0.0034



中河原橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

施工延長

L = × ＝ m 7.6 

水切材 アイドリップ同等品

L = 施工延長より ＝ m 7.6 

表面処理 水洗い

A = × ＝ m
2 0.2 

水切り設置工計算書

計　　　　算　　　　式

7.600

7.600

0.025 7.600 0.190

3.800 2



中河原橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

防護柵補修工

L ＝ × ＝ ｍ 7.5

嵩上げ支柱 φ139.8×4.5　L＝585

N ＝ × ＝ 本 4

φ6

W ＝ ( × kg/m × +

× kg/m × ) × ＝ kg 1

ビーム C種 2.3×350×3080

N ＝ × ＝ 枚 2

袖ビーム C種 2.3×356×660

N ＝ × ＝ 枚 4

笠木 [-150×50×3.2×2750

N ＝ × ＝ 枚 2

[-150×50×3.2×150

N ＝ × ＝ 枚 4

ブラケット 4.5×70×300

N ＝ × ＝ 個 4

ビーム・笠木 M16×35

取付用ボルト ビーム

N ＝ × × ＝ 本

笠木

N ＝ ( + × ) × ＝ 本

Σ ＝ 本 32

ブラケット M20×170

取付用ボルト N ＝ × ＝ 本 4

2

32

2 2 4

2 2 2 8

2 2 4

2 2 4

1

6 2 2 24

2 2 4

1

防護柵補修工計算書

計　　　　算　　　　式

2 2 4

1 2 2

3.750 2 7.500

0.200 0.222 4

0.100 0.222 2 14

2



中河原橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

既設撤去

ビーム撤去

L ＝ × ＝ ｍ 7.5

撤去鋼材質量

ビーム

× 2.3 ×

袖ビーム

× 2.3 ×

ブラケット

× 4.5 ×

取付用ボルト

×

×

kg

2 SS400 1-W

合計 71        

B.N. M20 145    4     - 0.499    

B.N. M16 35      24   - 0.131    3 SS400 1-W

SS400 100

PL 70   300  4   - 0.93  4     SS400 100

PL 356  660  4   6.43 4.24 17    

PL 350  3080  2   - 22.6  

(mm) （個） (kg/m) (kg) (kg) (%)

45    SS400 100

3.750 2 7.500

種別 部材寸法 個数 単位質量 １個当り質量 質量 材質 ネット率

防護柵補修工計算書

計　　　　算　　　　式



中河原橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

吊足場

TYPE A1　(桁高＜1.5) シート張り防護

A ＝ × ＝ m2 34

朝顔

TYPE-B シート張り防護・板張り防護

A ＝ ＝ m2 34

環境対策資機材 式 1

負圧集塵装置

真空掃除機

セキュリティルーム

エアーシャワー

安全衛生保護具 式 1

呼吸保護具

化学防護服

化学防護靴カバー

防護手袋

1

仮設工計算書

計　　　　算　　　　式

3.835 8.820 33.825

33.825 33.825

1

平 面 図

水
路

橋 長

G1
G2

G3
G4

G5

A2A1

3800

3835

185 3435 180

桁 長

支間長

400350 3085

30
0

7
0
20

30
0

Ｎ

13
50

15 20

230 250

21
0

72
0

32
0

渋川

6
4
20

80
0

1
00

0

8
82

0

吊足場+朝顔

TYPE A1+TYPE B

3835

至 昭和町 至 宮原町

添架物
φ320

添架物

φ240

G1 G2 G3 G4 G5

610 610

7020

300 6420 300

320

上流側 下流側

断 面 図

水路

4@1450=5800

CL

0.50% 0.50%

2
0
0

6
00

3
0018

00

7020 1000800

8820

18
0
0

足場チェーン

足場チェーン

足場チェーン

防炎シート

足場板

添架物

φ165

吊足場 TYPE A1+TYPE B

飛散防止シート

飛散防止シート


