
数量計算書
下水道改良工事（スＲ5-2）

[管渠更生工：自立管]

(31,46,54,56,98,112,113,137路線)

D 工区



[管渠更生工：自立管]

昼間工事

(46,54路線)

D 工区

下水道改良工事（スＲ5-2）
数量計算書【基幹事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 67.07
TV調査工
（更生前） m 65.12

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 －
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 3

取付管突出処理工 個所 －
止水処理工φ350 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ400 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 －



施工後管きょ内調査(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 67.07
TV調査工
（更生後） m 65.12

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 －



既設管径φ350mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ350mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 24.37

反転・引込工 m 23.47

硬化・形成工 m 23.47
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 2 2.1kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 2 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 2 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
本管
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －



既設管径φ400mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ400mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 42.70

反転・引込工 m 41.65

硬化・形成工 m 41.65
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 2 2.4kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 2 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 2 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 2.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －



[管渠更生工：自立管]

夜間工事

(31,56路線)

D 工区

下水道改良工事（スR5-2）
数量計算書【基幹事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 119.15
TV調査工
（更生前） m 117.05

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 11.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 1.00 最大個所数
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 1
モルタル等除去工
木根 個所 －

取付管突出処理工 個所 －
止水処理工φ300 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ500 1 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 11.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 1.00 最大個所数



施工後管きょ内調査(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 119.15
TV調査工
（更生後） m 117.05

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 11.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 1.00 最大個所数



既設管径φ300mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 52.75

反転・引込工 m 51.85

硬化・形成工 m 51.85
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 2 1.8kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 4 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 4 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
本管
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －



既設管径φ500mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ500mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 66.40

反転・引込工 m 65.20 329.43m/日

硬化・形成工 m 65.20 120.37m/日
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 2 3kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 11 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 11 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 11.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
本管
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 1.00 最大個所数



[管渠更生工：自立管]

夜間工事

(98,112,113,137路線)

D 工区

下水道改良工事（スR5-2）
数量計算書【単独事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 153.84
TV調査工
（更生前） m 149.84

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 5.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 －
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 －
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 －

取付管突出処理工 個所 9
止水処理工φ250 1 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ300 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 5.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 －
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 －



施工後管きょ内調査(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 153.84
TV調査工
（更生後） m 149.84

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 5.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 －
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
 〃

止水プラグφ500 個所 －



既設管径φ250mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ250mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 62.16

反転・引込工 m 60.36

硬化・形成工 m 60.36
仕上工
本管口切断工 個所 4
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 4 1.5kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 13 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 13 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 2
仮設備工
撤去 個所 2

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 7.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 5.00 最大個所数
本管
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 －
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －



既設管径φ300mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 91.68

反転・引込工 m 89.48

硬化・形成工 m 89.48
仕上工
本管口切断工 個所 4
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 4 1.8kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 8 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 8 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 2
仮設備工
撤去 個所 2

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 4.00 最大個所数
本管
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 －
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
 〃
止水プラグφ500 個所 －



下水道改良工事（スR5-2）
交通誘導員計算書【単独事業】

(46,54路線)

［マンホール工］

D工区

昼間工事



マンホール工　数量統括表（昼間工事） （単独事業）

換気設備 式 1

足掛け金物設置工 箇所 10

既設足掛け金物撤去工 箇所 7

工種 種別 細目 単位 数量 摘要

人孔内部補修工

マンホール工



下水道改良工事（スR5-2）
数量計算書【単独事業】

(31,56,98,112,113,137路線)

［マンホール工］

D工区

夜間工事



マンホール工　数量統括表（夜間工事） （単独事業）

換気設備 式 1

副管設置工 箇所 1

副管撤去工 箇所 1

足掛け金物設置工 箇所 28

既設足掛け金物撤去工 箇所 25

工種 種別 細目 単位 数量 摘要

人孔内部補修工

マンホール工


