
下水道改良工事（スR5-6）
数量計算書【基幹事業】

(63,123路線)

[管渠更生工：複合管・自立管]

P 工区



施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【63】 基幹事業：夜間

既設管きょ
洗浄工

既設管きょ内洗浄工 既設管きょ内洗浄工
【63】 （更生前） m 221.83
既設管きょ内調査工 既設管きょ内調査工
【63】 （更生前） m 219.83
換気工
【63】 換気設備 式 1

管改造工
  事前処理工

既設管補修工 モルタル等除去工
【63】 モルタル 個所

モルタル等除去工
油脂類 個所
モルタル等除去工
木根（パッキン含む） 個所 5

取付管突出処理工 個所
止水処理工
（Vカット） 個所 10
段差処理工
管径1800mm 個所

換気工
【63】 換気設備 式 1
水替工
【63】 事前処理水替工 式 1

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



既設管径φ1800mm管きょ更生工　数量総括表【63】 基幹事業：夜間

管改造工
既設管径φ1800mm

  内面被覆工
既設管径φ1800mm

更生材料
【63】 製管延長 m 219.83
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
【63】 直線部 m 12401.79

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
曲線部 m 487.36

製管工
【63】 製管工 m 219.83

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ溶接工 個所 23
裏込注入工
【63】 注入口取付工 スパン 1

支保工兼浮上防止工 m 219.83

注入工 m3 177.070

支保材損料 セット 101
注入用内部配管
管材損料 m 219.83

管口仕上工 マンホール口
【63】 仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所 5

人孔底部改造工 個所 1

流入管口切断シール工 個所
仮設備工 製管設備
【63】 設置・撤去工 個所 10

巻出しﾘﾝｸﾞ
作成工 回 1

製管機搬入組立工 回 1

製管機分解搬出工 回 1
機械器具損料 機械器具損料（詳細）
【63】 式 1

  換気工

換気設備工
【63】 換気設備工 式 1
安全費

式 1
交通管理工

交通管理工
交通誘導警備員
【63】 交通誘導警備員 式 1

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



既設管径φ1800mm管きょ更生工　数量総括表【63】 基幹事業：夜間

その他工事

裏込め中継工
【63】 中継装置運転 回 1

【63】 ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ 本 8

【63】 塩ビ製ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 個 4

【63】 T字管 個 4

【63】 中継装置・ﾚｺｰﾀﾞｰ 台 2

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【123】 基幹事業：夜間

既設管きょ
洗浄工

既設管きょ内洗浄工 既設管きょ内洗浄工
【123】 （更生前） m 96.00
既設管きょ内調査工 既設管きょ内調査工
【123】 （更生前） m 92.60
換気工
【123】 換気設備 式 1

管改造工
  事前処理工

既設管補修工 モルタル等除去工
【123】 モルタル 個所

モルタル等除去工
油脂類 個所
モルタル等除去工
木根（パッキン含む） 個所

取付管突出処理工 個所
止水処理工
（Vカット） 個所
段差処理工
管径mm 個所

換気工
【123】 換気設備 式 -
水替工
【123】 事前処理水替工 式 -

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



既設管径φ1800mm管きょ更生工　数量総括表【123】 基幹事業：夜間

管改造工
既設管径φ1800mm

  内面被覆工
既設管径φ1800mm

更生材料
【63】 製管延長 m 92.60
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
【123】 直線部 m 5001.93

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
曲線部 m

製管工
【123】 製管工 m 92.60

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ接続工 個所 25
間詰め材注入工
【123】 注入口取付工 スパン 1

支保工兼浮上防止工 m 92.60

注入工 m3 35.520

支保材損料 セット 48
注入用内部配管
管材損料 m 92.60

仕上工 マンホール口
【123】 仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所 5
接続部
ﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ仕上げ工 個所 25

仮設備工 製管設備
【123】 設置・撤去工 個所 14

巻出しﾘﾝｸﾞ
作成工 回 1

製管機搬入組立工 回 1

製管機分解搬出工 回 1
機械器具損料 機械器具損料（詳細）
【123】 式 1

  換気工

換気設備工
【123】 換気設備工 式 1
安全費

式 1
交通管理工

交通管理工
交通誘導警備員
【123】 交通誘導警備員 式 1

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



　既設管径φ1800mm　63路線数量計算書
（ 基 幹 事
業 ）

名 称 規 格 ・ 形 状 単 位 数 量

更生管径 更生管径 : d ｍ 1.470

製管延長 直線部 219.83 - 5.35 ｍ 214.480
J0～J4区間 ※SPR協会曲線部延長計算より

曲線部 5.35 ｍ 5.35

計 ｍ 219.83
H 0.0163

更生材料 #80SW W 0.080
直線用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ 製管延長-曲線用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長＋0.5×2(製管余長)

計上延長 : L1 219.83 - 8.35 + 0.5 * 2 ｍ 212.48
曲線用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ 曲線部延長＋0.5×2(製管余長) #80SFW

計上延長 : L2 5.35 + 1.5×2 ｍ 8.35
製管ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ  π × ( d + H × 1/2 × 2)

中心周長 : D'  π × ( 1.470 + 0.016 × 1/2 × 2 ) ｍ 4.669
製管1m当り  D' / W 
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長 :PfL1 4.669 / 0.080 ｍ 58.367

 L1 × PfL1
　プロファイル 直線用 :PfL 212.48 × 58.367 ｍ 12401.791

 L2 × PfL1
　プロファイル 曲線用 :PfL 8.35 × 58.367 ｍ 487.363

 PfL / P ※P : 1ドラムプロファイル延長
製管 直線用ﾄﾞﾗﾑ数 : drm 12401.791 / 1000 = 12.402 巻

 PfL / P ※P : 1ドラムプロファイル延長
曲線用ﾄﾞﾗﾑ数 : drm 487.363 / 1000 = 0.487 巻

(直線用必要ドラム数-1)※ + (曲線用必要ドラム数-1)※+製管日数-1
　融着箇所数

( 12.402 - 1 ) + ( 0.487  - 1)+10-1 = 21
曲線部接続：曲線部1箇所×2 = 2

計 23 箇所 23
裏込め

注入口取付工  π×（1.800^2-1.470^2）/4×0.05×2 ｍ3 0.085

直線部 π×((1.800^2-(1.470+0.0163×2)^2)/4+0.000598×
58.367)×(211.48-0.05×2) = 170.44

π×((1.800^2-(1.470+0.0163×2)^2)/4+0.00397×
曲線部 58.367)×8.35 = 6.63 ｍ3 177.07

同一製管径の場合は、最長スパンの数量を採用する。
 219.83/2＋1 → 200/2+1   ※1スパン延長上限200m セット 101

マンホール口仕上工

  モルタル  π×（1.800^2-1.470^2）/4×0.05 ｍ3 0.042

仮設備

　製管設備設置・撤去  (12.402+0.487-0.88)/1.35+1 回 10

算　　式

 (※は切上整数)

注入口取付工
　　　粘土モルタル

　裏込め注入工

　支保材損料

 =製管日数=(drm-初日に使用するﾄﾞﾗﾑ数D1)/2日目以降のﾄﾞﾗﾑ数D2+1(切上整数)



　既設管径φ1800mm　63路線数量計算書
（ 基 幹 事
業 ）

名 称 規 格 ・ 形 状 単 位 数 量

裏込中継工

運転日数 n'= (219.83/200)/200 =

n= 219.83/50-1-0 = 4
200ｍを超える分の裏込注入量量/1日当たり注入量

注入量 177.07 × (219.83-200)/219.83 ｍ3 15.97

運転日数 /

ビクトリックジョイント 2n×4 個 8

塩ビ製ボールバルブ 1n×4 個 4

T字管 1n×4 個 4

中継装置・レコーダー 更生径φ1360以上 台 2

算　　式



　既設管径φ1800mm　123路線数量計算書
（ 基 幹 事
業 ）

名 称 規 格 ・ 形 状 単 位 数 量

更生管径 更生管径 : d ｍ 1.600

製管延長 直線部 92.60 - ｍ 92.600

曲線部 ｍ

計 ｍ 92.60
H 0.0500

更生材料 #97HRW W 0.097
直線用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ 製管延長-曲線用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長＋0.5×2(製管余長)

計上延長 : L1 92.60 - + 0.5 * 2 ｍ 93.60
曲線用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

計上延長 : L2

製管ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ  π × ( d + H × 1/2 × 2)
中心周長 : D  π × ( 1.600 + 0.050 × 1/2 × 2 ) ｍ 5.184

製管1m当り  D/ W 
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ延長 :PfL1 5.184 / 0.097 ｍ 53.439

 L1 × PfL1
　プロファイル 直線用 :PfL 93.60 × 53.439 ｍ 5001.934

 L2 × PfL1
　プロファイル 曲線用 :PfL × ｍ

 PfL / P ※P : 1ドラムプロファイル延長
製管 直線用ﾄﾞﾗﾑ数 : drm 5001.934 / 200 = 25.01 巻

 PfL / P ※P : 1ドラムプロファイル延長
曲線用ﾄﾞﾗﾑ数 : drm / 200 = 巻

(直線用必要ドラム数-1)※ + (曲線用必要ドラム数-1)※
　融着箇所数

( 25.01 - 1 ) = 25
曲線部接続：曲線部無し =

計 25 箇所 25
裏込め

注入口取付工  π×（1.800^2-1.600^2）/4×0.05×2 ｍ3 0.053

製管延長 92.60
π×((1.800^2-(1.600+0.0500×2)^2)/4+0.02041× ｍ3 35.52

53.439)×(92.60-0.05×2)

同一製管径の場合は、最長スパンの数量を採用する。
 92.60/2＋1 セット 48

本管口仕上工

  モルタル  π×（1.800^2-1.600^2）/4×0.05 ｍ3 0.027
浮上防止孔仕上げ工

  モルタル  π/4×0.05^2×（1.800-1.600）×80 ｍ3 0.031

仮設備

　製管設備設置・撤去  (25.010-1.00)/2.00+1 回 14

算　　式

　浮上防止
　　支保材損料

 =製管日数=(drm-初日に使用するﾄﾞﾗﾑ数D1)/2日目以降のﾄﾞﾗﾑ数D2+1(切上整数)

 (※は切上整数)

注入口取付工
　　　粘土モルタル

　裏込め注入工



下水道改良工事（スR5-6）
数量計算書【単独事業】

[管渠更生工：複合管・自立管]

P 工区

(63,123路線)



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【63】 単独事業：夜間

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内洗浄工 施工後管きょ内洗浄工
【63】 （施工後） m 221.83
施工後管きょ内調査工 施工後管きょ内調査工
【63】 （施工後） m 219.83
換気工
【63】 換気設備 式 1

管改造工
  事前処理工

既設管補修工 段差処理工
【63】 管径1800mm 個所      -
換気工
【63】 換気設備 式 -
水替工
【63】 事前処理水替工 式 -

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【123】 基幹事業：夜間

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内洗浄工 施工後管きょ内洗浄工
【123】 （施工後） m 96.00
施工後管きょ内調査工 施工後管きょ内調査工
【123】 （施工後） m 92.60
換気工
【123】 換気設備 式 1

管改造工
  事前処理工

既設管補修工 段差処理工
【123】 管径1800mm 個所      -
換気工
【123】 換気設備 式 -
水替工
【123】 事前処理水替工 式 -

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量


