
数量計算書



No. 名　　称 規　　　格 単位 φ500 φ700  試掘 合計

1 管路土工
機械掘削工

 管路掘削 BH0.45(0.35)m3 m3 27.40 27
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.45(0.35)m3 (発生土) m3 27.40 27

2 管布設工
B4路線

 布設工 φ700mm高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 8.22 8.2 汚水仮管

3 管路土留工
LSPⅡ型　L=2.5m

 軽量鋼矢板建込工 軽量金属支保工 2段 ｍ 11.10 11.1
LSPⅡ型　L=2.5m

 軽量鋼矢板引抜工 軽量金属支保工 2段 ｍ 11.10 11.1

 軽量金属支保材設置工 軽量金属支保工 2段 ｍ 11.10 11.1

 軽量金属支保材撤去工 軽量金属支保工 2段 ｍ 11.10 11.1

No. 名　　称 規　　　格 単位 本管 暫定管 合計

1 管路土工
機械掘削工

 管路掘削 BH0.80(0.60)m3 m3 267.25 126.06 393
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.80(0.60)m3 (発生土) m3 108.96 70.64 179

2 管布設工
□2500×1500　RC

 布設工 均しCo含む t=0.20m ｍ 18.00 18.0
□2500×1500　RC

 布設工(暫定管) 均しCo含む t=0.20m ｍ 6.28 6.2
プレキャスト閉塞版

 閉塞版取付工 □2900×1940 t=300mm 枚 1.0 2.0 3
プレキャスト閉塞版

 閉塞版取外工 □2900×1940 t=300mm 枚 1.0 1.0 2

3 管基礎工

 砕石基礎工 再生砕石RC40-0 t=0.60m m3 44.82 15.82 60

4 管路土留工

 建込簡易土留建込工 L=4.0m ｍ 18.00 18.0

 建込簡易土留引抜工 L=4.0m ｍ 18.00 18.0

布設工数量集計表

管路布設工

数　量

数　量
備　　考

ボックスカルバート布設工

備　　考

砕石置換工

No.9+9.40
NS-056-1北側

No.10+7.40
NS-060-1-1北側(2箇所)



布設工数量集計表

No. 名　　称 規　　　格 単位 管渠 切替 合計

1 開削水替工

 ポンプ運転  常時排水 ポンプ1台 日

 ポンプ運転  常時排水 ポンプ2台 日

 ポンプ据付・撤去工 現場 1

No. 名　　称 規　　　格 単位

1 接続部取壊し工 鉄筋コンクリート m3 0.1

2 巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ工 コンクリート 18N/mm2 m3 0.3

型枠 m2 1.7
土のう寸法

3 土嚢設置・撤去 H13cm×B35cm×L45cm 袋 109

4 下水切回し工 箇所 1

5 接続部ｺﾝｸﾘｰﾄ閉塞工 コンクリート 18N/mm2 m3 0.1

6 巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 無筋コンクリート m3 0.3

7 閉塞工(馬蹄渠) コンクリート 18N/mm2 m3 5.9

型枠工 m2 9.9

8 接続端部間詰工 コンクリート 18N/mm2 m3 0.2

型枠工 m2 1.3
※付帯工にてまとめて計上

9 殻運搬処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 0.1

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 0.3

名　　称 規　　　格 単位 管路 ﾎﾞｯｸｽ 撤去工 合計

9 発生土処分工
0.5km　仮置場

 発生土運搬 BH0.80(0.60)m3 DT10t m3 27.40 393.31 53.47 474

 バックホウ混合 0.45m3（山積） m3 27.40 393.31 53.47 474
ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用

 固化剤 添加量0.05t/m3 t 1.37 19.67 2.67 23.7
0.5km　発生土埋戻し

 発生土処理 BH0.80(0.60)m3 m3 27.40 179.60 66.45 273
7.5km　発生土処分

 発生土処理 BH0.80(0.60)m3 DT10t m3 213.71 -12.98 200

数　量
開削水替工

数　量
備　　考

付帯工

暫定管1

仮汚水管2 撤去時

仮汚水管2 設置時

備　　考

備　　考数　量

管渠接続工
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道

路 路 人よ 管 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 基 購 発

番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 入 生 計

号 長   長 長 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.35ｍ3 礎 土 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ B4-1

B4 № B4-2 2.05 1.13 0.92 1.90 1.97 1.94 1.55 未舗装 2.77 2.77 2.77

№ B4-2

B4 № B4-3 5.15 5.15 1.97 2.28 2.13 1.55 未舗装 17.00 17.00 17.00

№ B4-3

B4 № NS-056-1 3.90 1.75 2.15 2.28 2.29 2.29 1.55 未舗装 7.63 7.63 7.63

V3=(H-T1-T2)*B*L1

V4=(1.116*B-0.816*0.816*π/4)*L3

仮汚水2 V6=(H-1.116-T1-T2)*B*L1

B4 V7=V4+V6

1 1 本

継手　φ700 3 3 個

30° エルボ 1 1 個

60° エルボ 1 1 個

90° エルボ 個

H=2.5 11.10 H=2.5 27.40

H=3.0 8.22 H=3.0 27.40 27.40

H=3.5 H=3.5

平均 2.150

計 11.10 8.22 27.40 27.40 27.40

内面平滑外面波付管φ700

本管Φ700 L=5.0m

内 径 700 mm 高密度ポリエチレン管布設工数量計算書（南）仮汚水管２ 布設

人
孔
番
号

掘　削　深 機 械 掘 削 工 埋 戻 し 工

土　工　図

計
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平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～2.00 H＝～2.50 H＝～3.00 H＝～3.50 H＝～4.0

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№ B4-1

B4 № B4-2 2.05 1.94 2.05

№ B4-2

B4 № B4-3 5.15 2.13 5.15

№ B4-3

B4 № NS-056-1 3.90 2.29 3.90

№

№

№

№

№

№

№

№

計 11.10 11.10

土 留 め 工 数 量 計 算 書

備
　
　
　
考

人 軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法

孔

番

号

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

建 込 簡 易 土 留 工 法
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道

路  人 路 人よ 管 掘 道 路 砕 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 石 Con 型 敷 発

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 置 基 き 生 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.60ｍ3 換 礎 枠 ﾓﾙﾀﾙ 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 A1 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ 10+7.40

NS-056-1 № 10 7.40 7.40 3.57 3.54 3.56 4.15 未舗装 109.33 18.43 4.59 2.96 0.43 44.25 62.68 65.08

№ 10

NS-056-1 № 9+9.40 10.60 10.60 3.54 3.64 3.59 4.15 未舗装 157.92 26.39 6.57 4.24 0.61 64.71 91.10 93.21

　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

V1=(H-T1-T2)*B*L1

V2=4.15*0.6*L3　　※0.5:余掘り

V3=(2.9+0.1+0.1)*0.2*L3

A1=0.2*2*L3

V4=2.9*0.02*L3

V5=(B*(H-T1-T2-0.6)-(2.9*1.94+2.9*0.02+3.1*0.2))*L1

V6=V2+V5

V7=V1-V5

平均 3.580

計 18.00 18.00 267.25 44.82 11.16 7.20 1.04 108.96 153.78 158.29

土　工　図

□2500mm×1500mm ボックスカルバート布設工数量計算書 （建込簡易土留）

掘　削　深 機械掘削工 基　　礎　　工 埋 戻 し 工
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平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～2.00 H＝～2.50 H＝～3.00 H＝～3.50 H＝～4.0

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№ 10+7.40

NS-056-1 № 9+9.40 18.00 3.58 18.00

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

計 18.00 18.00

土 留 め 工 数 量 計 算 書

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

備
　
　
　
考

人 建 込 簡 易 土 留 工 法

孔

番

号

軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法
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道

路  人 路 人よ 管 掘 掘 道 路 砕 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 石 Con 型 敷 発

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 幅 種 旧 置 基 き 生 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.60ｍ3 換 礎 枠 ﾓﾙﾀﾙ 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B1 B2 T1・T2 V1 V2 V3 A1 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

暫定2 № B5-1

B5 № 1.93 1.93 3.31 3.31 3.31 7.21 3.90 未舗装 35.49 4.86 1.20 0.77 0.11 18.46 23.32 17.03

№

B5 № 1.81 1.81 3.64 3.64 3.64 7.54 3.90 未舗装 37.69 4.56 1.12 0.72 0.10 21.71 26.27 15.98

№

B5 № NS-056-1 2.54 2.54 3.64 3.64 3.64 7.54 3.90 未舗装 52.88 6.40 1.57 1.02 0.15 30.47 36.87 22.41

　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

B=(H-T1-T2)*0.5*2+(2.9+0.5*2)　　※0.5:余掘り

V1=(H-T1-T2)*B*L1

V2=(3.9+(0.6*0.5*2+3.9))/2*0.6*L3

V3=(2.9+0.1+0.1)*0.2*L3

A1=0.2*2*L3

V4=2.9*0.02*L3

V5=((B+(0.6*0.5*2+3.9))/2*(H-T1-T2-0.6)

       -(2.9*1.94+2.9*0.02+3.1*0.2))*L1

V6=V2+V5

V7=V1-V5

平均 3.540

計 6.28 6.28 126.06 15.82 3.89 2.51 0.36 70.64 86.46 55.42

土　工　図

□2500mm×1500mm ボックスカルバート布設工数量計算書 （素掘り）　※ 暫定管2

掘　削　深 機械掘削工 基　　礎　　工 埋 戻 し 工
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名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

仮汚水管接続部 仮汚水管 2

設置時

V＝ 0.816 0.30 ＝ 0.157 0.16 ｍ3

　コンクリート　

V＝ ( 1.250 ^2 － 0.816 0.30 ＝ 0.312 0.31 ｍ3

  型　枠　工

A＝ ( 1.250 ^2 － 0.816

+ 1.250 × 0.300 × 2 ) ＝ 1.790 1.79 ｍ2

土嚢 H=0.13 m B=0.35 m L=0.45 m V=0.02m3/袋

V＝ ( 2.500 × 1.500 － 0.816 × 0.45

+ 3.500 × 0.600 × 0.35 ＝ 2.187 109.4 袋

＝ 1.000 1.00 箇所

撤去時

　コンクリート　

V＝ 0.816 0.30 ＝ 0.157 0.16 ｍ3

V＝ ( 1.250 ^2 － 0.816 0.30 ＝ 0.312 0.31 ｍ3

＝ 109.400 109.4 袋

　Co取り壊し ^2　×π/4）×

　土嚢 撤去

　土嚢 設置

　下水切回し工

管渠接続部数量計算書（仮汚水管2）

^2　×π/4）

　接続部Co閉塞

^2　×π/4×

　接続部取壊し ^2　×π/4×

　Co巻き立て

^2　×π/4）×

^2　×π/4



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

接続部

　馬蹄渠 暫定管 2

　コンクリート　18Ｎ/ｍｍ2

Ｖ＝ 2.95 × ( 1.00 + 3.00 ) / 2 ＝ 5.900 5.90 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 3.60 × 1.94 + 2.95 ＝ 9.934 9.93 ｍ2

 接 続 端 部

 間　詰　工 　コンクリート　18Ｎ/ｍｍ2

Ｖ＝ 1.000 × 0.757  / 2 × 2

× 0.300 ＝ 0.227 0.23 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 1.000 × 0.757  / 2 × 2 +

1.000 × 0.300 × 2 ＝ 1.357 1.36 ｍ2

ボックスカルバート接続部数量計算書（暫定管1、2）

ボックスカルバート

　閉塞コンクリート



No. 名　　称 規　　　格 単位 φ700 暫定管 馬蹄渠 付帯工 合計 備　　考

1 管路土工
機械掘削工

 管路掘削 BH0.80(0.60)m3 m3 40.90 40.9
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.80(0.60)m3  (発生土) m3 66.45 66.4

2 管路撤去工
B4路線

 （管撤去工） φ700mm高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 8.22 8.2 汚水仮管

 （馬蹄渠撤去工） 馬蹄2250mm×1600mm ｍ 4.05 3.30 7.3 既設⑧路線

 管渠取壊し 構造物取壊し　鉄筋　機械 m3 7.94 8.05 15.9

 基礎工取壊し 構造物取壊し　無筋　機械 m3 2.51 1.01 3.5

3  殻運搬処分 樹脂廃材 m3 1.14 1.1 0.16t

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 7.94 8.05 1.20 17.1

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 2.51 1.01 0.30 3.8

アスファルト殻 m3 2.56 2.5

撤去工数量集計表

管路撤去工
数　量



No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量

1 舗装撤去工
濁水

 舗装切断工 t=15cmまで ｍ 19.4 0.02 ㎥
直接掘削積込 As殻

 舗装版破砕工 t=15cmまで m2 57.6 2.56 ㎥

2 舗装復旧工（車道）
再生密粒As t=4cm

 表層工 平均幅員3.0m超 m2 57.0
再生密粒As t=5cm
平均幅員3.0m超 m2 25.6

3 溶融式区画線工

 白線 白色 実線 W=0.15 未共用 ｍ 16.0

No. 名　　称 アスファルト殻 単位  暫定管1
濁川南幹線接続(暫定2)付近護岸撤去・復旧工

4 護岸撤去工 石積擁壁(SL=1.6m)

 掘削工 石積擁壁撤去 m3 12.57 12.5

5 護岸復旧工

 ブロック積擁壁工 （1:0.3）H=2.51m ｍ 4.50 4.5

 ブロック積（控350mm） 1:0.3 SL=2.516m m2 11.32 11.3

 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm m3 1.22 1.2

 裏込砕石工　 RC-40   1:0.2  t=300mm m3 5.97 5.9

 基礎工(暫定管2) L=4.5m 式 1.00 1.0

 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工(暫定管2) L=4.5m 式 1.00 1.0

6 仮設護岸

 大型土のう設置撤去 袋 27.00 27.0

No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量

7 側溝撤去工 構造物取壊し　鉄筋　機械 m3 1.1

側溝復旧工 暗渠管　VPφ200 ｍ 6.0

8 照明灯移設工
 
 架空線撤去・設置工 既設防犯灯架空線一時撤去 箇所 1.0

9 底部工 コンクリート 18N/mm2 m3 1.6

型枠 m2 2.5

備　　考
数　量

水抜きパイプ
2.0m2に1箇所

0.28m3/m2

備　　考

付帯工数量集計表

付帯工

備　　考
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道 管撤去

路 路 人よ 管 掘 道 路 残

線 線 孔る 渠 上 下 平 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 管 購 発

番 延 に減 延 流 流 均 幅 種 旧 撤 入 生 計

号 長   長 長 別 厚 0.10ｍ3 0.20ｍ3 0.35ｍ3 去 土 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ B4-1

B4 № B4-2 2.05 1.13 0.92 未舗装 0.13

№ B4-2

B4 № B4-3 5.15 5.15 未舗装 0.71

№ B4-3

B4 № NS-056-1 3.90 1.75 2.15 未舗装 0.30

V3=((H-T1-T2)*B-0.816*0.816*π/4)*L1

V4=(0.816*0.816-0.7*0.7)*π/4*L3

V6=(H-T1-T2)*B*L1

V7=V5+V6　,　V8=V3-V6

重量20kg/m

t=8.22×20＝164.4kg

0.164

H=3.0 平均 H=3.0

計 11.10 8.22 1.14

内 径 700 mm 高密度ポリエチレン管撤去工数量計算書（南）仮汚水管2 撤去

人
孔
番
号

掘　削　深 機 械 掘 削 工 埋 戻 し 工

土　工　図
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発生土
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道

路  人 路 人よ 管 掘 掘 道 路 基 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾎﾞｯｸｽ 礎 発

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 幅 種 旧 撤 撤 計 生 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.60ｍ3 去 去 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B1 B2 T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

暫定1 № B3-1

B3 № NS-060-1-1 4.05 4.05 3.01 3.04 3.03 6.93 3.90 未舗装 40.90 7.94 2.51 10.45 66.45 66.45 -25.55

　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

平均 3.030

計 4.05 4.05 40.90 7.94 2.51 0.00 10.45 66.45 66.45 -25.55

土　工　図

□2500mm×1500mm ボックスカルバート撤去工数量計算書 （素掘り）　※ 暫定形1

掘　削　深 機械掘削工 基　　礎　　工 埋 戻 し 工

H-
+T
3

Ｔ
3

機
械
掘
削

H-
T1

平
均
掘
削
深

H

掘削幅 Ｂ1

Ｔ
1

掘削幅 3.90

T2

掘削幅 Ｂ2

控除管断面積

6.308m2

管断面積(Con)

1.96m2
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道

路  人 路 人よ 管 掘 掘 道 路 馬 基 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 蹄 礎 購

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 幅 種 旧 撤 撤 計 入 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.60ｍ3 去 去 土 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B1 B2 T1・T2 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

(暫定管2) № 仮接続点2

既9-4 № +3.30 3.30 3.30 2.44 2.43 2.44 6.29 未舗装 8.05 1.01 9.06 0.00

　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

B=(H-T1-T2)*0.5*2+(2.85+0.5*2)　　※0.5:余掘り

V2=2.44*L3

V3=3.05*0.1*L3

V4=V2+V3

平均 2.440

計 3.30 3.30 0.00 8.05 1.01 9.06 0.00 0.00 0.00

土　工　図

馬蹄2250mm×1600mm 撤去工数量計算書 （素掘り）※暫定ﾎﾞｯｸｽ接続点

掘　削　深 機械掘削工 埋 戻 し 工撤　　去　　工

H-
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3

機
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削
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掘
削
深

H

掘削幅 Ｂ1

Ｔ
1

掘削幅 3.85

T2

掘削幅 Ｂ2

管断面積

5.40m2

管断面積(Con)

2.44m2



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 No.10-No.11、暫定管2

Ｌ＝ 13.00 + 6.40 ＝ 19.40 19.4 ｍ

 No.10-No.11、暫定管2

A＝ 32.00 + 25.60 ＝ 57.60 57.6 ｍ2

　As殻（t=40）

Ｖ＝ 32.00 ×  0.04 ＝ 1.280 1.28 ｍ3

　As殻（t=50）

Ｖ＝ 25.60 ×  0.05 ＝ 1.280 1.28 ｍ3

 No.6-No.7、No.10-No.11

A＝ 25.00 + 32.00 ＝ 57.00 57.0 ｍ2

 暫定管2

A＝ 25.60 ＝ 25.60 25.6 ｍ2

　白色　実践　W=0.15

Ｌ＝ 8.00 + 8.00 ＝ 16.00 16.00 ｍ

 側溝300×300

Ｌ＝ 6.00 ＝ 6.00 6.0 ｍ

　ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し Co体積(m3/10m)

Ｖ＝ 6.00 ×  1.85 ÷ 10.0 ＝ 1.110 1.11 ｍ3

　鉄筋コンクリート 無筋Co密度(t/m3)

t＝ 1.11 ×  2.45 ＝ 2.720 2.72 t

 VP200

Ｌ＝ 6.00 ＝ 6.00 6.0 ｍ

　

 1 箇所

NS-060-1-1(北側)

底　部　工 矩形□3500×3500 1箇所当り

インバート工 　コンクリート工　18Ｎ/ｍｍ2 H= 0.50 W= 1.30 L= 2.50

Ｖ＝ 0.50 ×  1.30 ×  2.50 ＝ 1.625 1.63 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 0.50 ×  2.50 ×  2 ＝ 2.500 2.50 ｍ2

付 帯 工 数 量 計 算 書　

 舗装撤去工

　 舗装切断工

　舗装版破砕工

舗装復旧工（車道）

 付帯構造物
 撤去・復旧工

　側溝撤去工

 
架空線撤去・設置

　暗渠工

　 表層工(t=40)

 区画線工

　白線

　 表層工(t=50)



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

 濁川南幹線接続（暫定2）付近護岸   石積擁壁(SL=1.5m) 1 箇所

  掘削工・残土運搬工・残土処分工

Ｌ＝ 4.50 ＝ 4.50

Ｖ＝（ 0.78 ＋ 1.14 ）/2× 2.91 × 4.50 ＝ 12.571 12.57 ｍ2

　ブロック積擁壁工（1:0.3）H=2.52m

Ｌ＝ 4.50 ＝ 4.50 4.5 ｍ

  ブロック積（控350mm）1:0.3 SL=2.516m ※水抜きパイプ2.0m2に1箇所

Ａ＝ 4.50 ×  25.16 ÷ 10.0 ＝ 11.322 11.32 ｍ2

  裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm

Ｖ＝ 4.50 ×  2.70 ÷ 10.0 ＝ 1.215 1.22 ｍ3

　裏込砕石工　RC-40   1:0.2  t=300mm

Ｖ＝ 4.50 ×  13.27 ÷ 10.0 ＝ 5.972 5.97 ｍ3

　基礎工

Ｌ＝ 4.50 ＝ 4.50 4.5 ｍ

  ｺﾝｸﾘｰﾄ工　18N/mm2

Ｖ＝ 4.50 ×  1.14 ÷ 10.0 ＝ 0.513 0.51 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 4.50 ×  4.00 ÷ 10.0 ＝ 1.800 1.80 ｍ2

　基礎砕石工　RC-40  t=200mm

Ｖ＝ 4.50 ×  7.20 ÷ 10.0 ＝ 3.240 3.24 ｍ3

　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=100mm

Ｌ＝ 4.50 ＝ 4.50 4.5 ｍ

  ｺﾝｸﾘｰﾄ工　18N/mm2

Ｖ＝ 4.50 ×  1.24 ÷ 10.0 ＝ 0.558 0.56 ｍ3

  型　枠　工

Ａ＝ 4.50 ×  8.04 ÷ 10.0 ＝ 3.618 3.62 ｍ2

　転落防止柵設置撤去H800

Ｌ＝ 4.50 ＝ 4.50 4.5 ｍ

　大型土のう設置撤去

　仮設護岸工 N＝ 27.00 ＝ 27.00 27.0 袋

付 帯 工 数 量 計 算 書

 撤去・復旧工

　撤去工

　復旧工


