
[管渠更生工：自立管]

昼間工事

(16,18.19路線)

1 工区

下水道改良工事（スＲ6-8）
数量計算書【基幹事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 126.00
土砂処分工

㎥ 0.50
TV調査工
（更生前） m 123.30

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 3.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 －

取付管突出処理工 個所 6
止水処理工φ300 4 本管目地
(パッカー工法) 個所 6 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 3.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



施工後管きょ内調査(昼間工事)　数量総括表 (単独事業)

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 126.00
TV調査工
（更生後） m 123.30

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 3.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ300mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 126.00

反転・引込工 m 123.30 288.7m/日

硬化・形成工 m 123.30 101.17m/日
仕上工
本管口切断工 個所 6
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 6 1.8kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 9 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 9 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 3
仮設備工
撤去 個所 3

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 3.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



[管渠更生工：自立管]

夜間工事

(17,20,21,22,23,24,25,26,27路線)

1 工区

下水道改良工事（スＲ6-8）
数量計算書【基幹事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 381.77
TV調査工
（更生前） m 373.67

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 6.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 2.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 2
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 3

取付管突出処理工 個所 20
止水処理工φ300 4 本管目地
(パッカー工法) 個所 8 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 6.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 2.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



施工後管きょ内調査(夜間工事)　数量総括表 (単独事業)

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 381.77
TV調査工
（更生後） m 373.67

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 6.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 2.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ300mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 381.77

反転・引込工 m 373.67 275.94m/日

硬化・形成工 m 373.67 99.65m/日
仕上工
本管口切断工 個所 18
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 18 1.8kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 53 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 53 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 9
仮設備工
撤去 個所 9

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 7.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 6.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 2.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



路線 既設撤去：箇所 設置箇所数
（1段目+2段目以降） 備考

上流 取替なし

下流 4 5

上流 5 5

下流 5 5

上流 17下流と同箇所

下流 4 5

上流 18下流と同箇所

下流 5 5

上流 2 3

下流 4 4

上流 20下流と同箇所

下流 4 4

上流 21下流と同箇所

下流 3 4

上流 22下流と同箇所

下流 3 4

上流 5 6

下流 4 5

上流 24下流と同箇所

下流 3 4

上流 25下流と同箇所

下流 4 4

上流 26下流と同箇所

下流 5 7

昼間合計 13 15

夜間合計 47 55

※ステップの一段目は、GLから45cmの位置と設定

※ステップの二段目以降は、30cm間隔での設置と設定

ステップ取替数量表

No.17

No.20

No.21

No.25

No.22

No.16

No.19

No.23

No.24

No.18

No.26

No.27



マンホール工 数量統括表（昼間工事） （単独事業）

既設足掛け金物撤去工 箇所 13

工種 種別 細目 単位 数量 摘要

人孔内部補修工

マンホール工

副管撤去工 箇所

足掛け金物設置工 箇所 15

副管設置工 箇所

換気設備 式 1



マンホール工 数量統括表（夜間工事） （単独事業）

換気設備 式 1

副管設置工 箇所 1
20号箇所
下流

副管撤去工 箇所 1
20号箇所
下流

足掛け金物設置工 箇所 55

既設足掛け金物撤去工 箇所 47

人孔内部補修工

マンホール工

工種 種別 細目 単位 数量 摘要


