
数量計算書
下水道改良工事（スＲ6-9）

2 工区

[管渠更生工：自立管]



[管渠更生工：自立管]

昼間工事

(37,38,39,40路線)

2 工区

下水道改良工事（スＲ6-9）
数量計算書【基幹事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前）φ350 m 6.15
既設管内洗浄工
（更生前）φ400 m 111.97
土砂処分工

m3 0.67 昼夜含む
TV調査工
（更生前） m 114.52

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 4.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 1.00 最大個所数
事前処理工

取付管突出処理工 個所 2
止水処理工φ400 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 1 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 4.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 1.00 最大個所数



施工後管きょ内調査(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 118.12
TV調査工
（更生後） m 114.52

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 4.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 1.00 最大個所数



既設管径φ350mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ350mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料　No.37 m 6.15

反転・引込工 m 5.25 56m/日

硬化・形成工 m 5.25 15.75m/日
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 2 2.1kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 1 （分割 仮・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

本管
水替工 止水プラグφ350 箇所 1.00 最大個所数



既設管径φ400mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ400mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料　No.38 m 58.45

更生材料　No.39 m 20.08

更生材料　No.40 m 33.44

反転・引込工 m 109.27 249.76m/日

硬化・形成工 m 109.27 85.28m/日
仕上工
本管口切断工 個所 6
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 6 2.4kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 8 （分割　仮・本）
仮設備工
設置 個所 3
仮設備工
撤去 個所 3

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 4.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 6.00 最大個所数
本管
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ400 個所 2.00 最大個所数



[管渠更生工：自立管]

夜間工事

(28,29,30,31,32,33,34,35,36路線)

2 工区

下水道改良工事（スＲ6-9）
数量計算書【基幹事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工　φ300
（更生前） m 44.51
既設管内洗浄工　φ350
（更生前） m 305.77
TV調査工
（更生前） m 342.18

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 9.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 3.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 1
モルタル等除去工
木根 個所 1

取付管突出処理工 個所 9
止水処理工φ350 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 4 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 9.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数



施工後管きょ内調査(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 350.28
TV調査工
（更生後） m 342.18

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 9.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数



既設管径φ300mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料　No.28 m 44.51

反転・引込工 m 43.61 279.1m/日

硬化・形成工 m 43.61 102.11m/日
仕上工
本管口切断工 個所 2
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 2 1.8kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 10 （分割　仮・本）
仮設備工
設置 個所 1
仮設備工
撤去 個所 1

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 9.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
本管
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数



既設管径φ350mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ350mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料　No.29 m 49.68

更生材料　No.30 m 50.66

更生材料　No.31 m 26.97

更生材料　No.32 m 25.59

更生材料　No.33 m 53.53

更生材料　No.34 m 52.00

更生材料　No.35 m 39.99

更生材料　No.36 m 7.35

反転・引込工 m 298.57 258.22m/日

硬化・形成工 m 298.57 89.57m/日
仕上工
本管口切断工 個所 16
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 16 2.1kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 43 （分割　仮・本）
仮設備工
設置 個所 8
仮設備工
撤去 個所 8

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 8.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 4.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数



[管渠更生工：自立管]

昼間工事

(85路線)

2 工区

下水道改良工事（スＲ6-9）
数量計算書【単独事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

管きょ内調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 32.20
土砂処分工

m3 0.03
TV調査工
（更生前） m 31.30

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 2.00 最大個所数
本管

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数



路線 昼夜区分
インバートまで
の深さ（ｍ）

既設撤去：箇所 設置箇所数
（1段目+2段目以降） 備考

上流 夜間 1.80 4 5

下流 夜間 2.35 5 6

上流 夜間 2.25 5 6

下流 No.30上流

上流 夜間 2.20 5 6

下流 No.31上流

上流 夜間 1.82 4

下流 No.32上流

上流 夜間 1.55 3

下流 No.33上流

上流 夜間 1.65 4

下流 No.34上流

上流 夜間 1.60 4

下流 No.35上流

上流 夜間 1.60 4

下流 No.36上流

上流 夜間

下流 No.37上流

上流 昼間 1.95 4 5

下流 No.38上流

上流 昼間 3.00 6 9

下流 No.39上流

上流 昼間 2.60 4 7

下流 No.40上流

上流 昼間 2.20 4 6

下流 昼間 1.80 4 5

昼間合計 22 32

夜間合計 38 44

No.38

No.39

No.40

ステップ取替数量表

No.29

No.32

No.33

No.37

No.34

No.28

No.31

No.35

No.36

No.30



マンホール工 工期算出表  単独事業
昼間施工

工種 種別 計算式 日数

人孔内部補修工 既設足掛け金物撤去工 交通誘導員算出表 0.55

足掛け金物設置工 〃 1.60

副管撤去工 〃 0.40

副管設置工 〃 0.80

施工後管きょ内調査 管きょ内調査工 〃 0.45

合計 3.35

夜間施工

工種 種別 計算式 日数

人孔内部補修工 既設足掛け金物撤去工 交通誘導員算出表 0.97

足掛け金物設置工 〃 2.20

施工後管きょ内調査 管きょ内調査工 〃 1.36

合計 3.17


