
数量総括表【① J116136041】

数量 数量
[設計書計上]

（1）前処理工

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 24.25 24.2

止水工 Vカット工法 m 1.00 1.0

モルタル充填工 無収縮モルタル m3 0.006 0.006

（2）仮排水管設置撤去工

エクストッパー設置撤去工 φ800×200mm 箇所 1 1

バイパス管延長 φ200mm ｍ 3.01 3.01

バイパス管材料 塩ビ直管(φ200mm) ｍ 2.80 2.80

塩ビ45°曲管(φ200mm) 個 2 2

土のう工 仕拵･積立･撤去 袋 7 7

支保工 パイプサポート 空m3 0.20 0.2

止水プラグ φ200 個 1 1

（3）インバート取壊し工

コンクリート取り壊し工 無筋・人力 m3 0.88 0.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 m3 0.88 0.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2ｔ又は4ｔ車 m3 0.88 0.8

（4）内部支保工

支保工 パイプサポート 空m3 5.80 5.8

（5）頂版補強工

劣化部除去工 超高圧水、劣化部10mm未満 m2 3.16 3.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 m3 0.03 0.03

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2ｔ又は4ｔ車 m3 0.03 0.03

コンクリート削孔 D13×100（接着系ｱﾝｶｰ） 箇所 21 21

鉄筋工 D13（SD345） ㎏ 36.6 36

型枠工 合板円形 m2 0.31 0.31

ポリマーセメントモルタル σck=24N/mm2以上 m3 0.348 0.34

コンクリート増厚工 天井部、3.16m2 ×3回 m2 9.48 9.4

(6)底版補強工

はつり工 人力、無筋54mm m2 3.80 3.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 m3 0.21 0.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2ｔ又は4ｔ車 m3 0.21 0.2

コンクリート削孔 D13×100（接着系ｱﾝｶｰ） 箇所 14 14

鉄筋工 D13（SD345）    kg 3.6 3

D16（SD345）    kg 47.3 47

機械式継手工 D16、ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手(H) 本 7 7

コンクリート増厚工 ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　σck＝24N/mm2 m3 0.380 0.38

備考項目 工種 仕様 単位



数量 数量
[設計書計上]

備考項目 工種 仕様 単位

（7）側壁補強工

劣化部除去工 超高圧水、劣化部10mm未満 m2 13.42 13.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 m3 0.13 0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2ｔ又は4ｔ車 m3 0.13 0.1

コンクリート削孔 D13×100（接着系ｱﾝｶｰ） 箇所 72 72

D16×100（接着系ｱﾝｶｰ） 箇所 20 20

鉄筋工 D13（SD345） kg 71.1 71

D16（SD345） kg 112.1 112

機械式継手工 D16、ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手(H) 本 26 26

型枠工 合板円形 m2 0.80 0.80

ポリマーセメントモルタル σck=24N/mm2以上 m3 1.805 1.80

コンクリート増厚工 壁部、11.28m2 ×4回 m2 45.12 45.1

（8）インバート工

コンクリート 小型、18-8-40BB m3 0.54 0.54

モルタル上塗り工 配合1:2  t=2cm m2 3.08 3.08

（9)上部耐震化工

複合マンホール更生工 複合マンホール更生【補助】 m2 2.75 2.75

複合マンホール更生【単独】 m2 1.41 1.41 単独計上

（10）付属設備工

足掛け金物撤去工 W-150 箇所 5 5

足掛け金物設置工 W-300 箇所 9 9

内副管取付工 H=1.0～1.5m 箇所 2 2 単独計上

内副管材料 塩ビ直管(φ250mm) ｍ 2.59 2.59 単独計上

φ250㎜用固定バンド 個 4 4 単独計上

転落防止梯子 後付けタイプ 箇所 1 1 単独計上

（11）換気工

換気設備工 軸流式50/60m3/min【補助】 日

軸流式50/60m4/min【単独】 日 単独計上

（12）安全費

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 【補助】 人

交通誘導警備員Ｂ 【単独】 人 単独計上



数量計算書【① J116136041】

1)前処理工

マンホール内洗浄工 3号相当 図面より 24.25 = 24.25 m2 24.25

（深さ6m以下）

止水工 Vカット工法 0.5m×2箇所 = 1.00 m 1.00

モルタル充填工 無収縮モルタル 廃止管 0.20＾2×（π／4）×0.20 = 0.006 m3 0.006

（φ200）

2）仮排水管設置撤去工

ｴｸｽﾄｯﾊﾟｰ仮排水工 本管φ800mm用 図面より = 1 箇所 1

バイパス管延長 φ200mm 図面より = 3.01 ｍ 3.01

バイパス管材料 塩ビ直管 図面より φ200mm = 2.80 ｍ 2.80

塩ビ曲管 図面より φ200mm、45°曲管 = 2 個 2

土のう工 設置撤去 下流側 = 7 袋 7
（搬入・搬出）

支保工 パイプサポート π/4×0.80^2×0.40 = 0.20 空m3 0.20

止水プラグ φ200 = 1.00 個 1

3)インバート取り壊し工

コンクリート取り壊し工 無筋・人力 図面より 2.30×1.65×0.35-0.212×2.10 = 0.883 m3 0.88

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 = 0.883 m3 0.88

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2又は４ｔ車 運搬L＝ 8.0 ㎞ 以下 = 0.883 m3 0.88

4）内部支保工 （頂版落下防止）

支保工 パイプサポート (1.65×2.30 - π/4×0.90^2)×1.836 = 5.80 空m3 5.80

5）頂版補強工

劣化部除去工 超高圧水 図面より（劣化部10mm未満） = 3.16 m2 3.16

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻  3.16×0.0099 = 0.031 m3 0.03

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2又は４ｔ車 運搬L＝ 8.0 ㎞ 以下 = 0.031 m3 0.03

コンクリート削孔 D13×100(接着系ｱﾝｶｰ) 図面より 12 + 9 = 21 箇所 21

鉄筋工 D13（SD345 ） 図面より 36.6 = 36.6 kg 36.6

型枠工 合板円形 0.9×π×(0.10+0.01) = 0.31 m2 0.31

ポリマーセメントモルタル σ=24N/mm2 図面より 3.16×（0.10+0.01） = 0.348 m3 0.348

ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工 面積 1.65×2.30 - π/4×0.90^2 = 3.16 m2 3.16

施工回数 天井部 施工厚11cm ÷ 3～4㎝/回 = 3 回 3

6）底版補強工

はつり工 人力、無筋54mm 図面より = 3.80 m2 3.80

 3.80×0.054 = 0.205 m3 0.21

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 = 0.205 m3 0.21

数量工種 種別 仕様 略　図　・　計　算　式　等 単位



数量工種 種別 仕様 略　図　・　計　算　式　等 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2又は４ｔ車 運搬L＝ 8.0 ㎞ 以下 = 0.205 m3 0.21

コンクリート削孔 D13×100(接着系ｱﾝｶｰ) 図面より = 14 箇所 14

鉄筋工 D13（SD 345 ） 図面より = 3.6 kg 3.6

D16（SD 345 ） 図面より = 47.3 kg 47.3

機械式継手工 D16 図面より = 7 本 7

ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工 機械,(24-12-25) 図面より 1.65×2.30×0.10 = 0.380 m3 0.380

7）側壁補強工

劣化部除去工 超高圧水 図面より（劣化部10mm未満） = 13.42 m2 13.42

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻  13.42×0.0099 = 0.133 m3 0.13

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2又は４ｔ車 運搬L＝ 8.0 ㎞ 以下 = 0.133 m3 0.13

コンクリート削孔 D13×100(接着系ｱﾝｶｰ) 図面より 11 + 47 + 14 = 72 箇所 72

D16×120(接着系ｱﾝｶｰ) 図面より = 20 箇所 20

鉄筋工 D13（SD 345 ） 図面より = 71.1 kg 71.1

D16（SD 345 ） 図面より = 112.1 kg 112.1

機械式継手工 D16 図面より = 26 本 26

型枠工 合板円形 （0.80+0.80）×π×（0.15+0.01） = 0.80 m2 0.80

ポリマーセメントモルタル σ=24N/mm2 = 1.805 m3 1.805

ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工 面積 = 11.283 m2 11.28

施工回数 壁部 施工厚16cm ÷ 3～4㎝/回 = 4 回 4

8）インバート工

コンクリート 小型,18-8-40BB 図面より = 0.54 m3 0.54

ﾓﾙﾀﾙ上塗り 配合1:2  t=2cm 図面より = 3.083 m2 3.08

9）上部耐震化工

複合マンホール更生工

【補助計上】 壁立上り部 1.05＋1.70 = 2.75 m2 2.75

【単独計上】 ブロック部 1.41 = 1.41 m2 1.41

10）付帯設備工

足掛金物撤去 W-150 図面より = 5 個 5

足掛金物設置 W-300 図面より = 9 個 9

内副管工【単独計上】 H=1.00～1.50m = 2 箇所 2

内副管材料【単独計上】 塩ビ製直管φ250 図面より 1.35+1.24 2.59 ｍ 2.59

SUS製φ250 固定バンド = 4 個 4

転落防止梯子【単独計上】 後付タイプ = 1 箇所 1

2.00×1.35 - 0.742×1.85＋0.949×
1.85

（(1.65＋2.00）×2×1.69 - (0.80^2×2
+0.20^2+0.15^2)×(π/4)）×(0.15+0.01)

(1.65＋2.00）×2×1.69 - (0.80^2×2
+0.20^2+0.15^2)×(π/4)



数量工種 種別 仕様 略　図　・　計　算　式　等 単位

11）換気工

換気設備工 50/60/m3/min

【補助計上】 = 日

【単独計上】 = 日

12）安全費

交通誘導警備員

【補助計上】 = 人

【単独計上】 = 人



数量総括表【② J116136012】

数量 数量
[設計書計上]

（1）前処理工

マンホール内内洗浄工 高圧洗浄工 m2 15.16 15.1

止水工 Vカット工法 m 0.50 0.5

モルタル充填工 無収縮モルタル m3 0.025 0.02

（2）仮排水管設置撤去工

エクストッパー設置撤去工 φ1000×250mm 箇所 1 1

φ800×200mm(再利用) 箇所 1 1

バイパス管延長 φ200,250mm ｍ 3.25 3.25

バイパス管材料 塩ビ直管(φ200mm) ｍ 0.38 0.38

塩ビ直管(φ250mm) ｍ 2.39 2.39

塩ビ90°Y(φ250×250mm) 個 1 1

塩ビｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ(φ200×250mm) 個 1 1

土のう工 仕拵･積立･撤去 袋 7 7

支保工 パイプサポート 空m3 0.38 0.3

（3）インバート取壊し工

コンクリート取り壊し工 無筋・人力 m3 0.70 0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 m3 0.70 0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2ｔ又は4ｔ車 m3 0.70 0.7

（4）頂版補修工

劣化部除去工 超高圧水、劣化部10mm未満 m2 1.31 1.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 m3 0.01 0.01

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2ｔ又は4ｔ車 m3 0.01 0.01

無収縮モルタル σck=24N/mm2以上 m3 0.01 0.01

断面修復工 天井部、1㎝厚 m2 1.31 1.3

(5)底版補強工

はつり工（人力） 人力、無筋32mm m2 1.95 1.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 m3 0.06 0.06

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2ｔ又は4ｔ車 m3 0.06 0.06

コンクリート削孔 D13×100（接着系ｱﾝｶｰ） 箇所 9 9

鉄筋工 D13（SD345） kg 18.5 18

コンクリート増厚工 ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　σck＝24N/mm2 m3 0.195 0.19

（6）側壁補強工

コンクリート削孔 D13×100（接着系ｱﾝｶｰ） 箇所 59 59

D16×120（接着系ｱﾝｶｰ） 箇所 40 40

鉄筋工 D13（SD345） kg 45.9 45

D16（SD345） kg 101.5 101

機械式継手工 D16、ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手(H) 本 10 10

型枠工 合板円形 m2 1.37 1.37

備考項目 工種 仕様 単位



数量 数量
[設計書計上]

備考項目 工種 仕様 単位

ポリマーセメントモルタル σck=24N/mm2以上 m3 0.977 0.97

コンクリート増厚工 壁部、6.51m2 ×4回 m2 26.04 26.0

（7）インバート工

コンクリート 小型、18-8-40BB m3 0.23 0.23

モルタル上塗り工 配合1:2  t=2cm m2 1.39 1.39

（8)上部耐震化工

複合マンホール更生工 複合マンホール更生【補助】 m2 2.55 2.55

複合マンホール更生【単独】 m2 1.41 1.41 単独計上

（9）付属設備工

足掛け金物撤去工 W-150 箇所 7 7

足掛け金物設置工 W-300 箇所 7 7

W-150 箇所 1 1

マンホール蓋取替工 φ600、T-25、転落防止梯子付き 箇所 1 1

（10）換気工

換気設備工 軸流式50/60m3/min【補助】 日

軸流式50/60m4/min【単独】 日 単独計上

（11）安全費

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ【補助】 人

交通誘導警備員Ｂ【単独】 人 単独計上



数量計算書【② J116136012】

1)前処理工

マンホール内洗浄工 3号相当 図面より 15.16 = 15.16 m2 15.16

（深さ6m以下）

止水工 Vカット工法 0.5m×１箇所 = 0.50 m 0.50

モルタル充填工 無収縮モルタル 1.57m×0.02×0.20×4箇所 = 0.025 m3 0.025

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ上部の壁高1.57m分）

2）仮排水管設置撤去工

ｴｸｽﾄｯﾊﾟｰ仮排水工 本管φ1000mm用 図面より = 1 箇所 1

本管φ800mm用 図面より = 1 箇所 1

バイパス管延長 φ200・250mm 延長L＝ 0.38＋1.97＋0.90 = 3.25 ｍ 3.25

バイパス管材料 塩ビ直管 図面より φ200mm = 0.38 ｍ 0.38

塩ビ直管 図面より φ250mm = 2.39 ｍ 2.39

塩ビ継手 図面より 90°Y、φ250×250mm = 1 個 1

塩ビ継手 図面より ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ、φ200×250mm = 1 個 1

土のう工 設置撤去 下流側 = 7 袋 7
（搬入・搬出）

支保工 パイプサポート π/4×1.10^2×0.40 = 0.38 空m3 0.38

3)インバート取り壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し工 無筋・人力 図面より (0.591＋0.344)/2×1.50 = 0.701 m3 0.70

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 = 0.701 m3 0.70

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2又は４ｔ車 運搬L＝ 8.0 ㎞ 以下 = 0.701 m3 0.70

4）頂版補修工

劣化部除去工 超高圧水 図面より（劣化部10mm未満） = 1.31 m2 1.31

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻  1.31×0.0099 = 0.013 m3 0.01

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2又は４ｔ車 運搬L＝ 8.0 ㎞ 以下 = 0.013 m3 0.01

無収縮モルタル σ=24N/mm2 図面より  1.31×0.0099 = 0.013 m3 0.01

断面修復工 天井部 図面より（10mm未満） = 1.31 m2 1.31

5）底版補強工

はつり工 人力、無筋32mm 図面より = 1.95 m2 1.95

1.95×0.032 = 0.062 m3 0.06

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻人力積込 無筋Co殻 = 0.062 m3 0.06

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処分 2又は４ｔ車 運搬L＝ 8.0 ㎞ 以下 = 0.062 m3 0.06

コンクリート削孔 D13×100(接着系ｱﾝｶｰ) 図面より = 9 箇所 9

鉄筋工 D13（SD 345 ） 図面より = 18.5 kg 18.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工 機械,(24-12-25) 図面より 1.50×1.30×0.10 = 0.195 m3 0.195

6）側壁補強工

コンクリート削孔 D13×100(接着系ｱﾝｶｰ) 図面より 12  + 31 + 16 = 59 箇所 59

単位 数量工種 種別 仕様 略　図　・　計　算　式　等



単位 数量工種 種別 仕様 略　図　・　計　算　式　等

D16×120(接着系ｱﾝｶｰ) 図面より = 40 箇所 40

鉄筋工 D13（SD 345 ） 図面より = 45.9 kg 45.9

D16（SD 345 ） 図面より = 101.5 kg 101.5

機械式継手工 D16 図面より = 10 本 10

型枠工 合板円形 （0.80+1.00+1.10）×π×0.15 = 1.37 m2 1.37

ポリマーセメントモルタル σ=24N/mm2 = 0.977 m3 0.977

ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工 面積 = 6.512 m2 6.51

施工回数 壁部 施工厚15cm ÷ 3～4㎝/回 = 4 回 4

7）インバート工

コンクリート 小型,18-8-40BB 図面より = 0.23 m3 0.23

ﾓﾙﾀﾙ上塗り 配合1:2  t=2cm 図面より （1.207＋1.106）/2 ×1.20 = 1.388 m2 1.39

8）上部耐震化工

複合マンホール更生工

【補助計上】 壁立上り部  0.85＋1.70 = 2.55 m2 2.55

【単独計上】 ブロック部 1.41 = 1.41 m2 1.41

9）付帯設備工

足掛金物撤去 W-150 図面より = 7 個 7

足掛金物設置 W-300 図面より = 7 個 7

W-150 図面より = 1 個 1

マンホール蓋取替工 φ600、T-25 ※ 別紙数量計算書参照 = 1 箇所 1

10）換気工

換気設備工 50/60/m3/min

　　【補助計上】 = 日

　　【単独計上】 = 日

11）安全費

交通誘導警備員

　　【補助計上】 = 人

　　【単独計上】 = 人

｛（1.50＋1.00）×2×1.75 -
(1.10^2+1.00^2+0.80^2)×(π/4）｝×0.15

(1.50＋1.00）×2×1.75 -
(1.10^2+1.00^2+0.80^2)×(π/4）
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