
取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

2 0.90 5.10 5.10 400 1.98 φ350 防25

9 0.90 5.40 5.40 400 1.98 φ350 防25

10 0.90 3.50 3.50 人孔 2.00 φ350 防25

11 0.85 5.00 5.00 400 2.00 φ350 防25

12 0.90 3.40 3.40 400 2.00 φ350 防25

13 0.90 4.10 4.10 400 2.00 φ350 防25

14 0.85 4.50 4.50 400 2.00 φ350 防25

30 0.90 0.50 0.50 400 1.70 φ350 防25

32 0.85 0.50 0.50 400 1.70 φ350 防25

43 0.90 3.40 3.40 400 1.60 φ350 防25

平均 0.89 3.54 3.54 1.90

合計 10 箇所

28 0.95 1.00 1.00 400 1.70 Co500 防25

合計 1 箇所

8 1.00 3.90 3.90 400 1.98 φ350 Co500

21 0.90 1.70 1.70 400 1.72 φ350 Co500

29 0.80 3.20 3.20 400 1.70 φ350 Co500

平均 0.90 2.93 2.93 1.80

合計 3 箇所

31 0.80 3.10 3.10 400 1.70 Co500 Co500

合計 1 箇所

取付管径：φ150・200

モルタル
補修工

取付管径：φ150

取付管径：φ150

ます取付管取替工【補助】

本管径
(mm)

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)

桝形状



取付管径：φ150・200

撤去 取替 現状 取替後

1 0.50 3.10 3.10 400 1.98 街渠桝 街渠桝

4 0.90 5.20 5.20 400 1.98 φ350 φ350

5 1.10 9.60 9.60 400 1.98 φ350 φ350

平均 0.83 5.97 5.97 1.98

合計 3 箇所

取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

7 1.00 5.40 400 1.98 不明 防25

27 1.00 3.30 400 1.70 不明 防25

33 1.00 4.00 400 1.70 不明 防25

平均 1.00 4.23 1.79

合計 3 箇所

取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

24 0.75 1.00 1.00 250 1.17 φ350 Co500

合計 1 箇所

取付管径：φ150

25 0.90 1.40 1.40 250 1.17 φ350 防14

合計 1 箇所

取付管径：φ150

45 0.90 1.30 1.30 250 1.51 Co500 防14

合計 1 箇所

モルタル
補修工

モルタル
補修工

取付管ます設置工【補助】

取付管取替工【補助】

取付管延長(m) 土被り
(m)

桝形状本管径
(mm)

モルタル
補修工

ます取付管取替工【単独】

桝形状本管径
(mm)

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)

桝形状
No 桝深さ(m)

取付管延長(m) 本管径
(mm)

土被り
(m)

No 桝深さ(m)



取付管径：φ150・200

撤去 取替 現状 取替後

34 0.80 0.20 0.20 250 1.70 Co500 Co500 有

35 0.90 0.20 0.20 250 1.70 Co500 Co500

36 0.90 0.30 0.30 250 1.70 Co500 Co500

37 0.95 1.20 1.20 250 1.70 街渠桝 街渠桝 有

38 0.85 1.40 1.40 250 1.70 街渠桝 街渠桝 有

39 0.70 0.20 0.20 250 1.70 Co500 Co500

40 1.00 0.20 0.20 250 1.70 Co500 Co500

41 0.90 0.20 0.20 250 1.70 φ350 φ350

42 0.80 0.20 0.20 250 1.70 Co500 Co500 有

46 0.85 1.90 1.90 250 1.51 街渠桝 街渠桝 有

47 0.90 2.00 2.00 250 1.77 Co500 Co500

48 1.00 1.70 1.70 250 1.77 Co500 Co500

平均 0.88 0.81 0.81 1.70

合計 12 箇所

取付管径：φ150・200

撤去 取替 現状 取替後

3 0.80 4.20 400 1.98 φ350 撤去

6 0.90 3.70 400 1.98 φ350 撤去

15 5.00 400 2.00 φ350 撤去

16 1.00 400 2.00 不明 撤去

17 1.00 400 1.72 不明 撤去

18 1.00 400 1.72 不明 撤去

19 1.00 400 1.72 不明 撤去

20 1.00 400 1.72 不明 撤去

22 1.00 400 1.72 不明 撤去

44 0.80 3.00 400 1.60 φ350 撤去

平均 0.83 2.19 1.82

合計 10 箇所

取付管径：φ150

23 0.80 0.50 250 1.17 φ350 撤去

26 0.95 1.10 250 1.17 φ350 撤去

平均 0.88 0.80 1.17

合計 2 箇所

土被り
(m)

本管径
(mm)

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) モルタル

補修工

モルタル
補修工

桝形状

桝取付管撤去工【単独】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m)

土被り
(m)

本管径
(mm)

取付管取替工【単独】

桝形状



㎡舗装仮復旧（加熱） 3.54 × 1.00 ＝ 3.50

8.08 m

- 0.04

㎥

㎡

Aｓ殻処分 3.30 × 0.05 ＝ 0.17 ㎥

× 1.00 - 0.24 ＝ 3.30

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 3.54

/ 1000 ＝ 0.11

1.73

31.3

2 +

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 3.54 ×

Co殻処分（10箇所）

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 3.54 ×

発生土処分 1.73 +

0.37 ㎥

0.70 × 3.54 ＝ 1.95

＝ 3.46 ㎥

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 3.54 ＝

掘削 （人力）

｝ / 2

1.15

㎥
掘削延長　L2 3.54

㎥× 0.70 × 3.54 ＝

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

㎥0.05 ）

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.45 - （ 0.05

）埋戻 （砂） （

＋

× 0.70 × 3.54 = 1.73

2 ＝ 1.45 ｍ0.89 ） /

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

2
.0

0

1
.9

0

0
.8

9

下層路盤　RC-40 0.35

掘削 （機械） ｛ （ 1.45 -

（ 2.00

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 3.54
復旧舗装厚 t2 0.05

φ

舗装構成

既設Co桝 φ 350
400

ます取付管取替工【補助】 施工場所 2,9,10,11,12,13,14,30,32,43 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径150

㎥

0.07 ㎥

｛ （ 1.45 - 0.05 ） × 0.70 × 3.54 ｝ / 2 = 1.73

0.30 + 0.165

） ｝

×



ます取付管取替工【補助】 施工場所 28 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.00
復旧舗装厚 t2 0.05

φ 400
既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.8

0

1
.7

0

0
.9

5

下層路盤　RC-40 0.35

2 ＝ 1.38 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.38 -

（ 1.80 ＋ 0.95 ） /

= 0.47 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

掘削 （人力） ｛ （ 1.38 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.47 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

0.33 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.38 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.00 ＝埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） ｝

× 0.70 × 1.00 ＝ 0.50

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

㎥
掘削延長　L2 1.00

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 1.00 ＝ 0.11 ㎥

＝ 0.94 ㎥

Co殻処分（1箇所） 0.12 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.00 ×

発生土処分 0.47 + 0.47

31.3

2 +

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.00 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.00

3.00 m

/ 1000 ＝ 0.03 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 0.62 × 0.05 ＝ 0.03 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 0.62

＝ 0.96 ㎡舗装仮復旧（加熱） 1.00 × 1.00 - 0.04



0.15 × 0.7 × 2.93 ＝ 0.3 ㎥

2.93 × 31.3 / 1000 ＝ 0.09 ㎥

袋＝ 0.94

2.55 ㎡

×

1.38

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

1
.0

0

6.86 m

舗装版破砕  （機械） 2.93 2.69

2

（ 0.30

+0.30

× 0.70

1.00 - 0.24 ＝

掘
削

幅
　

W
2

発生土処分

撤去陶管処分

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2 公

設
桝

深
さ

　
H

3

モ
ル

タ
ル

調
整

高
　

ｔ

埋戻 （M）

桝外径

× 0.05 / 0.01- 0.50 2 ） × π / 40.70 調整モルタル （ 0.70 2

2.76 ㎥
0
.7

0

Co殻処分(3箇所) 0.07 ㎥

舗装版切断 2.93 × + 1.00 × 1 ＝

＝ 1.50

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 2.93 × 1.00

㎡

Aｓ殻処分 2.69 × 0.05 ＝ 0.13 ㎥

- 0.38 ＝

× 2.93

+ 1.38 ＝

） ｝- （ 0.05 + 0.15 + 0.165
舗装版破砕延長　L3 2.93

埋戻 （RC） ｛ 1.40

+ 0.165 ）
掘削延長　L2 2.93

埋戻 （砂）

｝ / 2 = 1.38 ㎥0.05 ）

㎥× 0.70 ×

× 0.70 × 2.93

2.93 ＝ 0.95

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.40 -

0.70 ×1.40 - 0.05 ） ×

袋0.94

土　工

個

φ500　底塊 1 個

調整モルタル

㎥2.93 ｝ / 2

平均掘削深 ｈ ＝ （ 1.90 ＋ ｍ

掘削 （機械） ｛ （

個

復旧舗装厚 t2 0.05 φ500　蓋市章入り

上層路盤　M-30 0.15

下層路盤　RC-40 0.35

個

1
.9

0

1
.8

0

0
.9

0

0
.0

5

φ500　有孔側塊 1

φ500　調整側塊　H=200 1

表層　密粒度ASC 0.05 1 個

400

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.93 材　料舗装構成

8,21,29

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ φ

ます取付管取替工【補助】 （ φ 500 ) 施工場所 下水道改良工事（スR6-11）

本管口径150・200

0.90 ） / 2 ＝ 1.40

= 1.38

既存Co桝 φ 500

φ500　縁塊 1



0.70 調整モルタル （ 0.70 2 袋

桝外径

× 0.05 / 0.01 ＝ 0.94- 0.50 2 ） × π / 4

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 3.10 × 1.00

2.86 ㎡

Aｓ殻処分 2.86 × 0.05 ＝ 0.14 ㎥

- 0.38 ＝ 2.72 ㎡

舗装版破砕  （機械） 3.10 × 1.00 - 0.24 ＝

× 2 + 1.00 × 1

Co殻処分(1箇所) 0.10 ㎥

舗装版切断 ＝

撤去陶管処分 3.10 × 31.3 / 1000 ＝ 0.10 ㎥

7.20 m

0.7 × 3.1 ＝ 0.33 ㎥

+ 0.165

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.15 ×

発生土処分 1.36 +

3.10

1.36 ＝ 2.72 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

× 0.70 × 3.10 ＝ 1.38 ㎥

+ 0.15 + 0.30 ）1.30 - （ 0.05

埋戻 （砂） （ 0.30 ㎥× 0.70 × 3.10 ＝ 1.01

｝

掘削延長　L2 3.10
+ 0.165 ）

2 = 1.36（ 1.30 - 0.05 ）

0.05 ） × 0.70 × 1.36-

掘削 （機械） ｛

舗装版破砕延長　L3 3.10
埋戻 （RC） ｛

㎥

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.30

× 0.70 × 3.10 ｝ /

㎥3.10 ｝ / 2 =

1.30 ｍ0.80 ） / 2 ＝＝ （ 1.80

1
.8

0

1
.7

0

0
.8

0

0
.0

5

＋

本
管

掘
削

深
　

H
1

モ
ル

タ
ル

調
整

高
　

ｔ

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

0.35
φ500　有孔側塊 1

1 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

φ500　縁塊 1 個

φ500　調整側塊　H=100 1 個

個

1 個φ500　底塊

上層路盤　M-30 0.15

下層路盤　RC-40

復旧舗装厚 t2 0.05 φ500　蓋市章入り

400
既存Co桝 φ 500

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 3.10 材　料舗装構成

表層　密粒度ASC 0.05

31 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

ます取付管取替工【補助】 （ φ 500 ) 施工場所



]

φ

舗装構成

取付管取替工【補助】 施工場所 1,4,5 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径150・200 φ 400

350

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 5.97

既設Co桝

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

2
.0

8

1
.9

8

0
.8

3

下層路盤　RC-40 0.35

復旧舗装厚 t2 0.05

2 ＝ 1.46 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.46 -

（ 2.08 ＋ 0.83 ） /

｝ / 2 = 2.95 ㎥0.05 ） × 0.70 × 5.97

= 2.95 ㎥0.05 ） × 0.70 × 5.97

平 面 図

埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝ / 2掘削 （人力） ｛ （ 1.46 -

＝ 1.94 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.46 - （ 0.05

0.165 ） × 0.70 × 5.97

） ｝

掘削延長　L2 5.97

× 0.70 × 5.97 ＝ 3.32

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

㎥

発生土処分 2.95 + 2.95 ＝ 5.90

㎥

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 ×

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 5.97

5.97 ＝ 0.63

舗装版破砕  （機械） 5.97 × 1.00 ＝ 5.97 ㎡

㎥

舗装版切断 5.97 × 2 + 1.00 × 1 ＝

× 31.3 / 1000 ＝ 0.19

12.94 m

㎡

Aｓ殻処分 5.97 × 0.05 ＝ 0.30 ㎥

舗装仮復旧（加熱） 5.97 × 1.00 ＝ 5.97



m

/ 1000 ＝ 0.13 ㎥

㎡舗装仮復旧（加熱） 4.23 × 1.00 ＝ 4.19

㎡

Aｓ殻処分 4.23 × 0.05 ＝ 0.21 ㎥

× 1.00

-

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 4.23 × 31.3

2 +

舗装版破砕  （機械） 4.23

1.00 × 1 ＝

㎥

9.47

0.04

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 4.23 ×

＝ 4.23

発生土処分 1.93 + 1.93 ＝ 3.86 ㎥

㎥
掘削延長　L2 4.23

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 4.23 ＝ 0.44

+ 0.165

） ｝

× 0.70 × 4.23 ＝ 2.03

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

× 0.70 × 4.23

1.38 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.35 - （ 0.05

） × 0.70 × 4.23 ＝埋戻 （砂） （ 0.30

㎥0.05 ） × 0.70 × 4.23

掘削 （人力） ｛ （ 1.35 -

｝ / 2

｝ / 2 = 1.93 ㎥0.05 ）

2 ＝ 1.35 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.35 -

（ 1.89 ＋ 0.80 ） /

= 1.93

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.8

9

1
.7

9

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.35

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 4.23
復旧舗装厚 t2 0.05

φ 400

舗装構成

取付管ます設置工【補助】 施工場所 7,27,33 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



0.05 ＝ 0.04

0.70

× 2 + 1.00 × 1

0.76

桝外径

＝ 0.62 ㎡

㎥0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 1.00 × 1.00 - 0.38

Aｓ殻処分 0.76 ×

Co殻処分(1箇所) 0.07 ㎥

舗装版切断 ＝ 3.00

㎡

撤去陶管処分 1.00 × 31.3 / 1000 ＝ 0.03 ㎥

舗装版破砕  （機械） 1.00 × 1.00 - 0.24 ＝

0.07 ㎥

+ 0.165

0.34 ＝ 0.68 ㎥

｝

× 0.70 × 1.00 ＝ 0.33

）

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.10 ×

発生土処分 0.34 +

1.00

1
.0

0

0
.7

0

m

0.70 × 1.00 ＝

× 0.70 × 1.00 ＝ 0.28 ㎥

+ 0.10 + 0.30
舗装版破砕延長　L3 1.00

埋戻 （RC） ｛ 1.01 - （ 0.05

掘削延長　L2 1.00
+ 0.165 ）

2 = 0.34 ㎥1.00 ｝ /

㎥1.00 ｝ / 2 = 0.34

埋戻 （砂） （ 0.30 ㎥

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.01

× 0.70 ×

-

掘削 （機械） ｛ （ 1.01 - 0.05 ）

0.05 ） × 0.70 ×

1.01 ｍ0.75 ） / 2 ＝（ 1.27

1
.2

7

1
.1

7

0
.7

5

φ500　有孔側塊

＋

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

φ500　底塊

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

1 個

1 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

φ500　縁塊 1 個

φ500　調整側塊　H=100 1 個

1 個

上層路盤　M-30 0.10

下層路盤　RC-40 0.25

復旧舗装厚 t2 0.05 φ500　蓋市章入り

250
既存Co桝 φ 350

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.00 材　料

表層　密粒度ASC 0.05

24 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

ます取付管取替工【単独】 （ φ 500 ) 施工場所



ます取付管取替工【単独】 施工場所 25 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.40
復旧舗装厚 t2 0.05

φ 250
既設Co桝 φ 350

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.2

7

1
.1

7

0
.9

0

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.09 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.09 -

（ 1.27 ＋ 0.90 ） /

= 0.51 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.40

掘削 （人力） ｛ （ 1.09 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.51 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.40

0.46 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.09 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.40 ＝埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） ｝

× 0.70 × 1.40 ＝ 0.47

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥
掘削延長　L2 1.40

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.40 ＝ 0.10 ㎥

＝ 1.02 ㎥

Co殻処分（1箇所） 0.11 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.40 ×

発生土処分 0.51 + 0.51

31.3

2 +

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.40 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.40

3.80 m

/ 1000 ＝ 0.04 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 1.16 × 0.05 ＝ 0.06 ㎥

× 1.00 - 0.24 ＝ 1.16

＝ 1.36 ㎡舗装仮復旧（加熱） 1.40 × 1.00 - 0.04



＝ 1.26 ㎡舗装仮復旧（加熱） 1.30 × 1.00 - 0.04

3.60 m

/ 1000 ＝ 0.04 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 0.92 × 0.05 ＝ 0.05 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 0.92舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.30 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.30

＝ 1.10 ㎥

Co殻処分（1箇所） 0.11 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.30 ×

発生土処分 0.55 + 0.55

31.3

2 +

㎥
掘削延長　L2 1.30

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.30 ＝ 0.09 ㎥

+ 0.165

） ｝

× 0.70 × 1.30 ＝ 0.59

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

× 0.70 × 1.30

0.42 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.26 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.30 ＝埋戻 （砂） （ 0.30

㎥0.05 ） × 0.70 × 1.30

掘削 （人力） ｛ （ 1.26 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.55 ㎥0.05 ）

2 ＝ 1.26 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.26 -

（ 1.61 ＋ 0.90 ） /

= 0.55

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.6

1

1
.5

1

0
.9

0

下層路盤　RC-40 0.25

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.30
復旧舗装厚 t2 0.05

φ 250
既設Co桝 φ 500

舗装構成

ます取付管取替工【単独】 施工場所 45 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



]

モルタル補修工 5.00 箇所

取付管取替工【単独】 施工場所 34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径150・200

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.81

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 250

既設Co桝 φ

舗装構成

350・500

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.8

0

1
.7

0

0
.8

8

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.34 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.34 -

（ 1.80 ＋ 0.88 ） /

｝ / 2 = 0.37 ㎥0.05 ） × 0.70 × 0.81

= 0.37 ㎥0.05 ） × 0.70 × 0.81

平 面 図
埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝ / 2掘削 （人力） ｛ （ 1.34 -

＝ 0.26 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.34 - （ 0.05

0.165 ） × 0.70 × 0.81

） ｝
掘削延長　L2 0.81

× 0.70 × 0.81 ＝ 0.41

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 0.81 ＝ 0.06 ㎥

発生土処分 0.37 + 0.37 ＝ 0.74 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 0.81 × 31.3 / 1000 ＝ 0.03 ㎥

舗装版切断 0.81 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 2.62 m

㎡舗装仮復旧（加熱） 0.81 × 1.00 ＝ 0.81

舗装版破砕  （機械） 0.81 × 1.00 ＝ 0.81 ㎡

Aｓ殻処分 0.81 × 0.05 ＝ 0.04 ㎥



下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ φ

桝取付管撤去工【単独】 （ φ 350 ) 施工場所

400本管口径150・200

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 2.19

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

3,6,15,16,17,18,19,20,22,44

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.15

1
.9

2

1
.8

2

0
.8

3

下層路盤　RC-40 0.35

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

1.02

/ 2 ＝ 1.38 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.38

＝ （ 1.92 ＋ 0.83 ）

×

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.38 - 0.05 ） ×

2.19 ｝ / 2 = 1.02- 0.05 ） × 0.70 ×

=

㎥

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.38 - 0.05

0.70 × 2.19 ｝ / 2

2.19 ＝ 1.81 ㎥
掘削延長　L2 2.19

- 0.15 ）

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.19 ×

0.70 ×

× 2.19 ＝ 0.23 ㎥

発生土処分 1.02 +

埋戻 （M） 0.15 × 0.70

1.02 ＝ 2.04

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.19 ×

舗装版破砕  （機械） 2.19

5.38 m

/ 1000 ＝ 0.07 ㎥

× 1.00 ＝ 2.19 ㎡

31.3

2 +

Co殻処分（10箇所） 0.07 ㎥

1.00 × 1 ＝

0.55

桝外径

Aｓ殻処分 2.19 × 0.05 ＝ 0.11 ㎥

0.35
舗装仮復旧（加熱） 2.19 × 1.00 ＝ 2.19 ㎡

桝内径



㎥

m2.60

0.55

桝外径

㎥

0.35
舗装仮復旧（加熱） 0.80 × 1.00 ＝ 0.80 ㎡

桝内径

Aｓ殻処分 0.80 × 0.05 ＝ 0.04

0.80 × 1.00

/ 1000

舗装版破砕  （機械） ㎡

+ 1.00 × 1 ＝

＝ 0.03

＝ 0.80

Co殻処分（2箇所） 0.07 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.80 ×

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 0.80 × 2

31.3

0.70 ×

× 0.80 ＝ 0.06 ㎥

発生土処分 0.29 + 0.29 ＝

埋戻 （M） 0.10 × 0.70

0.58 ㎥

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.08 - 0.05

0.70 × 0.80 ｝ / 2

0.80 ＝ 0.53 ㎥
掘削延長　L2 0.80

- 0.10 ） ×

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.08 - 0.05 ） ×

0.80 ｝ / 2 = 0.29- 0.05 ） × 0.70 ×

= 0.29

/ 2 ＝ 1.08 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.08

＝ （ 1.27 ＋ 0.88 ）

1
.2

7

1
.1

7

0
.8

8

下層路盤　RC-40 0.25

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.10

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 0.80

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

23,26 下水道改良工事（スR6-11）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ 250

桝取付管撤去工【単独】 （ φ 350 ) 施工場所



工種 規格 数量 摘要
区画線工 外側線　実線　15ｃｍ　白

施工箇所　1～22　27～44
1.00ｍ×31箇所 31.0　ｍ

停止線　実線　45ｃｍ幅　白
施工箇所　26・17
1.75ｍ×1箇所
5.00ｍ×1箇所 6.75　ｍ

ダイヤマーク　白
施工箇所　7,9,28
14.4ｍ×3箇所 43.2　ｍ

止まれ　白
施工箇所　26
21.9ｍ×1箇所 21.9　ｍ

れ　白
施工箇所　34
7.5ｍ×1箇所 7.5　ｍ

実線　15cm　黄
施工箇所　2,17
1.1ｍ×1箇所 幅10cmを15cm換算

0.9ｍ×1箇所 2.0　ｍ

駐　黄
施工箇所　2 幅10cmを15cm換算

6.6ｍ×1箇所 6.6　ｍ 10.1*0.66

最高速度30　黄
施工箇所　5,33
23.2ｍ×2箇所 46.4　ｍ

細部多角点
施工箇所　6,9,12 3　個

区画線数量計算書


