
施工場所 甲府市幸町地内ほか

舗装
舗装工【昼間】

アスファルト舗装工
表層工

表層 1.4m以上3.0m以下 327 m2
上層路盤工

上層路盤 仕上り厚100mm 327 m2

路盤工
路盤工

不陸整正 39mm以上44mm以下 327 m2

土工
掘削工

掘削 小規模（標準以外） 11 m3
土砂等運搬 小規模 11 m3

付帯工
舗装版切断工

舗装版切断 アスファルト舗装15cm以下 260 m
舗装版破砕工

舗装版破砕積込 小規模土工 328 m2
濁水運搬処分

建設汚泥処分 舗装濁水（アスファルト舗装切断） 0.8 m3
殻処分

殻運搬 小規模土工 37 m3
処分費　As殻 37 m3

誘導員
交通誘導員

交通誘導員A
1 式

区画線工
白線15cm

区画線設置 実線15cm 21 ｍ
黄線15cm

区画線設置 実線15cm 19 ｍ
白線45cm

区画線設置 実線45cm 46 ｍ
白線文字

区画線設置 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 11 m
黄線文字

区画線設置 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 19 m
グリーン塗装

グリーン塗装 18 ㎡
細部多角点

細部多角点復旧工 1 個所

数量 単位明細・規格

数　量　総　括　表

工　事　名 路面復旧工事（公共R6-1） 公共事業

工事区分
(1)

工　種
(2)

種　別
(3)

細　別
(4)

歩　掛
(5)



路面復旧工事（公共R６-1） 数量計算書 【昼間】 市道B型構造

路盤工 土工

表層
再生密粒度
ASC（20）

再生瀝青
安定処理
路盤材

不陸整正 掘削
舗装版
切断

舗装版
破砕(仮
復旧)

舗装版
破砕(本
復旧)

濁水処理
As殻
処分

白線
15cm

黄線
15cm

白線
45cm

白線
文字

黄線
文字

緑塗装
細部多角

点
復旧

（m2） （m2） （m2） （m3） （ｍ） （m2） （m2） （m3） （m3） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （m2） （箇所）

1 33.90 33.90 33.90 0.78 21.50 7.85 26.05 0.074 4.30

2 5.60 5.60 5.60 0.23 9.60 2.35 3.25 0.033 0.61

3 57.76 57.76 57.76 1.73 43.70 17.30 40.46 0.151 6.93 2.80

4 24.47 24.47 24.47 0.94 22.45 9.42 15.05 0.077 2.73 2.45 19.80

5 6.09 6.09 6.09 0.25 10.00 2.53 3.56 0.035 0.66

6 4.64 4.64 4.64 0.22 9.00 2.25 2.39 0.031 0.47 11.51

7 28.91 28.91 28.91 1.13 26.80 11.39 17.52 0.092 3.20 2.70

8 34.20 34.20 34.20 1.17 25.80 11.66 22.54 0.089 3.96 3.00

9 53.60 53.60 53.60 1.44 26.90 14.48 39.12 0.093 6.59 0.65 46.80

10 17.11 17.11 17.11 0.56 14.90 5.58 11.53 0.051 2.01 4.60 2.30 4.14 1.00

11 12.72 12.72 12.72 0.64 10.90 6.37 6.35 0.038 1.27 3.40 3.40 2.89

12 19.75 19.75 19.75 1.19 16.50 11.92 7.89 0.057 1.78 5.40 1.85 4.59

13 6.27 6.27 6.27 0.34 8.95 3.42 2.85 0.031 0.60 1.75 1.46

14 22.92 22.92 22.92 1.02 13.70 10.16 12.76 0.047 2.42 6.40 5.76

327.94 327.94 327.94 11.64 260.70 116.68 211.32 0.899 37.53 21.55 19.15 46.80 11.51 19.80 18.84 1.00

改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め

327.94 327.94 327.94 11.64 260.70 328.00 0.899 37.53

327.94 327 327.94 327 327.94 327 11.64 11 260.70 260 328.00 328 0.899 0.80 37.53 37

改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め

21.55 19.15 46.80 11.51 19.80 18.84 1.00

21.55 21 19.15 19 46.80 46 11.51 11 19.80 19 18.84 18 1.00 1

区画線工

区画線工

付帯工アスファルト舗装工

t≦15 t≦15

舗装工事箇所

幸町2717

幸町2718

幸町2720

1～14

再生瀝青安定処理路盤
材

土工 付帯工

細部多角点復旧

濁水運搬処分

緑塗装白線15cm 黄線15cm

幸町2719-7

幸町2719-4

幸町2719-3

黄線文字15cm換算

幸町2719-2

舗装版切断

湯田二丁目236-2

湯田二丁目235

湯田二丁目227-4

舗装版破砕

工事
箇所
番号

白線文字15cm換算白線45cm

掘削

合計

湯田二丁目246

湯田二丁目244

幸町2712

幸町2719-9

As殻処分

アスファルト舗装工

表層　再生
密粒度ASC(20)

不陸整正

路盤工

合計

1～14

合計


