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数　量　計　算　書



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路改良

落石対策工 式 1.0 1

防護工 式 1.0 1

大型土のう 再利用 袋 35.0 35

大型土のう 新設(現場製作) 袋 17.0 17

大型土のう 現場製作・積込 袋 129.0 129

撤去工 式 1.0 1

大型土のう撤去 式 1.0 1

現場発生品処分 式 1.0 1

土砂等運搬 大型土のう 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

表層 As舗装、t=5cm ｍ2 180.0 180 3.0ｍ×60ｍ

不陸整正 補足材ありM-30 ｍ2 180.0 180 3.0ｍ×60ｍ

舗装版切断 As舗装版、t=15cm以下 m 6.0 6

舗装版破砕 As舗装版、t=5cm m2 180.0 180 3.0ｍ×60ｍ

殻運搬処分 As殻 式 1.0 1

濁水運搬処分 As切断濁水 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 落石対策・防止工事（Ｒ６）
事 業 区 分 落石防止柵設置事業

工 事 区 分 道路改良工事



【 種別 ： 大型土のう】

細　別 規　格

新設 製作・設置 N = 0 ＋ 0 ＋ 17 17 袋
下段 中段 上段

中詰め材 V = 17.0 × 0.55 × 0.55 × 3.14 × 0.8 12.9 m3

製作・積込 中詰め材 V = 落石対策工事（市道　昇仙峡線）出来形数量調書表より 129.3 m
3

製作・設置 N = 129.3 ÷ 1.0 129 袋

1個＝φ1.1m、H1.0m、V1.0m3

1個＝φ1.1m、H0.8m、V0.8m3

 数　量　計　算　書 

算　　式 数　量



 数　 量 　集　 計 　表

【 工種 ： 撤去工 】

種　　別 細　　別 規　格 数　量 単位 備　考

落石・崩壊土砂防護大型土のう擁壁

H=3.3m（7袋積） 177
大型土のう

141

廃プラスチック 16.3

繊維くず 0.04

大型土のう 419.1

袋

現場発生品処分 m
3

撤去工 大型土のう撤去 袋

土砂等運搬 m
3

m
3



【 種別 ： 土留・仮締切工 】

細　別 規　格

大型土のう擁壁
落石崩壊土砂防

護 L = 15.4 ＋ 19.8 35.2 m

撤去 大型土のう擁壁
NO.2～NO.5

(1)
NO.7～
(2)

H=3.3m（7袋
積） 延長 m/袋 断面列

N1 = 15.4 ÷ 1.1 × 3 = 42 （1）下段

N2 = 14.3 ÷ 1.1 × 2 = 26 （1）中段

N3 = 13.2 ÷ 1.1 × 2 = 24 （1）上段

（1）計 = 92 袋

N1 = 19.8 ÷ 1.1 × 3 = 54 （2）下段

N2 = 18.7 ÷ 1.1 × 2 = 34 （2）中段

N3 = 17.6 ÷ 1.1 × 2 = 32 （2）上段

（2）計 = 120 袋

（1）＋（2） = 212 袋

(1)+(2) 移設

212 - 35 = 177 177 袋

VA = 177 × 1.0

177.0 m3

延長 m/個

現場発生品 発泡スチロール N1 = 14.3 ÷ 2.0 = 7 （1）中段

処分 ブロック N2 = 18.7 ÷ 2.0 = 9 （2）中段

D－15
2.0×1.0×0.5m

（1）＋（2） = 16 個 16 個

V = 2.0 × 1.0 × 0.5 × 16 16 m
3

遮水シート A = 200 200.0 m2

出来形数量
調書表

V = 200.0 × 0.001 0.2 m
3

直径 高さ

大型土のう袋 A1 = 1.10 × 3.14 × 1.10 3.8 m2

半径 半径

A2 = 0.55 × 0.55 × 3.14 × 2 1.9 m2

合計 5.7 m2

厚さ 枚数

V = 5.7 × 0.0015 × 17 0.1 m
3

廃プラスチック類 V = 16.0 + 0.2 + 0.1 合計 16.3 m
3

m2/枚 枚 m2/箇所 両側面箇所

繊維ネット A1 = 4.0 × 12.5 × 4 ＋ 9.24 × 2 218.5 m2

4.0×12.5m A2 = 4.0 × 12.5 × 5 ＋ 9.24 × 2 268.5 m2

合計 487.0 m2

厚さ
1穴当たりの
ネット割合

V = 487.0 × 0.001 × 0.074 0.04 m
3

繊維くず V = 0.04 合計 0.04 m
3

大型土のう撤去 作業半径6m以下 N1 = 186 ― 28 ― 17 141 袋
出来形数量

調書表
残置数量
(中下段)

再利用数量
（上段）

VB = 141 × 0.8

112.8 m3

VC = 落石対策工事（市道　昇仙峡線）出来形数量調書表より 129.3 m3

N2 = 129.3 ÷ 1.0 129 袋

VA VB VC

土砂等運搬 標準　土砂 V = 177.0 + 112.8 + 129.3 419.1 m
3

1個＝φ1.1m、H1.0m、V1.0m3

 数　量　計　算　書 

算　　式 数　量

1個＝φ1.1m、H0.8m、V0.8m3

1個＝φ1.1m、H1.1m、V1.0m3



落石対策・防止工事（Ｒ６）

２号箇所

数　量　計　算　書



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路維持

落石防止工

落石防止工

モルタル目地工 式 1.0 1

モルタル注入工 式 1.0 1

仮設工

工事用道路工

簡易索道工 箇所 1.0 1

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 落石対策・防止工事（Ｒ６）
事 業 区 分 落石防止柵設置事業

工 事 区 分 道路改良工事



裏目地
裏目地

1566.3

0
15-裏3 0.80 0.10 0.10 0.3

設計数量 6 450 1566

0.10 0.00 0 8.0 0
合　計 6.2 450.8

15-裏2 1.20 0.85 0.20 0.7 0.20 0.00 40 122.4

304.0 注入工
15-裏1 0.50 0.40 0.20 0.3 0.20 0.00 40 24.0 0 裏目地

15 1.90 0.20 1.20 0.0 0.20 1.00 20 0.0

1262.3 注入工
15 1.90 1.30 1.20 4.9 0.20 1.00 40 296.4 0.0 目地工
13 1.70 1.65 0.95 0.00 0.20 0.75 40 0.0

目地奥行 注入奥行 石片率 目地モルタル 注入モルタル

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （ｍ） （ｍ） （％） （ℓ） （ℓ）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ A*B*E*1000 A*B*F*1000

岩 接 着 工 法 数 量 計 算 書

番　号

Ｈ Ｉ

A*（C＋0.10）*2 C-E *(100%-G%) *(100%-G%)

長さ 幅 奥行 亀裂清掃面積


