
工事区分 工　種 種　別 細　別 単位 実施数量 計上数量 摘要

道路改良 式 1 1

擁壁工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り ㎥ 51.58 52
　 埋戻し① M30-0 ㎥ 3.26 3

埋戻し② RC40-0 ㎥ 6.99 7
埋戻し③ 発生土 ㎥ 21.63 22
埋戻し④ 単粒度砕石30-20 ㎥ 5.99 6
土砂等運搬 発生土 式 1 1

場所打擁壁工 式 1 1
重力式擁壁 ㎥ 12.79 13
小型重力式擁壁 ㎥ 2.15 2

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

石積取壊し ㎥ 6.12 6
舗装工 式 1 1

舗装復旧工 式 1 1
舗装版切断 AS舗装版、15㎝以下 ｍ 31.85 32
舗装版破砕 AS舗装版、障害等なし ㎡ 34.20 34
不陸整正 t=3cm 55.0*2=110.0 ㎡ 36.40 36
表層 t=5cm 0.13 ㎡ 36.40 36

運搬処理工 0.42*55.0=23.1 式 1 1
殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 0.021*55.0=1.16 式 1 1
殻運搬処分 石積殻 0.129*55.0=7.1 式 1 1
濁水運搬処分 式 1 1

付帯工 式 1 1
付帯工 式 1 1

　 取合せ工 式 1 1
既設横断側溝浚渫工 式 1 1
排水管設置工 式 1 1

仮設工 式 1 1
水替工 式 1 1

ポンプ排水 式 1 1
路面覆工 式 1 1

路面覆工 式 1 1
交通管理工 式 1 1

交通誘導員 式 1 1

 数 量 総 括 表

工 事 名 道路維持工事（Ｒ６－１６ ）１号箇所
規　格

経　費　区　分 道路改良工事
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自 B.P+14.0 3.35 0.19 0.44 1.72 1.19 0.52 H=1800

至 B.P+16.0 2.00 3.10 6.45 0.19 0.38 0.44 0.88 1.72 3.44 3.01 1.19 2.38 0.52 1.04 H=1800

自 B.P+16.0 2.40 0.17 0.38 1.27 0.90 0.40 H=1500

至 No.1 4.00 2.45 9.70 0.17 0.68 0.38 1.52 1.26 5.06 4.64 0.90 3.60 0.40 1.60 H=1500

自 No.1 2.45 0.17 0.38 1.26 0.90 0.40 H=1500

至 No.1+4.0 4.00 2.79 10.48 0.17 0.68 0.38 1.52 1.36 5.24 5.24 0.90 3.60 0.32 1.44 H=1500

自 No.1+4.0 2.18 0.15 0.33 1.00 0.73 0.32 H=1300

至 No.1+8.0 4.00 2.43 9.22 0.15 0.60 0.33 1.32 1.00 4.00 5.22 0.73 2.92 0.32 1.28 H=1300

自 No.1+8.5 1.94 0.13 0.29 0.79 0.57 0.24 H=1100

至 No.1+9.0 0.50 1.99 0.98 0.13 0.07 0.29 0.15 0.84 0.41 0.57 0.57 0.29 0.20 0.11 H=1100

自 No.1+9.0 1.60 0.12 0.26 0.68 0.50 0.18 H=1000

至 No.1+12.0 3.00 1.59 4.79 0.12 0.36 0.25 0.77 0.68 2.04 2.75 0.50 1.50 0.13 0.47 H=1000

自 No.1+12.0 1.39 0.11 0.23 0.55 0.43 0.12 H=900

至 No.1+13.5 1.50 1.38 2.08 0.11 0.17 0.23 0.35 0.55 0.83 1.25 0.43 0.65 0.12 0.18 H=900
排水管設置工① 厚0.28（平均）*

5.32 5.32 5.32 幅1.0*延長19m

排水管設置工② 厚0.1*幅0.35

(0.67) 0.67 延長19m

排水管設置工③ 0.64 0.08 0.12 0.32
4.00 0.64 2.56 0.08 0.32 0.12 0.48 0.32 1.28 1.28

ｍ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

19.00 51.58 3.26 6.99 21.63 5.99 29.28 12.79 2.15 6.12
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計

石積取壊し
重力式擁壁 小型重力式擁壁

1.0mを超え2.0m未満 0.8m以上1.0m以下
備考

施  工  数  量  集　計  表（１号箇所）
距
離

(ｍ)
測　点

床掘り
埋戻し①
Ｍ－３０

埋戻し②
ＲＣ-４０

埋戻し③
発生土

土砂等運搬
埋戻し④

単粒度砕石30-20



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路改良

擁壁工

作業土工

床掘り 小規模 m3 27.2 27

埋戻し① M-30 m3 2.7 3

埋戻し② RC40-0 m3 5.4 5

埋戻し③ 発生土 m3 5.1 5

土砂等運搬 m3 22.0 22

場所打擁壁工

小型擁壁 H=600 m3 5.4 5

舗装工

舗装打換え工

舗装切断工 As舗装版、ｔ=15cm以下 m 32.3 32

舗装版破砕 既設舗装厚t=5cm m2 35.5 36

不陸整正 m2 29.5 30

表層 再生密粒度ASC　t=5cm m2 29.5 30

運搬処理工

殻運搬処分 式 1.0 1

濁水運搬処分 As舗装版、ｔ=15cm以下 式 1.0 1

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 道路維持工事（Ｒ６－１６ ）【2号箇所】
事 業 区 分 道路改良事業

工 事 区 分 道路改良工事



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路改良

擁壁工

作業土工

床掘り 小規模 m3 44.1 44

埋戻し① M-30 m3 2.4 2

埋戻し② RC40-0 m3 3.5 4

埋戻し③ 発生土 m3 34.3 34

土砂等運搬 m3 5.4 5

Ｌ型擁壁工

鋼製Ｌ型擁壁 H=2000 ｍ2 24.0 24

舗装工

舗装打換え工

舗装切断工 Ｃｏ舗装版、ｔ=15cm以下 m 4.0 4

舗装版破砕 既設舗装厚t=10cm m2 24.0 24

石積取壊し工 空積 m2 15.9 16

不陸整正 m2 24.0 24

表層 再生密粒度ASC　t=5cm m2 24.0 24

運搬処理工

殻運搬処分 Ｃｏ殻 式 1.0 1

濁水運搬処分 Ｃｏ舗装版、ｔ=15cm以下 式 1.0 1

付帯工

付帯工

排水施設修繕工 硬質塩化ビニル管設置 式 1.0 1

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 道路維持工事（Ｒ６－１６ ）【3号箇所】
事 業 区 分 道路改良事業

工 事 区 分 道路改良工事


