
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

舗装 1-1号箇所

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 m 82.8 83

舗装版破砕 m2 387.4 390

運搬処理工

殻運搬処分 m3 19.4 19

濁水運搬処分 m3 0.09 0.09

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材あり m2 387.4 387

アスファルト舗装工

表層 m2 387.4 387

付帯工

付帯工

民地取り合わせ工 式 1.0 1

区画線工

区画線工

溶融式区画線 実線　　白色　w=15cm m 153.0 153

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

舗装 1-2号箇所

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 m 85.6 86

舗装版破砕 m2 216.0 220

運搬処理工

殻運搬処分 m3 10.8 11

濁水運搬処分 m3 0.1 0.1

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材あり m2 216.0 216

アスファルト舗装工

表層 m2 216.0 216

付帯工

付帯工

防草シート復旧工 式 1.0 1

区画線工

区画線工

溶融式区画線 実線　　白色　w=15cm m 65.0 65

溶融式区画線 破線　　白色　w=15cm m 40.0 40

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

舗装 2-1～2-4号箇所

道路土工

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 m 85.6 86

舗装版破砕 m2 389.3 390

運搬処理工

殻運搬処分 m3 51.7 52

濁水運搬処分 m3 0.3 0.3

舗装工

舗装準備工

不陸整正 m2 141.2 141

アスファルト舗装工

上層路盤(車道･路肩部) m2 248.0 248

表層(車道･路肩部) m2 389.2 389

区画線工

区画線工

溶融式区画線 実線 白色 W=15cm m 196.6 200

溶融式区画線 破線 白色 W=15cm m 6.0 6

溶融式区画線 ゼブラ 白色 W=30cm m 10.5 11

溶融式区画線 ゼブラ 白色 W=45cm m 7.3 7

溶融式区画線 記号 白色 W=15cm換算 m 13.6 14

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道舗装工事（Ｒ６－６）【1～2号箇所】
事 業 区 分

工 事 区 分 舗装



距離 幅員 表層（t=50㎜） 舗装版破砕（t=50㎜） 不陸整正（t=30㎜） 控除

( m ) ( m ) ( m2 ) ( m2 ) ( m2 )

○ 溶融式区画線

外側線(実線,15cm,白)

自 B.P. 6.30

至 No.1 20.0 6.30 126.0 126.0 126.0 = 153 m

自 No.1 6.30

至 No.2 20.0 4.60 109.0 109.0 109.0

自 No.2 4.60 ○ 舗装版切断

至 No.3 20.0 4.30 89.0 89.0 89.0 6.3+76.5 ＝ 82.8 m

自 No.3 4.30

至 No.3 +12.4 12.4 3.50 48.4 48.4 48.4

自 No.3 +12.4 3.50

至 E.P. (No.3+16.5) 4.1 3.80 15.0 15.0 15.0 ○ 濁水

= 0.09 m3

計

舗装面積 合計 387.4 387.4 387.4

387.4*0.05=

Asガラ処理（ｍ
3
） 19.4

舗 装 面 積 計 算 書 １－１号箇所【小曲町地内】

摘　　　要

(20.0+20.0+20.
0
+12.4+4.1)*2

マンホール等控除

断面位置

86.6*0.023*0.05

76.5 387.4 387.4 387.4



距離 幅員 表層（t=50㎜） 舗装版破砕（t=50㎜） 不陸整正（t=30㎜） 控除

( m ) ( m ) ( m2 ) ( m2 ) ( m2 )

○ 溶融式区画線

外側線(実線,15cm,白)

自 B.P. 2.80

至 No.1 20.0 2.60 54.0 54.0 54.0 = 65 m

自 No.1 2.60

至 No.2 20.0 2.70 53.0 53.0 53.0 中央線(破線,15cm,白)

自 No.2 2.70 5.0*8 = 40 m

至 No.3 20.0 2.70 54.0 54.0 54.0

自 No.3 2.70

至 E.P. (No.4) 20.0 2.80 55.0 55.0 55.0 ○ 舗装版切断

＝ 85.6 m

○ 濁水

= 0.1 ｍ3

計

舗装面積 合計 216.0 216.0 216.0

216.0*0.05=

Asガラ処理（ｍ3） 10.8

5.0+20.0+20.0+
20.0

165.6*0.023*0.05

舗 装 面 積 計 算 書 １－２号箇所【小曲町地内】

断面位置 摘　　　要

80+2.8+2.8

マンホール等控除

80.0 216.0 216.0 216.0



自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

２－１号箇所【向町地内】

測点 幅員(m) 距離(m)   表層(m2) 摘　　要

BP+5.00 5.50 5.00 30.75

舗装面積計算書

5.50

BP 6.80

BP+9.00 5.10 4.00 21.20
BP+5.00

№1 5.10 11.00 56.10
BP+9.00 5.10

№1+5.30 5.10 5.30 27.03
5.10

№1 5.10

№1+6.50 0  1.20 3.06
№1+5.30

№1+7.00 5.40 1.40 3.78
№1+5.60 0  

5.40
№2 5.30 13.00 69.55
№1+7.00

№2+6.90 5.30 6.90 36.57
№2 5.30

小計 5.36 47.80 248.04

№3 5.30 13.10 69.43

平均幅員

5.30

№2+6.90 5.30

EP(№3+13.30) 5.50 13.30 71.82
№3

平均幅員

小計 5.35 26.40 141.25
舗装面積合計 389.29



舗装取壊し・区画線数量計算書 ２－１～２－４号箇所【向町地内　外】

種別・規格 数量 摘　　要
舗装版切断

①BP 6.80
②中央 46.90
③中央 26.40
④EP 5.50
計（ｍ） 85.60

切断濁水 0.3 ((53.7*0.18)+(31.9*0.05))*0.023
計（ｍ3） 0.3

舗装版破砕 389.29
計（ｍ2） 389.29

As殻 51.71 (248.04*0.18)+(141.25*0.05)
計（ｍ3） 51.71

外側線　実線、白、W=15cm

① 98.30 2-1号箇所　東側
② 98.30 2-1号箇所　西側
計（ｍ） 196.60

破線　破線、白、W=15cm

① 6.00 2-1号箇所　BP付近
計（ｍ） 6.00

停止指導線　ゼブラ、白、W=30cm

① 2.00 2-1号箇所　BP付近
② 2.00 2-2号箇所　北側
③ 1.50 2-2号箇所　東側
④ 1.50 2-2号箇所　南側
⑨ 1.50 2-4号箇所　北側
⑩ 2.00 2-4号箇所　南側
計（ｍ） 10.50

停止指導線　ゼブラ、白、W=45cm

⑤ 1.80 2-3号箇所　北側
⑥ 1.80 2-3号箇所　東側
⑦ 1.90 2-3号箇所　南側
⑧ 1.80 2-3号箇所　西側
計（ｍ） 7.30

記号　交差点指示標示①・十字路、白、W=15cm換算 7.20 2-2号箇所　中央
記号　交差点指示標示②・十字路、白、W=15cm換算 6.40 2-3号箇所　中央
計（ｍ） 13.60



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

舗装 3号箇所

道路土工

掘削工

掘削 式 1.0 1

土砂等運搬 m3 3.0 3

埋戻し 発生土 m3 1.8 2

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 As舗装版 ｔ=15cm以下 m 2.2 2

舗装版破砕 小規模土工 m2 59.3 59

運搬処理工

殻運搬処分 小規模土工 m3 1.7 2

濁水運搬処分 As舗装版濁水 m3 0.002 0.002

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材あり m2 56.3 56

アスファルト舗装工

上層路盤(歩道部) RC-40 t=10cm m2 31.6 32

表層(歩道部) As舗装　t=3cm m2 90.9 91

付帯工

付帯工

中低木伐採 式 1.0 1

植栽桝ブロック撤去・処分 式 1.0 1

道路付属物工 式 1.0 1

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道舗装工事（Ｒ６－６）【3号箇所】
事 業 区 分

工 事 区 分 舗装



自

至

自 控除（土）
至 樹木①
自 ^ * /
至 =
自 樹木②
至 ^ * /
自 =
至 樹木③
自 ^ * /
至 =
自 樹木④
至 ^ * /
自 =
至 樹木⑤
自 ^ * /
至 =
自 m2
至

自 標識基礎
至 * =
自 m2
至

自 m2
至

自 土砂等運搬
至 - = m3
自

至 不陸整正（補足材あり）
自 - = m2
至

自 As殻
至 * = m3
自

至 舗装版切断(t=3cm)
① + ② = m

切断濁水
* * = m3

土工・舗装計算書 ３号箇所【小瀬町地内】

測点 距離(m)

土 発生土 ＲＣー４０ Ａｓ 開粒度Ａｓ

摘　　要幅員(m)
掘削(m3)
H130 幅員(m)

埋戻し
(m3) 幅員(m)

路盤(m2)
t100 幅員(m)

舗装版破
砕 幅員(m)

表層(m2)
t30

歩道【 t=3cm】市道　小瀬２号線

BP1 0.50 0.65 1.10 1.75
BP1+8.75 8.75 0.50 0.57 0.65 5.69 1.10 9.63 1.75 15.31
BP1+8.75 伐採土工 伐採土工 1.10 0.65 1.75 0.50 2 3.14 4
BP1+10.25 1.50 0.53 0.36 1.10 1.65 0.65 0.98 1.75 2.63 0.20
BP1+10.25 0.50 0.65 1.10 1.75
BP1+18.75 8.50 0.50 0.55 0.65 5.53 1.10 9.35 1.75 14.88 0.55 2 3.14 4
BP1+18.75 伐採土工 伐採土工 1.10 0.65 1.75 0.24
No.1+0.25 1.50 0.53 0.36 1.10 1.65 0.65 0.98 1.75 2.63
No.1+0.25 0.50 0.65 1.10 1.75 0.50 2 3.14 4
No.1+6.25 6.00 0.50 0.39 0.65 3.90 1.10 6.60 1.75 10.50 0.20
No.1+6.25 伐採土工 伐採土工 1.10 0.65 1.75
No.1+7.75 1.50 0.53 0.36 1.10 1.65 0.65 0.98 1.75 2.63 0.55 2 3.14 4
No.1+7.75 0.50 0.65 1.10 1.75 0.24
No.1+9.00 1.25 0.50 0.08 0.65 0.81 1.10 1.38 1.75 2.19
No.1+9.00 1.75 1.75 0.40 2 3.14 4
No.1+13.25 4.25 1.75 7.44 1.75 7.44 0.13
No.1+13.25 1.75 1.75 小計 0.99
EP1(No.1+15.00) 1.75 0 1.53 0 1.53
BP2 0 0
BP2+1.75 1.75 1.75 1.53 1.75 1.53 0.50 1.00 0.50
BP2+1.75 0.50 0.65 1.10 1.75 小計 0.50
BP2+4.25 2.50 0.50 0.16 0.65 1.63 1.10 2.75 1.75 4.38
BP2+4.25 伐採土工 伐採土工 1.10 0.65 1.75 合計 1.49
BP2+5.75 1.50 0.53 0.36 1.10 1.65 0.65 0.98 1.75 2.63
BP2+5.75 0.50 0.65 1.10 1.75
BP2+6.25 0.50 0.50 0.03 0.65 0.33 1.10 0.55 1.75 0.88 4.84 1.80 3.04
BP2+6.25 1.75 1.75
BP2+8.25 2.00 1.75 3.50 1.75 3.50
BP2+8.25 0.50 0.65 1.10 1.75 59.30 (1.5*0.4*5) 56.3
BP2+8.75 0.50 0.50 0.03 0.65 0.33 1.10 0.55 1.75 0.88
BP2+8.75 伐採土工 伐採土工 1.10 0.65 1.75
BP2+10.25 1.50 0.53 0.36 1.10 1.65 0.65 0.98 1.75 2.63 59.30 0.03 1.78
BP2+10.25 0.50 0.65 1.10 1.75
EP2(BP2+19.00) 8.75 0.50 0.57 0.65 5.69 1.10 9.63 1.75 15.31

平均幅員 平均幅員 平均幅員 平均幅員 1.10 1.10 2.20
小計 54.00 0.50 5.04 1.80 0.82 32.14 1.02 59.30 1.65 91.44

控除 0.19 0 0.50 0 0.50
合計 4.84 1.80 0.03 0.023 0.00231.64 59.30 90.94 2.20



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

舗装 4号箇所

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 m 103.2 103

舗装版破砕 m2 510.6 510

運搬処理工

殻運搬処分 m3 25.5 26

濁水運搬処分 m3 0.1 0.1

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材あり m2 510.6 511

アスファルト舗装工

表層 m2 510.6 511

区画線工

区画線工

溶融式区画線 実線　　白色　w=15cm m 44.1 44

溶融式区画線 破線　　白色　w=15cm m 25.0 25

溶融式区画線 ゼブラ　白色　w=45cm m 27.0 27

溶融式区画線 文字　　白色　w=15cm換算 m 36.3 36

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道舗装工事（Ｒ６－６）【4号箇所】
事 業 区 分

工 事 区 分 舗装



距離 幅員 表層（t=50㎜） 舗装版破砕（t=50㎜） 不陸整正（t=30㎜） 控除

( m ) ( m ) ( m2 ) ( m2 ) ( m2 )

○ 溶融式区画線

中央線(実線,15cm,白)

自 B.P. 5.5

至 No. 1 20.0 5.5 110.0 110.0 110.0 = 44.1 m

自 No. 1 5.5

至 No. 1 + 19.1 19.1 5.5 105.1 105.1 105.1 中央線(破線,15cm,白)

自 No. 1 + 19.1 2.8 5.0*(5+3) = 25 m

至 No. 2 0.9 2.8 2.5 2.5 2.5

自 No. 2 2.8 歩行者注意(文字,15cm換算,白)

至 No. 2 + 13.5 13.5 2.8 37.8 37.8 37.8

自 No. 2 + 13.5 5.5

至 No. 3 6.5 5.5 35.8 35.8 35.8

自 No. 3 5.5 = 36.38 m

至 No. 3 + 12.5 12.5 5.5 68.8 68.8 68.8

自 No. 3 + 12.5 7.0 停止線(ゼブラ,45cm,白)

至 No. 4 7.5 7.0 52.5 52.5 52.5 2.7*2 = 5.4 m

自 No. 4 7.0 横断歩道(ゼブラ,45cm,白)

至 No. 4 + 1.5 1.5 7.0 10.5 10.5 10.5 3.6*6 = 21.6 m

自 No. 4 + 1.5 5.5 合計 27 m

至 No. 4 + 17.7 16.2 5.5 89.1 89.1 89.1

○ 下水マンホール控除

0.68*0.68/4*3.14*3 = 1.09 m2

○ NTTマンホール控除

0.75*0.75/4*3.14*1 = 0.44 m2

○ 舗装版切断

1.5 5.5+97.7 ＝ 103.2 m

計 ○ 濁水

1.5 1.5 1.5 = 0.1 m3

舗装面積 合計 510.6 510.6 510.6

510.6*0.05=

Asガラ処理（ｍ
3
） 25.5

舗 装 面 積 計 算 書 ４号箇所【大里町地内】

断面位置 摘　　　要

マンホール等控除

13.0+31.1

(6.346+7.413+8
.146+5.92+8.55

3)*1

97.7 512.1 512.1 512.1 1.5
103.2*0.023*0.05


