
実施数量 計上数量 実施数量 計上数量

橋梁保全工事【補助費対象】 式 1.0 1

橋梁補修工 式 1.0 1

鋼材腐食補修工 式 1.0 1

橋梁塗替工 剥離剤＋Rc-1,防食下地,下塗り,中塗り,上塗り m
2

113.0 113

剥離剤＋Rc-1,防食下地まで m
2

24.0 24 床版橋面部

床版設置工 橋 1.0 1

舗装打換工 式 1.0 1

橋面舗装 車道,　基層、表層　 m
2

23.1 23

舗装版撤去 m
2

23.1 23

区画線工 式 1.0 1

伸縮装置取替工 式 1.0 1

伸縮装置取替 MMジョイント型同等品 ｍ 7.6 7.6

地覆止水工 橋 1.0 1

支承取替工 式 1.0 1

支承取替 SR沓(200kNタイプ)同等品 基 10 10 固定+可動

主桁取替工 式 1.0 1

主桁取替 橋 1 1

主桁製作 式 1 1

構造物撤去工 式 1.0 1

既設橋梁撤去 橋 1.0 1

運搬処理工 式 1.0 1

殻運搬・処分 無筋Co・有筋Co・As殻 式 1.0 1

濁水運搬・処分 Co構造物切断濁水 式 1.0 1

既設橋運搬 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

橋梁補修用足場工 式 1.0 1

現場環境安全対策工 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 夜間　 式 1.0 1

24時間 式 1.0 1

支承部,伸縮撤去時,舗装撤去時

工 事 数 量 総 括 表

工事名 橋梁補修工事（Ｒ６－２）（余フ）
事 業 区 分 橋りょう長寿命化修繕事業

工 事 区 分 橋梁保全工事

摘 要工事区分  /  工種  /  種別  /  細別 規格 等 単位
変更前 変更後



実施数量 計上数量 実施数量 計上数量

橋梁保全工事【単独費対象】 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

舗装打換工 式 1.0 1

表層工 表層　5cm m
2

20.0 20 既設道路とのすり合わせ

舗装準備工 式 1.0 1

舗装版撤去 式 1.0 1

区画線工 式 1.0 1

運搬処理工 式 1.0 1

殻運搬・処分 As殻 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 夜間　 式 1.0 1

工 事 数 量 総 括 表

工事名 橋梁補修工事（Ｒ６－２）（余フ）
事 業 区 分 橋りょう長寿命化修繕事業

工 事 区 分 橋梁保全工事

工事区分  /  工種  /  種別  /  細別 規格 等 単位
変更前 変更後

摘 要



三念坂橋

名　　称 単位 数　　量

剥離剤+Rc-Ⅰ塗装系 部材面積

防食下地,下塗り,中塗り,上塗り

縦リブ

PL × 9

PL × 12

PL × 9

PL × 9

横リブ

PL × 9

PL × 12

PL × 9

床版

PL × 12

地覆

PL × 6

PL ×

防護柵

PL × 6

PL × 6

①　一般部面積

控除面積

防護柵

×

×

×

塗装面積 = ① - ② = m2 m2 113

剥離剤+Rc-Ⅰ塗装系

防食下地まで 部材面積

床版(橋面側)

PL × 9

①　一般部面積 ｍ2 24

鋼床版架設工

N ＝ ｍ2 27

高力ボルト本締工 N ＝ × × 本 80

27.690

床版等

3800

0.19

112.73

②　控除面積

6422 27.54

24.47

6440 1 100 1 24.47

100 14288

112.92

使用断面
部材長 箇所数 断面長 NET

面数 塗装面積
(m2)(mm) (個) (m2/m) (%)

控除面 箇所数 NET
面数 塗装面積

(m2)(mm) (個) (%)

75

60 1850 26 100 2 5.77

5.69166

60 1860 13 100 2 2.90

6422 2 1.391 100 1 17.87

1250 308 4

橋梁塗装工・床版架設工　計算書

計　　　　算　　　　式

使用断面
部材長 箇所数 断面長 NET

面数 塗装面積
(m2)(mm) (個) (m2/m) (%)

166

100

6422 13 100 2 27.72

60 71 26 100 2 0.22

0.31

1

4288 4 100 2

45 20 100 1 0.07

125 75 4 100 1 0.04

100 100 8 100 1 0.08

190 4300 2 100 2 3.27

180 4288 4 100 2 6.17

1

5.00

□-100x100x3.2 765 8 0.389 100 1 2.38

□- 75x 45x3.2 164 4 0.229 100 1 0.15

□-125x 75x3.2 6428 2 0.389 100 1

4.000 4.000 5.000

2.61

72 100 2 4.46

145 740 4 100 2 0.86

50 620

□- 75x 45x3.2 1900 6 0.229 100



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

(補助対象)

復　旧 表層:密粒度アスファルト

t= mm

A ＝ × ＝ m2 23.1

基層:グースアスファルト

t= mm

A ＝ × ＝ m2 23.1

撤　去 舗装版とりこわし

（アスファルト舗装）

t= mm

A ＝ × ＝ m2 23.1

V ＝ × ＝ m3 1.5

W ＝ × ＝ ｔ 3.5

(単独費対象)

復　旧 表層:密粒度アスファルト

t= mm

A ＝ × × ＝ m2 20.0

撤　去 舗装版破砕

（アスファルト舗装）

t= mm

A ＝ × × ＝ m2 20.0

V ＝ × ＝ m3 1.0

W ＝ × ＝ ｔ 2.4

舗装版切断

L ＝ × ＝ ｍ 10.0

区画線工

(補助対象)

白色実線 溶融式手動　W＝15cm t=1.5mm

L ＝ ＋ ＝ m 14

矢印･記号･文字 15cm換算長

L ＝ ＝ m 17

(単独費対象)

白色実線 溶融式手動　W＝15cm t=1.5mm

L ＝ ＋ ＝ m 8

t/m3 2.350

17.000

4.000 4.000 8.000

17.000

舗装打換工　計算書

計　　　　算　　　　式

30

3.800 6.070 23.066

35

3.800 6.070 23.066

65

3.800 6.070 23.066

23.066 0.065 1.499

1.499 2.35 t/m3 3.523

50

5.000 2 10.000

20.0002.000 5.000 2

6.870 6.870 13.740

50

2.000 5.000 2 20.000

20.000 0.050 1.000

1.000 2.35



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

施工延長 MM-JOINT･DS型 同等品

L ＝ × ＝ m 7.6

バインダー APJ-150 バインダー同等品

W ＝ × kg/m ＝ kg 93.3

骨材 DS骨材同等品

W ＝ × kg/m ＝ kg 373.1

骨材(表面散布) 表面散布骨材

W ＝ × kg/m ＝ kg 19.0

バックアップ材 二次止水機能兼バックアップ材

L ＝ ＝ m 7.6

ピン φ4.0×100　@300

N ＝ × 本/m ＝ 本 26

ギャッププレート AL1.0t×W200

L ＝ ＝ m 7.6

既設撤去 伸縮装置(鋼製)

L ＝ × ＝ m 7.6

コンクリート(有筋)

V ＝ × × ( + ) × ＝ m
3 0.2

W ＝ × ＝ t 0.6

ガス切断

L ＝ × ＝ m 7.6

カッター工

L ＝ × ＝ m 7.6

Co濁水： × ×

＝ ｍ3 0.01

地覆止水工 ジョイント繋 JT-40同等品(W40mm×H70mm)

L ＝ × ＝ m 1.0

接着剤 スリーダイン502B同等品

W ＝ × kg/m ＝ kg 0.11.000 0.10 0.100

3.800 2 7.600

0.250 4 1.000

7.6 0.045 0.023

0.008

0.220 2.50 t/m
3 0.550

3.800 2 7.600

3.800 2 7.600

0.400 1/2 0.045 0.100 7.600 0.220

7.600 7.600

7.600 49.09 373.084

7.600 2.50 19.000

7.600 7.600

7.600 3.3 26

7.600 12.27 93.252

伸縮装置取替工　計算書

計　　　　算　　　　式

3.800 2 7.600



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

支承本体 SR沓(200kNタイプ)同等品(固定部)

N ＝ ＝ 基 5

SR沓(200kNタイプ)同等品(可動部)

N ＝ ＝ 基 5

参考重量

W ＝ × ＋ × ＋ × ＝ t

沓座モルタル A1側(固定)

V ＝ × × ( ＋ ) × ＝ m
3

A2側(可動)

V ＝ × × ( ＋ ) × ＝ m
3

＝ m
3 0.1

型枠 A1側(固定)

A ＝ ( ＋ ) × × × ＝ m
2

A2側(可動)

A ＝ ( ＋ ) × × × ＝ m
2

＝ m
2 0.5

コンクリート削孔 φ35×300

N ＝ ＝ 箇所 20

アンカーボルト挿入 φ25×290

N ＝ ＝ 本 20

注入材 エポキシ樹脂系

W ＝ ( π / 4 × 2 ×

－ π / 4 × 2 × )

× × × 本 ＝ kg 3.5

溶接金網 A1側(固定)

D10 100x100 A ＝ × × ＝ m
2

A2側(可動)

A ＝ × × ＝ m
2

＝ m
2 0.5

コンクリートはつり A1側(固定)

（橋台） A ＝ × × ＝ m
2

A2側(可動)

A ＝ × × ＝ m
2

＝ m
2 1.0

A1側(固定)

V ＝ × × × ＝ m
3

A2側(可動)

V ＝ × × × ＝ m
3

＝ m
3 0.03ΣV 0.029

0.290 0.370 0.030 5 0.016

0.290 0.290 0.030 5 0.013

ΣA 0.960

0.290 0.290 0.42

0.290 0.370 0.54

5

5

3.511

0.200 0.270 5 0.270

1.00 20

ΣA 0.470

ΣA 0.488

0.200 0.200 5 0.200

20

20

0.035 0.300

0.025 0.290

1,200 kg/m
3

0.290 0.370 0.030 5 0.1982

0.066ΣV

0.290 0.290 0.050 5 0.2902

0.034

0.290 0.370 0.030 0.030 5 0.032

0.290 0.290 0.050 0.030 5

固定側 可動側 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

支承取替工　計算書

計　　　　算　　　　式

5

0.135

5

0.004 5 0.007 5 0.004 20



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

主桁取替 H-300×300×10×15

N ＝ ＝ 本 5

A ＝ × × ＝ m
2 9.7

鋼材質量 1躯体当り

主桁

×

× 12 ×

M ×

× 22 ×

合　計

個 kg

t= 22 mm 個 kg

t= 12 mm 個 kg

計 kg

個 kg

計 kg

kg

溶融亜鉛めっき HDZT77 H PL

W ＝ ＋ ＝ kg

HDZT49

W ＝ ＝ kg

PL SS400

主桁取替工　計算書

計　　　　算　　　　式

5

種別 部材寸法 個数 単位質量 １個当り質量 質量 材質 ネット率

20    56        

0.615    

3000     

PL

H.T.B

H SS400 300×300×10×15 5     3000     

H 6452  5     93.000  600.036 100

(kg)

110   270   20    94.200  2.798    56        

(mm) （個） (kg/m
2,
kg/m) (kg)

SS400

SS400

-     

300×300×10×15

F10T

300   320   10    172.700 13.263  133       SS400

22 90         80    

合計 3238     

H.T.B F10T M22× 90 80    49        

49        

3189

49

3000 189

H.T.B

0.300 6.440 5 9.660

189       

100

(%)

80

PL SS400 10    133       

PL

49        



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

既設橋撤去

（吊り） N ＝ ＋ ＝ ｍ2 37

ガス切断

× ＝ 箇所 10.0

支承アンカーボルト切断 N ＝ × ＝ 本 20.0

（参考）

撤去重量 N ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ ｔ 8.4

※既設床版は2分割（約4：6）可

防護柵

3.051 4.599 0.341 0.372
主桁 床版 地覆

8.363

主桁 床版等

構造物撤去工　計算書

計　　　　算　　　　式

37.390

10.0005

9.700 27.690

Ｈ鋼300*300　10箇所

4.000 5.000 （M22） 20.000



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位数　　量

足場工

　吊足場 既設橋撤去時：

TYPE A3  シート張り防護

A ＝ × ＝ m
2

m
2 28

足場供用日数： 8

再設置時：

TYPE A3  シート張り防護

A ＝ × ＝ m
2

m
2 28

足場供用日数： 12

　朝顔

TYPE-B シート張り防護＋板張り防護

A ＝ ＝ m
2

m
2 28

現場環境安全対策工

環境対策資機材 式 式 1

負圧集塵装置

真空掃除機

セキュリティルーム

エアーシャワー

安全衛生保護具 式 式 1

呼吸保護具

化学防護服

化学防護靴カバー

防護手袋

仮囲い設置・撤去 式 式 1

L ＝｛（ + + ） + （ + + ）｝

＝ ｍ ｍ 50

W ＝ × ＝ ｔ ｔ 0.3

式 式 1

L ＝ + + + ＝ ｍ ｍ 22

W ＝ × ＝ ｔ ｔ 3.7

49.6

1

49.6 6.030 kg/ｍ

×2

6.500 4.300 6.500 4.300 21.6

21.6 170 kg/ｍ

H鋼 H594

3.7

3.500 3.500

作業用受台設置・撤去

1

1

0.3

控え及び作業スペース分

6.500 3.500 3.500 4.300

控え及び作業スペース分

27.950

1

日間

仮設工　計算書

計　　　　算　　　　式

6.500 27.9504.300

4.300 6.500 27.950

日間


