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番号 図面名番号

E-01

案内図・配置図

特記仕様書

甲　府　市

A-11

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期（建築主体）工事

既設・改修　電気設備平面図　（１・２・３階共通）

工事区分表

建具表

既存　１・２・３階便所展開図

既存　１・２・３階便所詳細図

改修　１・２・３階便所詳細図

改修　１・２・３階便所展開図

A-12

１階平面図（仮設間仕切り　盛替え前）※１・２・３階共通

１階平面図（仮設間仕切り　盛替え後）

２階平面図（仮設間仕切り　盛替え後）

３階平面図（仮設間仕切り　盛替え後）



〈　建築改修工事特記仕様書　〉

特 　 記 　 仕 　 様 　 書

Ⅰ　工  事  概  要

１　工　事　名　称

２　工　事　場　所

３　用途地域等

防火地域等（・　防火　　・　準防火　　・　指定なし　　・　２２条　）

その他の地域・地区（ ）

４　主　要　用　途

５　敷　地　面　積 ----- ㎡㎡

６　工事の概要

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房営繕部監修の「公共

建築改修工事標準仕様書(最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）による。

ただし，「改修標準仕様書」に記載されていない事項は，「公共建築工事標準仕様書（最新

版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書(最新版）」

（以下「解体共通仕様書」という。）による。

２．特記仕様

１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを

適用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。

３）特記事項に記載の＜　＞、（　）及び［　］内の表示番号は、それぞれ「改修標準仕様書」

及び「標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項章

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/300

特記仕様書

A－01

２．適用基準等

１．一般事項

上、指示に従うこと。

・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督職員に報告の

・　請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事

の円滑な進捗をはかること。

・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の

状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督

職員に提出すること。

調査範囲　　※　図示

・

工事工期より　　　　　　　　　　　日前３．概成工期 <1.1.2>

４．工事実績情報 ※　適用する（請負精算額が500万円以上の場合）

登録

(CORINS)の

<1.1.4>

・　工事写真撮影要領（営繕工事電子納品要領）

現場への搬入路は、破損のないよう留意し、

もし破損した場合は速やかに復旧すること。

・　建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　最新版）
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22.その他

明確にすること。（建設機械については、排ガス対策型の建設機械の使用を

原則とする。）

・環境対策及び再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法を書面等により
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９．室内の空気中

の化学濃度の

測定

・　ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定

ものの他，以下のとおりとする。

測定は，測定する者及び使用する測定機 器等の測定仕様等に定める

）

※　ホルムアルデヒド（濃度指針値0.08ppm）

※　トルエン　　　　（濃度指針値0.07ppm）

※　スチレン　　　　（濃度指針値0.05ppm）

※　エチルベンゼン　（濃度指針値0.88ppm）

測定対象物質：

30分間換気後、対象室内を5時間以上密閉した後、吸引

方式では30分間、拡散方式では8時間以上採取する。

採取方法　　：

測定方法　　：

ホルムアルデヒド

DNPH-HPLC法等の精密測定法又は同等の精密法として監督職員の

承諾を受けた方法

トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン

固相吸着／溶媒抽出法、固相吸着／加熱脱着法、容器採取法の３種

の方法のいずれかを用いて採取し，ガスクロマトグラフィー一質量

分析法

測定結果等報告書の提出

気温・湿度（室外，室内），天候，風の状況，日射進入状況，測定

月日・時間，窓の開閉状況，機械換気量，工事完成時から測定日までの

測定後は，厚生労働省が定める濃度指針値以下であることを確認し、

日数，測定濃度，測定方法及び使用した測定機器を明示した報告書を

１部提出する。

<1.5.9><1.6.9>

※　キシレン　　　　（濃度指針値0.20ppm）

※　パラジクロロベンゼン（濃度指針値0.04ppm）

測定する室等：（ 普通教室1ｹ所､特別教室1ｹ所（合計２ｹ所）

室内ＶＯＣ濃度の測定結果に関する書面を当該施設に掲示する。

測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合、引渡しは受けない。

処理等

発生材の処理

・特別管理産業廃棄物（

受入れ施設名・所在地(km)

）

）

<1.3.8>

・再生資源化を図るもの

種　　類 受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　　考

・現場において再利用を図るもの（

・　コンクリート塊

）

・　建設発生木材

・　アスファルト

コンクリート塊

ら成る建設資材

・  コンクリートか

・

５．発生材の

・その他の廃棄物（安定型)

種　　類 受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　　考

・構外搬出適切処理

アスベストの処理

吹き付けアスベスト除去工事

受け入れ施設名・所在地(km)

アスベスト成形板除去工事

受け入れ施設名・所在地(km)

・有(図示　　　）　・無

・有(図示　　　）　・無

ヒ素又はカドミウム含有石膏ボードの処理

ヒ素又はカドミウムボード ・有(図示　　　）　・無

次に該当する場合は、指定する場所に処分すること。

＜対象となる石膏ボード＞

指定する処分場

【名称：　　　　　　　　　　所在地(km)　　　　　　　　　　】

・その他の廃棄物（管理型)

備　　　考所　在　地　(Km)受 入 施 設 名種　　類

上記の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定する

ものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。

また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること

PCB（ポリ塩化ビフェニール）含有機器

・　無

・　有（数量：　　） [5.4.3]

PCB含有シーリング材

・　無

[5.4.4]・　有（施工範囲は図示）

PCBを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な容器に

納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

８．建築材料等

パーティクルボード，MDF (中質繊維板)：日本工業規格(JIS)F☆☆☆☆

※　本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの

とし，その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督職員

の承諾を受ける。

材料の品質等

特定のものが特記された場合は，設計図書に規定するもの又は，これら

と同等のものとする。ただし，同等のものとする場合は，監督職員の承諾

を受ける。

※　本工事に使用する材料は、揮発性有機化合物等（VVOC,VOC等）の放散

しないもの又は放散量の少ないものの使用に努める。

※　ホルムアルデヒド仕様

使用する材料のホルムアルデヒド仕様は以下のとおりとする。

<1.4.2>

<1.4.1>

普通合板，複合フローリング等　　　　：日本農林規格(JAS)F☆☆☆☆

クロス類　　　　　　　　　　　　　　：日本工業規格(JIS)F☆☆☆☆

内装工事に使用する塗料及び接着剤　　：化学物質等製品安全データ

シート(MSDS)等にホルマリン

不使用が明示されたもの

７．事故報告

に，別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。

工事の施工中に事故が発生した場合は，直ちに監督職員に通報するととも

<1.3.10>

６．電気保安 ※　適用しない・　適用する <1.3.3>

・　適用しない

工法は、当該製品の指定工法とする。

「改修標準仕様書」及び「標準仕様書」に記載されていない特別な材料の

適　　用　　工　　事 建　築　基　準　法　の　指　定

・

多雪地域の指定　・有　　・無

風速(ＶO) 　　　※３０　

地表面粗度区分　・Ⅱ　　・Ⅲ

・　合成高分子系ルーフィングシート

・　金属板屋根葺・　アルミニウム笠木

・　折板葺 ・　ガラスブロック

<3.5.4><3.9.3><5.12.5>

12．設計ＧＬ ※　図　示　　　　　・　現状平均地盤高

10．特別な材料の

11．建築基準法に

工法

よる風圧力等

の指定

下請負届けに技能士の氏名、資格証明を添付すること。

・　技能士の活用を、積極的に図ること。13．技　能　士

14．施工計画書 ・　次の工事施工計画書を提出すること。（軽微な工種は必要としない。）

・工種別施工計画書（工種は監督職員の指示による）

このなかで、使用材料・施工体制（下請施工者の責任者等）

も明らかにすること。

・総合施工計画書（総合的な計画をまとめたもの）

１）出来る限り判断基準を満たす物品を調達するよう配慮する品目

　　建材）　再生木質ボード　　　　　　パーティクルボード　　　　　　繊維板　　　　　　木質系セメント板

　　　　　　陶磁器質タイル

　　　　　　再生骨材　　　　　　間伐材

　　建設機械）　排出ガス対策型建設機械

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(ｸﾞﾘｰﾝ購入法）に基づき、

次の資材に関しては同法の判断基準を満たすものの採用に努め、

また、工事完了後、その実績を文書にて報告すること。

建設機械については原則使用とすること。

また、採用が困難な場合は理由書を添付して報告すること。

（コスト、納期、使用部の適応性等）

２）次の製品に関しては判断基準を満たすものから選定すること。

　　　　　　ホワイトボード

　　　　　　黒板

　　　　　　掲示板

インターネットメールでの提出も可とする。

書式は、監督職員の指示による。

21.工事進捗報告 工事進捗状況報告書を提出すること。（建築工事は、毎月１回とする）

「甲府市グリーン購入の推進を図るための方針」により定められた

 20.グリーン購入法

15．完成図等 ・施工図CADﾃﾞｰﾀ、工事写真

　　電子納品 工事写真の取扱い

・電子媒体により納品すること。

・納品時には、正副１部ずつを納品すること。

・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、

　ＤＶＤ－Ｒの使用も可とする。

・電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。

　（ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように

　　最新のデータに更新したものを利用すること。）

・電子媒体には以下の情報を明記すること。
　　Ａ，工事名称
　　Ｂ，工事場所

　　Ｃ，契約番号

　　Ｄ，発注者担当部署名称
　　Ｅ，請負者名称

　　Ｇ，何枚目／総枚数

　　Ｆ，作成年月

　　Ｈ，ウイルスチェックに関する情報

　　Ｉ，ＣＤ－Ｒフォーマット形式
　　Ｊ，電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。

　　　・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式、エクセル等で編集したもので、

　　　　従来の印刷物写真と同様な確認ができるものとする。

　　　・写真データは、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて

　　　　編集し、容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。

　　　・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物

　　　　または電子データと併用で検査することも可能とし、その範囲は受発注者

　　　　との協議による。

　　　・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。

　　　・やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との

　　　　協議により、従来の印刷物による納品も可とする。

　　　・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。

※　作成する

ともに監督職員に提出する。

分　類

※カラー

・白黒

※Ｌ

サイズ

・２Ｌ

・六切り

撮影箇所数

撮影要領の

完成写真程度

・　　箇所    枚 （台紙寸法323×270程度）

・フリーアルバム

ポケット式程度

※工事用アルバムA4版

・

提出様式部  数

・  部

・　作成しない

16．完成写真

建築工事写真撮影要領により，次のものを原版（ネガ等）と

※建築工事写真

※２部

施 工 図    設備機器の位置，取り合い等が検討できる施工図を提出して

監督職員の承諾を受ける。

17．設備工事との

取合い

施工範囲　　図示による。

工事目的物及び工事材料等について，次により保険に付す。

保険の種類 ※　火災保険 ※　建設工事保険

18．火災保険等

保険期間 ※　工期に１４日以上の日を加えた日までとする。

・

 創意工夫社会性等

 実施状況

又は地域社会への、貢献として評価できる項目に関する事項について、

工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

19．高度技術

この提出は工事評定の対象工事とする。（請負工事費５００万円以上）

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

　④訂正時は、適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

　　ものとする。

　　ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行う

　　らない。工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

　　日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）に変更データを登録申請しなければな

　　または「監理・主任技術者」に変更があった場合は、変更があった日から１０

　③業務履行中に、受注時登録データの内容のうち、「工期」または「現場代理人」

　②完成時登録データの提出期限は、業務完成後１０日以内とする。

　　等を除く）とする。

　①受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内（土・日曜日及び祝日

　ければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

　ンターに登録申請するとともに、「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しな

　・押印及び電子メールアドレスを記入）を受けたうえ、(財)日本建設情報総合セ
　「登録のための確認お願い」を作成し監督員の確認（機関印または監督員の記名

　情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として

　受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（(財)日本建設

page_03060101credas1top.htm

（請負金額100万円以上の工事）

　請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実

　施書）（EXCEL 様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生

　資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部（紙）を施工計画書

　に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用

　した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可）

　工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利

　用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1部（紙）を完成書類に添付し、

　また、電子データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するものとする。

　なお、入力した電子データは自社で１年間保管するものとする。

　※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

　URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/

・再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

・「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う公共工事からの暴力団排除」を目的とし

て受注者は、下請負業者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、

なお、提出は打合せ簿によるものとする。

するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。

また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更

よう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員に提出するものとする。

末端の下請負者まで反映させた、「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無い

次の書類を添付すること。

下請負契約書（請書等）の写し（元請負額が５００万円以上）

下請負業者の建設業許可証の写し

（下請け金額が土木は５００万円、建築は１５００万円以上）

元請負業者における「指定建設業監理技術者資格者証」の写し

・適正な下請負契約を確認するため、下請負届けを提出する場合は

（下請負総額が土木は３０００万円、建築で４５００万円を越える場合）

中学校

教育部　教育総室　教育施設課

電力

８.工事用水及び

５．養生 家具の移動 ・　行う(図示) ・　行わない

既存ブラインド・カーテン等の養生及び保管

・　行う ・　行わない

６．仮設間仕切り

※　Ｃ種・　Ｂ種

<2.3.1>

<2.3.2><表2.3.1>

７.監督職員事務所 ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）

・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）

備品（ ）

・　Ａ種

※　施設管理者との協議により使用できる

（　※　有償　　・　無償　)

※　施設管理者との協議により使用できる

（　※　有償　　・　無償　)

構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　・　利用できない

構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　・　利用できない

９.工事用通路

・ブレース取付の溶接作業時には、

火花による損傷を防止するための養生を施すこと。

※　指定しない　　・　指定する（現場にて協議の上決定）

・　設ける

１.仮囲い ※　設ける

仮囲いの位置及び延長は図示による。

・　設けない

２.交通誘導員

３.工事表示板 ※　設置する　　　　　　　設置枚数　　１枚

・　設置しない

４．足場その他 内部足場

外部足場

防護シート

材料の運搬

<2.2.1>

※　設ける ・　設けない

・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種

・　Ｄ種 ※　Ｅ種

枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生

足場設置基準」（ガイドライン別紙）による「働きやすい安心感のある足場」

・万能鋼板（H=　　）　・波形鉄板（H=　　）　・単管シート（H=2.0ｍ）

・シートゲート（H=4.5ｍ，W=3.6ｍ）×　1　箇所

※　脚立、足場板等 ・　枠組棚足場（手すり先行）

・　配置する　　　・　配置しない

とすること。

工事名を表記すること。

※　くさび

<表2.2.1>

労働省平成21年4月策定）」により、設置については「手すり先行工法による

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
設
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期（建築主体）工事

甲府市大手２丁目４番１８号

都市計画区域（・　内　・　外）　用途地域（　第1種低層住居専用地域　）

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

校舎ＲＣ造　地上３階建て　トイレリニューアル工事　1式

７　別 途 工 事

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事

８　そ　の　他

学校側の運営に影響が出ないよう施工箇所については、７月１日～８月２５日（夏休み期間は７月

２０日～８月２５日）に施工を行う。７月１日～７月１９日の期間は、通常就学があり、授業時間

中の騒音に対しては極力控え、迷惑にならない様に配慮すること。

７月１日～７月１２日の期間は仮設間仕切りの設置・アスベスト除去作業を行う。アスベスト除去

作業については、１～３階を同時に作業するのではなく、１階ずつ作業を行う。

７月１５日～７月１８日の期間は三者懇談、１９日には終業式があり、騒音に対しては極力控え、

８月２５日までに現場完了検査を受け、８月２６日には使用可能な状態とすること。

８月２６日は、サマーテスト実施日。

９　特記仕様書の範囲

特記仕様書は、本特記仕様書のほか以下の○印もので構成する。

・　構造特記仕様書 ・　外構工事特記仕様書 ・　植栽工事特記仕様書

・　解体工事特記仕様書 ・　電気設備工事特記仕様書 ・　機械設備工事特記仕様書

迷惑にならない様に配慮し、内装材撤去等を行う。



設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
A－02

案内図・配置図
教育部　教育総室　教育施設課

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事1/1000

防災倉庫

プール

防球ネット

防球ネット

防
球
ネ
ッ
ト

バックネット

砂場

運 動 場

スロープ

ゴミ置場

高尺フェンス

テニスコート

外階段

防
球
ネ
ッ
ト

バレーコート

バスケットコート

高尺フェンス

高尺フェンス

砂場

鉄棒
夢見の塔

プール専用付属室

ポンプ室

部 室

体育倉庫

武道場(29棟)

特別教室棟(25棟)

普通教室棟(26棟)

管理・特別教室棟(22棟)

渡り廊下(24棟)

渡り廊下(23棟)

屋内運動場(21棟)

中 庭

噴 水

施工対象棟

Ｎ

配置図　縮尺１／１０００

相川小学校

Ｎ

武田神社

北東中学校

信玄ミュージアム

至　甲府駅

武
田
通

工事場所：甲府市大手二丁目４番１８号

案内図　縮尺 ｆｒｅｅ

工事施工者出入口

（夏休み前）
駐輪場撤去



前室

女子

設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
教育部　教育総室　教育施設課 A－03

1/300 北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事
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階段Ａ

渡り廊下Ａ

更衣室

給食室 学習相談室 普通教室 普通教室

コモンスペース

学習相談室普通教室

廊下

更衣室

渡り廊下Ｂ

コンピュ－タ教室

準備室特別活動室

給湯室

公使室

和室

生徒会室

廊下

被服室準備室

倉庫２

調理室

倉庫１

渡り廊下Ｃ

準備室
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仮

凡例

：工事対象範囲

※仮設間仕切りに目張り等を施し、粉塵対策を行うこと

：仮設間仕切り

（単管下地防音シート二重貼り）

Ｎ

仮

工事施工者出入口

工事施工者出入口

１階平面図（仮設間仕切り　盛替え前）※１・２・３階共通



前室

女子

設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
教育部　教育総室　教育施設課

1/300 北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

展開方向

木工・金工室 準備室

屋外階段

第2ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

廊下

階段Ａ

渡り廊下Ａ

更衣室

給食室 学習相談室 普通教室 普通教室

コモンスペース

学習相談室普通教室

廊下

更衣室

渡り廊下Ｂ

コンピュ－タ教室

準備室特別活動室

給湯室

公使室

和室

生徒会室

廊下

被服室準備室

倉庫２

調理室

倉庫１

渡り廊下Ｃ

準備室

９３ ４ ５ ６ ７ ７ ８Ａ Ａ 10 11 12 13 14
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凡例

：工事対象範囲

※仮設間仕切りに目張り等を施し、粉塵対策を行うこと

：仮設間仕切り

（単管下地防音シート二重貼り）

Ｎ

仮

工事施工者出入口

工事施工者出入口

１階平面図（仮設間仕切り　盛替え後）

A－04



設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
教育部　教育総室　教育施設課

1/300 北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

E
X
P
.
J

EXP.J

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

展開方向

屋外階段

U

D

準備室

廊下

階段Ａ

渡り廊下Ａ

普通教室 普通教室 普通教室
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渡り廊下Ｂ

廊下
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仮

凡例

：工事対象範囲

：仮設間仕切り

（単管下地防音シート二重貼り）

※仮設間仕切りに目張り等を施し、粉塵対策を行うこと

Ｎ

仮

A－05

２階平面図（仮設間仕切り　盛替え後）



設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認

No.図 面 名 称

工 事 名 称
教育部　教育総室　教育施設課

1/300 北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事
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1
,0
0
0

4,000

D

RD100

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

廊下

第一音楽室 準備室 第二音楽室

EXP.J

屋外階段

前室 前室

便所 便所
男子

普通教室 普通教室 普通教室

廊下

階段Ｂ

資料室 多目的スペース

普通教室学習相談室 心の相談室

D

水飲み場

準備室

視聴覚室

テラス

屋根：カラー鉄板 t=0.4　段葺

アルミ製笠木 W=175

RD75

RD100

アルミ製笠木 W=200

（水上）（水上）

屋根：均し防水モルタル下地
　　　シート防水層 t=1.5　防火塗料塗

RD100

アルミ製笠木 W=275
　　　　シート防水 t=1.5　防火塗料塗

RD100

ケラバ役物
アルミ製笠木 W=200

棟役物

排水溝：モルタル金ゴテ押エ（勾配施工）

屋根：カラー鉄板 t=0.4　段葺

RD100排水溝：モルタル金ゴテ押エ（勾配施工）
　　　　シート防水 t=1.5　防火塗料塗

アルミ製笠木 W=175

RD75

SS

階段Ａ

U

仮

凡例

：工事対象範囲

※仮設間仕切りに目張り等を施し、粉塵対策を行うこと

：仮設間仕切り

（単管下地防音シート二重貼り）

Ｎ

女子

仮

A－06

３階平面図（仮設間仕切り　盛替え後）



三方枠撤去

ライニング(CB壁)撤去

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

既存　１・２・３階便所詳細図

室名 床 備考巾木 天井壁

※解体時　LV.3　飛散防止
LGS下地　ケイカル板 t=5　VP塗装

女子便所
男子便所

半磁器質タイル 100角
※解体時　LV.3　飛散防止腰：半磁器質タイル 100角一部　モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5

磁器質タイル 50角 LGS下地　ケイカル板 t=5　VP塗装

洗面所 モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5
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６ ７

1,305 800 500
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1
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1
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1
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2
0
0

9
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9
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
5
0
0

男子便所女子便所

SK SK

420 420

1,000 ±0

±0

±0±0

－50－50

洗面所

±0
±0

洗面所

1,090

ライニング(CB壁)撤去

嵩上げコンクリート撤去

トイレブース撤去

※１・３階のみ

アルミ製建具撤去

600×600
床下点検口

１階のみ

床下点検口

600×600

１階のみ

ライニング(CB壁)撤去

嵩上げコンクリート撤去

トイレブース撤去

RC壁撤去

嵩上げコンクリート撤去

ライニング(CB壁)撤去

SUS製床見切撤去 SUS製床見切撤去

※１・３階は和便器

1/50

スロープ

スロープ

スロープ

±0

廊下

±0

廊下

※１・３階は洋便器

モルタル巾木H=100

Ｃ

Ｂ展開方向Ｄ

Ａ

アルミ製建具撤去

ライニング甲板：テラゾ－ブロック t=25

ライニング甲板：テラゾ－ブロック t=25

長尺塩ビ系シート撤去

±0

トイレブース撤去

枠残し

長尺塩ビ系シート撤去 長尺塩ビ系シート撤去

三方枠撤去

長尺塩ビ系シート撤去

150

凡例

壁カッター入れ

Ｄ

モルタル金鏝押え ソフトタイプ吹付（下地調整材にアスベスト含有）

モルタル金鏝押え ソフトタイプ吹付（下地調整材にアスベスト含有）

アスベスト養生範囲

A－07



5
5
0

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

既存　１・２・３階便所展開図
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７ ７
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2
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,
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5
5
0

1,
1
5
0

1
,0
0
0

3,800 5,900

4
0
0

1
,
5
0
0

1
,
90
0

洗面所

男子便所

女子便所

Ａ Ｂ Ｃ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

FL

FL

FL

壁：モルタル金ゴテ
　　ソフトタイプ吹付

床：モルタル下地 腰壁：モルタル下地

　　　半磁器100角タイル貼
腰壁：モルタル下地

　　モザイクタイル貼
床：モルタル下地

６

６ ６

室名 床 備考巾木 天井壁

※解体時　LV.3　飛散防止
LGS下地　ケイカル板 t=5　VP塗装

女子便所
男子便所

半磁器質タイル 100角
※解体時　LV.3　飛散防止腰：半磁器質タイル 100角一部　モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5

磁器質タイル 50角 LGS下地　ケイカル板 t=5　VP塗装

洗面所 モルタル金ゴテ下地　長尺塩ビ系シート t=2.5

1/80

開口 開口

モルタル巾木H=100

モルタル巾木 H=100

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

甲板：テラゾーブロック

t=25 撤去

床：モルタル金ゴテ下地
　　長尺塩ビシート貼 t=2.5　撤去

床：モルタル金ゴテ下地
　　長尺塩ビシート貼 t=2.5　撤去

トイレブース　撤去

　　　半磁器100角タイル貼　撤去

腰壁：モルタル下地

　　　半磁器100角タイル貼　撤去

腰壁：モルタル下地

　　　半磁器100角タイル貼　撤去

甲板：テラゾーブロック

t=25 撤去

　　モザイクタイル貼　撤去

　　　半磁器100角タイル貼　撤去

腰壁：モルタル下地 トイレブース　撤去

甲板：テラゾーブロック t=25　撤去

壁：モルタル金ゴテ
　　ソフトタイプ吹付

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

腰壁：モルタル下地

　　　半磁器100角タイル貼　撤去

アルミ製建具　撤去アルミ製建具　撤去

トイレブース　撤去

腰壁：モルタル下地

　　　半磁器100角タイル貼　撤去

トイレブース　撤去
トイレブース　撤去

トイレブース　撤去

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

壁：モルタル金ゴテ
　　ソフトタイプ吹付

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

ライニング甲板：テラゾ－ブロック t=25

ライニング甲板：テラゾ－ブロック t=25

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

三方枠：ステンレス板 t=1.5曲げ加工
　　　　W=210　HL　撤去

三方枠：ステンレス板 t=1.5曲げ加工
　　　　W=210　HL　撤去

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

アルミ製建具　撤去

三方枠：ステンレス板 t=1.5曲げ加工
　　　　W=210　HL　撤去

壁：モルタル金ゴテ
　　ソフトタイプ吹付

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

アルミ製建具　撤去

壁：モルタル金ゴテ
　　ソフトタイプ吹付

壁：モルタル金ゴテ
　　ソフトタイプ吹付

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

壁：モルタル金ゴテ
　　ソフトタイプ吹付

アルミ製建具　撤去

天井：珪酸カルシウム板 t=5
　　　目透シ貼　VP　撤去

壁：モルタル金ゴテ
　　ソフトタイプ吹付

甲板：テラゾーブロック t=25　撤去

アルミ製建具　撤去

アルミ製建具　撤去

1
0
0

1
0
0

1
,
1
2
5

2
5

5
0

1
,
1
2
5

2
5

Ｄ Ｄ

Ｄ Ｄ

モルタル金鏝押え ソフトタイプ吹付（下地調整材にアスベスト含有）

モルタル金鏝押え ソフトタイプ吹付（下地調整材にアスベスト含有）

A－08



工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

室名 床 備考

前室

巾木 天井壁

ｿﾌﾄ吹付 LGS下地 新設　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張

改修　１・２・３階便所詳細図

1/50

新設壁:LGS W=65 構造用合板t=9.0 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張 ｿﾌﾄ吹付
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:LGS W=100 構造用合板t=15.0 化粧ｹｲｶﾙ板t=6.0

女子便所
男子便所

既存ﾀｲﾙ撤去部：ﾓﾙﾀﾙ塗り、ｿﾌﾄ吹付
既存ｿﾌﾄ吹付け部：ｿﾌﾄ吹付 塩ﾋﾞ製廻り縁 新設

ｿﾌﾄ巾木H=100

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:LGS W=100 構造用合板t=15.0 化粧ｹｲｶﾙ板t=6.0
新設壁:LGS W=65 構造用合板t=9.0 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張 ｿﾌﾄ吹付

LGS下地 新設　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張

ｽﾄｰﾙ下部汚垂ﾀｲﾙ W＝600（TOTOﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU同等品）

多機能便所

Ｃ

Ｂ展開方向Ｄ

Ａ

5
0
0

EPS

5
,
9
0
0

2
,
3
0
0

8
,
2
0
0

5
,
9
0
0

2
,
3
0
0

8
,
2
0
0

9
5
0

150 1,60020
15

150

1
5
0

女子便所

新設壁（ｸﾞﾗｽｳｰﾙなし）

凡例

新設壁（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填）

SK

860 4701,370

1
,
0
3
0

2,700

40 1,300

4
0

9
0
5

3
8
0

7
6
0

3
8
0

7
6
0

7
6
0

7
6
0

4
0

（機械設備工事）

Ｌ型手摺り
(機械設備工事)

ライニング甲板 W=150 t=20

PS

掃除用具入れ

SK

廊下

廊下

±0

±0

±0

棚板

棚板

前室
±0

洗面カウンター

（機械設備工事）

W=150 t=20
ライニング甲板

ライニング甲板 W=150 t=20

掃除用具掛け

W=150 t=20
ライニング甲板

2
,
5
6
0

LGSダブル

手摺り
(機械設備工事)

多機能便所
±0

ライニング甲板
W=150 t=20

ＣＢ
t=150（C種）

手摺り
(機械設備工事)

3,800 3,200

7,000

500 1,400 1,3001,2001,4001,200

600

7,000

3,495 3,505

７６

洗面カウンター

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

9
0
6

9
0
6

9
0
6

9
0
6

9
0
6

上部新設壁（LGSダブル）

上部新設壁（LGSダブル）

600

4
0

1
,
4
0
0

4
0

1
,
6
4
0

40910

4
0

4
0

4
0

4
0

9
3
0

9
3
0

1
,
0
3
0

Ｌ型手摺り(機械設備工事)

1
,
5
1
3

男子便所
±0

塩ﾋﾞ製廻り縁 新設

床下点検口

600×600

（1階のみ）

既存取合いシーリング

出隅コーナー補強

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張　張替え

TB

TB

475 6951,470 1,1001,7101,550

掃除用具掛け

2

TB

3

4

TB

6

TB

5

TB

1

床下点検口

600×600

（1階のみ）

40 1,260

ｿﾌﾄ巾木H=100

1
,
0
0
0

床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地　t=50 掃除用具入れ内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=200、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ5ヶ所
天井点検口 新設、床下点検口 600角 新設（1階のみ）
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 20×150
窓ｶﾞﾗｽ目隠しｼｰﾄ張替

掃除用具入れ内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=200、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ5ヶ所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 20×150

Ｄ
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工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

改修　１・２・３階便所展開図

1/80

室名 床 備考

前室

巾木 天井壁

ｿﾌﾄ吹付 LGS下地 新設　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張
新設壁:LGS W=65 構造用合板t=9.0 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張 ｿﾌﾄ吹付
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:LGS W=100 構造用合板t=15.0 化粧ｹｲｶﾙ板t=6.0

女子便所
男子便所

既存ﾀｲﾙ撤去部：ﾓﾙﾀﾙ塗り、ｿﾌﾄ吹付
既存ｿﾌﾄ吹付け部：ｿﾌﾄ吹付 塩ﾋﾞ製廻り縁 新設

ｿﾌﾄ巾木H=100

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:LGS W=100 構造用合板t=15.0 化粧ｹｲｶﾙ板t=6.0
新設壁:LGS W=65 構造用合板t=9.0 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張 ｿﾌﾄ吹付

LGS下地 新設　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5張

ｽﾄｰﾙ下部汚垂ﾀｲﾙ W＝600（TOTOﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU同等品）

多機能便所 塩ﾋﾞ製廻り縁 新設

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張

抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.0張　張替え ｿﾌﾄ巾木H=100

化粧鏡（機械設備工事）
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Ａ Ｃ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

FL

FL

FL

床：モルタル金ゴテ下地

６

６ ６

2
,
70
0

前室・多機能便所

女子便所

男子便所

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

開口

新設壁（LGSﾀﾞﾌﾞﾙ）

開口

9
0
0

2
,
70
0

9
5
0

1
,
2
00

新設壁（LGSダブル）

ソフト巾木 H=100

床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地　t=50

ソフト巾木 H=100 ソフト巾木 H=100

ソフト巾木 H=100 ソフト巾木 H=100 ソフト巾木 H=100

ソフト巾木 H=100 ソフト巾木 H=100 ソフト巾木 H=100

壁：ソフト吹付

塩ビ製廻り縁 新設

長尺塩ビシート貼 t=2.0（抗菌タイプ）

ライニング甲板：ポストフォーム

壁：ソフト吹付

開口

軽量鉄骨下地 新設 

塩ビ製廻り縁 新設

床：モルタル金ゴテ下地
長尺塩ビシート貼 t=2.0（抗菌タイプ）

軽量鉄骨下地 新設 

塩ビ製廻り縁 新設

壁：ソフト吹付

壁：ソフト吹付

軽量鉄骨下地 新設 

塩ビ製廻り縁 新設

軽量鉄骨下地 新設 

塩ビ製廻り縁 新設

軽量鉄骨下地 新設 

塩ビ製廻り縁 新設

軽量鉄骨下地 新設 

塩ビ製廻り縁 新設

壁：ソフト吹付

壁：ソフト吹付 壁：ソフト吹付
壁：ソフト吹付

トイレブース新設

トイレブース新設 トイレブース新設 トイレブース新設

床：モルタル金ゴテ下地
長尺塩ビシート貼 t=2.0（抗菌タイプ）

床：モルタル金ゴテ下地
長尺塩ビシート貼 t=2.0（抗菌タイプ）

床：モルタル金ゴテ下地
長尺塩ビシート貼 t=2.0（抗菌タイプ）

床：モルタル金ゴテ下地
長尺塩ビシート貼 t=2.0（抗菌タイプ）ソフト巾木 H=100

ライニング甲板：ポストフォーム ライニング甲板：ポストフォーム

ライニング甲板：ポストフォーム ライニング甲板：ポストフォーム

トイレブース新設

ライニング甲板：

ポストフォーム

トイレブース新設

壁：ソフト吹付
壁：ソフト吹付

壁：ソフト吹付

開口

L型手摺り(機械設備工事)

L型手摺り(機械設備工事)

9
0
0

20
1
,
1
80

1
,
2
00

9
0
0

2
,
0
0
0

片開きドア新設
トイレブース新設

Ｄ

手摺り(機械設備工事)新設壁（LGSダブル）

新設壁（LGSダブル）

片開きドア新設

2
,
0
0
0

トイレブース新設

ライニング甲板：

ポストフォーム

窓ガラス目隠しシート張替

トイレブース新設

掃除用具入れ内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=200、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ5ヶ所
天井点検口 新設、床下点検口 600角 新設（1階のみ）
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 20×150

窓ガラス目隠しシート張替

軽量鉄骨下地 新設 

天井：化粧石膏ボード t=9.5張 天井：化粧石膏ボード t=9.5張

天井：化粧石膏ボード t=9.5張

天井：化粧石膏ボード t=9.5張天井：化粧石膏ボード t=9.5張

天井：化粧石膏ボード t=9.5張 天井：化粧石膏ボード t=9.5張

ライニング甲板：
ポストフォーム

窓ｶﾞﾗｽ目隠しｼｰﾄ張替

下り壁 下り壁

下り壁 下り壁

掃除用具入れ内部：棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)D=200、掃除用具掛けSUS25φﾌｯｸ5ヶ所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 20×150

1
0
0

1
0
0

トイレブース新設

SOP塗替

SOP塗替

Ｄ Ｄ

Ｄ Ｄ
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6
0

2
,
0
0
0

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/100

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

記号・場所

姿　　　図

形式・見込

仕上・数量

硝　　　子

金　　　物

改 修 内 容

記号・場所

記号・場所

新設

新設

建具表

トイレブース

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

機械設備工事（別途発注）にて施工する、ペーパーホルダー・手摺等の位置を確認し、心材補強を行うこと。

TB

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

新設

TBTB

40

教育部　教育総室　教育施設課

1 2

トイレブース

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

40

TB
3 4

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

TB

トイレブース

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

40

5

新設

TB
6

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

LSD
1

2
,
0
0
0

6
0

600
40
206

40
600600600600206 206 206 206

40404040

100 100 100 100 100

906 906 906 906 906

4,770

600190 188

978

600215 215

1,030

3,050

1,030

230 230600 600
40 40 4040

330

930930

100100100

6
0

2
,
0
0
0

1,
34
0

1,
34
0

1,
34
0

2
,
0
0
0

6
0

95
0

45
0

600
40 40

205100

905

985

2
,
0
0
0

6
0

95
0

95
0

40
700

40
340 600 600

1,4001,640

700 100

3,120

2
,
0
0
0

6
0

１・２・３階　多機能便所

１・２・３階　前室 １・２・３階　前室 １・２・３階　女子便所 １・２・３階　女子便所 １・２・３階　男子便所

１・２・３階　男子便所

3 3 3メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

新設

トイレブース

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

40

3 メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

新設

トイレブース

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

40

3

新設

トイレブース

メラミン化粧合板　ペーパーハニカムコア

40

中心吊り（ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ）　ｱﾙﾐ笠木　ｽﾃﾝﾚｽ巾木　戸当り　表示付ﾗｯﾁ錠　他付属金物一式

3

600

20
0

1,
26
0

1,
26
0

1,
26
0

1,
26
0

1,
26
0

2
,
0
0
0

1,100

（有効開口=1,050）

片引きドア

軽量スチール製　化粧鋼板 3

40

押棒（抗菌）　ロッド錠　自動閉鎖装置　制御装置　エンドストッパー　他附属金物一式

79
0

A－11



工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

1/300

工　事　区　分　表

建　築 電　気 建　築 電　気番　号 工　事　名 機　械 別　途 備　　考 番　号 工　事　名 機　械 別　途 備　　考

１ 電気設備及び機械設備の各種器具取付のための下地補強 ○

２ 同上　墨出し　切込み ○ ○

３ 各種電気設備機器撤去、取付け ○

４ 衛生器具類（手洗器・便器・他）給排水管類（換気扇含む）撤去 ○

５ 給排水管・保温材（PS内・ピット内・天井内）撤去 ○

衛生器具類（手洗器・便器・他）新設 ○６

７ 給排水配管工事・保温工事（PS内・ピット内・天井内）新設 ○

８ 設備用、吊ﾎﾞﾙﾄ及びｲﾝｻｰﾄ類の打込 ○ ○

９ 換気扇及びダクトの設置（ベンドキャップ共） ○

同上　取付けに伴う開口及び補強 ○１０

１１ 水栓及び排水金物の取付及び給排水管の接続 ○

１２ ライニング及び一般甲板(設備用穴あけ及び補修共) ○

１３ 衛生器具、配管撤去後の躯体穴埋め ○

配管用溝はつり補修 ○１４

１５ ○

１６ ○ ○ ○

１７

１８

工事区分表

トイレ設備器具への電源供給及びコンセント取付

竣工引き渡しまでの工事用電力・用水使用料

○

廃棄物処分 ○ ○ ○

換気扇及びアルミパネル設置に伴う高所作業車設置

教育部　教育総室　教育施設課
北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

A－12



1
5
0

695
9
5
0

5
0
0

1,400800500

1,5001,500500

3,500 3,500

1,5001,305

600

7,000

1,600

150

500 1,400 1,3001,2001,4001,200

7,000

3,2003,800

EPS

PS

150 150

1,005

1,
18
0

1
,2

00
1,
2
00

1,
1
65

90
0

1
,2
0
0

1
,2
0
0

9
90

90
0

1
,2
0
0

1
,2
0
0

1,
50
0

SK SK

420 420

1,000 1,090

※１・３階のみ

※１・３階は和便器

※１・３階は洋便器

L L

女子便所 男子便所

5
0
0

EPS

9
5
0

150 1,60020
15

150

1
5
0

女子便所

SK

1
,
0
3
0

1,300

4
0

9
0
5

3
8
0

7
6
0

3
8
0

7
6
0

7
6
0

7
6
0

4
0

（機械設備工事）

ライニング甲板 W=150 t=20

PS

掃除用具入れ

SK

棚板

棚板

前室

W=150 t=20
ライニング甲板

掃除用具掛け

2
,
5
6
0

多機能便所

ライニング甲板
W=150 t=20

ＣＢ
t=150（C種）

3,800 3,200

7,000

500 1,400 1,3001,2001,4001,200

600

7,000

475 6951,470

3,495 3,505

1,1001,7101,550

洗面カウンター

4
0

4
0

40

上部新設壁（LGSダブル）

600

4
0

1
,
4
0
0

4
0

1
,
6
4
0

4
0

男子便所

床下点検口

600×600

（1階のみ）

床下点検口

600×600

（1階のみ）

S

S

S

S

S

S

5
0
0

EPS

5
,
9
0
0

2
,
3
0
0

8
,
2
0
0

9
5
0

150 1,60020
15

150

1
5
0

女子便所

SK

860 4701,370

1
,
0
3
0

2,700

40 1,300

4
0

9
0
5

3
8
0

7
6
0

3
8
0

7
6
0

7
6
0

7
6
0

4
0

PS

掃除用具入れ

SK

前室

2
,
5
6
0

多機能便所

3,800 3,200

7,000

500 1,400 1,3001,2001,4001,200

600

7,000

475 6951,470

3,495 3,505

1,1001,7101,550

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

9
0
6

9
0
6

9
0
6

9
0
6

9
0
6

40 1,300

600

4
0

1
,
4
0
0

4
0

1
,
6
4
0

40910

1
,
0
0
0

4
0

4
0

4
0

4
0

9
3
0

9
3
0

1
,
0
3
0

1
,
5
1
3

男子便所

S

S

S

S

S

S

S

Ｌ型手摺り
(機械設備工事)

棚板

棚板

洗面カウンター

（機械設備工事）

W=150 t=20
ライニング甲板

ライニング甲板 W=150 t=20

掃除用具掛け

W=150 t=20
ライニング甲板

ライニング甲板
W=150 t=20

ＣＢ
t=150（C種）

床下点検口

600×600

（1階のみ）

床下点検口

600×600

（1階のみ）F

F

F F

RA

RF

2,034

S
RA

H

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

既設電気設備平面図(1.2.3階共通）　S=1/75 改修照明平面図(1.2.3階共通）　S=1/75 改修コンセント平面図(1.2.3階共通）　S=1/75

ｷ

既設ｽｲｯﾁ1P15A×1撤去　ｶﾊﾞｰ取付

既設ｽｲｯﾁ1P15A×1+4WPL撤去　ｶﾊﾞｰ取付L

既設FL40×1直付撤去

既設ｺﾝｾﾝﾄ撤去・モール、ﾎﾞｯｸｽ撤去　

既設IV配線・Fケーブル　撤去※

既設・改修　電気設備平面図　（1.2.3階共通）

E－01
1/75

S

S

S

F

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

2P15A×2　EET・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

F 2P15A×1　抜止・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

※

S

H

既設FL20×1ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ撤去

RA

RF

点検口450□設置(建築工事)

AE

AE

既設分電盤照明回ｺﾝｾﾝﾄ路改修　

照明配線　EEF1.6-3C　天内ｺﾛｶﾞｼ・露出ﾓｰﾙ保護

センサ配線　EEF1.6-2C　天内ｺﾛｶﾞｼ

AE

ｺﾝｾﾝﾄ配線　EEF2.0-3C　天内ｺﾛｶﾞｼ・露出ﾓｰﾙ保護

洗面・トイレ照明回路　MCB1P15A→ELB2P15A取替　協約形　1回路

ﾖﾋﾞ回路1.2.3　MCB1P15A→ELB2P15A取替　協約形　3回路

分電盤～多機能便所～前室既設ﾎﾞｯｸｽまでEEF2.0-3C

天井内抜止コンセント設置

呼出押しボタン　引きひも付　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

呼出押しボタン　引きひも付　埋込

呼出表示装置配線　EM-AE0.9-2C　天内ｺﾛｶﾞｼ・露出ﾓｰﾙ保護

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ　親器 「参考型番 WTK24818」

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ　子器 「参考型番 WTK2910K」

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ　子器・換気扇連動遅消 「参考型番 WTK29318」

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ　親器・換気扇連動遅消 「参考型番 WTK2604」

呼出表示器　１窓　復旧ボタン付ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ3個用「参考型番 CN-1A34/A,PS-1225A」

ダウンライト 「公共施設型番　LRS1-05」

ｷ 天井扇電源送り


