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上町住宅１号館外壁改修工事

甲府市上町１２４８番地



設　計　概　要

上町住宅１号館外壁の改修工事を行う。

・外壁他塗替　1,330.0㎡

・防水改修

・アスベスト含有仕上げ塗材撤去　他一式

設計総額

消費税等相当額

工事価格



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

直接工事費

A 直接工事費 1.0 式

合計

B 共通費

共通仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

一般管理費等 1.0 式

合計

工事価格

消費税等相当額 10% 1.0 式

設計総額

適用

上町住宅１号館外壁改修工事内訳

№3



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A 直接工事費

A-1 直接仮設工事 1.0 式

A-2 防水改修工事 1.0 式

A-3 外壁改修工事 1.0 式

A-4 塗装改修工事 1.0 式

A-5 環境配慮改修工事 1.0 式

A-6 発生材処分費 1.0 式

計

適用
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番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-1 直接仮設工事
くさび緊結式足場（手摺先行方式）

外部足場 W900 20m未満　運搬共 1174.0 ㎡

脚立足場 301.0 ㎡

災害防止 養生シート張り、外部足場垂直面 1174.0 ㎡

仮設材運搬費 脚立足場、シート・ネット類 1.0 式

養生費 1.0 式

整理清掃片付け費 1.0 式

計

適用
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番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-2 防水改修工事

《撤去》

既存シーリング撤去 打継ぎ目地 315.0 ｍ

既存シーリング撤去 建具周囲 1047.0 ｍ

《改修》
既存防水面

清掃及び水洗い （ﾊﾞﾙｺﾆｰ、共用廊下、階段、管理人室庇） 464.0 ㎡
笠木 糸幅200程度、X-2（密着工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ入）

ウレタン塗膜防水 非歩行用ｶﾗｰｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ仕上 289.0 ｍ
バランス釜面台 X-2（密着工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ入）

ウレタン塗膜防水 非歩行用ｶﾗｰｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ仕上 20.0 ヶ所

シーリング打ち 打継ぎ目地 315.0 ｍ

シーリング打ち 建具周囲 1047.0 ｍ

計

適用
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番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-3 外壁改修工事

高圧洗浄 基礎巾木共 1330.0 ㎡
下地調整

既存塗膜劣化部補修 C-1 ｹﾚﾝ・清掃・目荒し共 10.0 ㎡
一般部　9本/㎡　注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

浮き部補修 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 400.0 本
狭幅部　5本/ｍ　注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

浮き部補修 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 140.0 本
0.2mm未満　ｼｰﾙ工法

ひび割れ部改修 可とうｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 90.0 ｍ
0.2mm以上　Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 可とうｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 50.0 ｍ
鉄筋爆裂補修（100×100）　鉄筋斫り出し・

欠損部補修 錆撤去・防錆材塗布・樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 30.0 ヶ所
鉄筋爆裂補修（200×200）　鉄筋斫り出し・

欠損部補修 錆撤去・防錆材塗布・樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 5.0 ｹ所
鉄筋爆裂補修（300×300）　鉄筋斫り出し・

欠損部補修 錆撤去・防錆材塗布・樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 3.0 ｹ所
100×100程度

欠損部補修 下地補修・樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 10.0 ヶ所
平たん状

可とう形改修塗材E ｼﾘｺﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ 836.0 ㎡
軒天

水性反応硬化形軒天塗装 既存ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ面 421.0 ㎡
集合郵便受け
仮移設・本復旧 ８戸用 2.0 ｹ所
階段室掲示板
仮移設・本復旧 2.0 ｹ所
管理人室郵便受け
仮移設・本復旧 1.0 ｹ所
階数表示板
仮移設・本復旧 8.0 ｹ所

計

適用
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番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-4 塗装改修工事
隔て板 工程B種

EP-G塗り 下地調整RB種（塗替え面） 63.3 ㎡
竪樋・排水管 鉄鋼面　B種　変性ｴﾎﾟｷｼ錆止1回

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系ｴﾅﾒﾙ２回塗 下地調整RB種 401.0 ｍ
竪樋・排水管 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管面　B種

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系ｴﾅﾒﾙ２回塗 下地調整RB種 67.2 ｍ
鋼製建具 鉄鋼面　B種　変性ｴﾎﾟｷｼ錆止1回

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系ｴﾅﾒﾙ２回塗 下地調整RB種 97.5 ㎡
ｽﾁｰﾙﾎﾞｯｸｽ類 鉄鋼面　B種　変性ｴﾎﾟｷｼ錆止1回

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系ｴﾅﾒﾙ２回塗 下地調整RB種 5.0 ㎡
物干し金物 鉄鋼面　L-50×50　ℓ=750　B種

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系ｴﾅﾒﾙ２回塗 変性ｴﾎﾟｷｼ錆止1回　下地調整RB種 50.0 ヶ所
手摺りｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 鉄鋼面　B種　変性ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾗｲﾏｰ

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系ｴﾅﾒﾙ２回塗 下地調整RB種 344.0 ㎡
中継ﾄﾞﾚｲﾝ 鉄鋼面　B種

変性ｴﾎﾟｷｼ塗料塗り 下地調整RB種 65.0 ヶ所

棟番号書き 両面各１ヶ所 2.0 ヶ所

避難誘導ｽﾃｯｶｰ貼 隔て板　150×400　材工共 32.0 ヶ所

計

適用
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番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-5 環境配慮改修工事

GL床面養生 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ2重、厚0.15mm、撤去共 103.0 ㎡

足場床面養生 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ1重、厚0.15mm、撤去共 284.0 ㎡

足場手摺り養生 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ1重、厚0.08mm、撤去共 315.0 ｍ
アスベスト含有
仕上げ塗材除去 壁繋ぎアンカー削孔部 91.0 ヶ所
アスベスト含有 既存塗膜除去部

仕上げ塗材除去 飛散抑制剤散布、清掃、2重袋詰、集積共 10.0 ㎡
アスベスト含有 ひび割れ部(0.2mm以上)

仕上げ塗材除去 飛散抑制剤散布、清掃、2重袋詰、集積共 50.0 ｍ
アスベスト含有 鉄筋爆裂部（100×100程度）

仕上げ塗材除去 飛散抑制剤散布、清掃、2重袋詰、集積共 30.0 ヶ所
アスベスト含有 鉄筋爆裂部（200×200程度）

仕上げ塗材除去 飛散抑制剤散布、清掃、2重袋詰、集積共 5.0 ヶ所
アスベスト含有 鉄筋爆裂部（300×300程度）

仕上げ塗材除去 飛散抑制剤散布、清掃、2重袋詰、集積共 3.0 ヶ所
アスベスト含有 欠損部（100×100程度）

仕上げ塗材除去 飛散抑制剤散布、清掃、2重袋詰、集積共 10.0 ヶ所
ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、真空掃除機、

機械損料・消耗品 散布機、替刃、防護服、ﾏｽｸ、ﾌｨﾙﾀｰ類 1.0 式

計

適用

№9



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-6 発生材処分費

発生材積込み 人力 1.0 式

発生材運搬費 2t車 1.0 式

発生材処分費 混合 1.0 式

《特別管理型産業廃棄物》

特別管理産業廃棄物搬出費 4.0 ㎥

特別管理産業廃棄物運搬費 4t車 1.0 台

特別管理産業廃棄物処分費 4.0 ㎥

計

適用
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番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

B 共通仮設費

共通仮設費率 1.0 式

積上げ共通仮設費

外壁改修施工数量調査 1,258.0 ㎥

交通誘導員 資材搬出入時 8.0 人

現場石綿濃度測定費 処理前・処理中（各4点測定） 8.0 点

小計

計

適用
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