
数　量　総　括　表



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

築堤・護岸

矢板護岸工

作業土工

掘削 土砂 m3 279.7 279

埋戻し 最大埋戻し幅4.0m以上 m3 158.7 158

盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 19.6 19

基面整正 m2 394.2 394

土砂等運搬 m3 81.6 81

笠コンクリート工

笠コンクリート m 125.0 125

笠コンクリート嵩上工 式 1.0 1

転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用・支柱間隔2m m 123.2 123

底版コンクリート工 W5.2m m 49.8 49.8

W4.9m m 12.6 12.6

矢板工

鋼矢板 Ⅱw型　H=9.0m以下 枚 208.0 208

油圧式杭圧入引抜機据付解体 回 6.0 6

鋼矢板材料費 t 103.0 103

流入工

流入工

流入工 式 1.0 1

横断橋工

横断橋

BOXカルバート橋 箇所 1.0 1

渡河スラブ橋 箇所 1.0 1

付帯道路工

アスファルト舗装工

上層路盤 仕上り厚50㎜・一層・RC-40 m2 63.7 63

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下　t=5cm m2 63.7 63

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R6-1）(余フ)
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R6-1）(余フ)
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業

コンクリート舗装工

上層路盤 仕上り厚100㎜・一層・RC-40 m2 88.5 88

コンクリート工 t=10cm m2 88.5 88

伸縮目地 m2 0.4 0.4

くわ止め工 m 63.9 63

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物・機械施工 m3 136.9 136

舗装版切断 As舗装　15㎝以下 m 74.7 74

舗装版破砕 As舗装 m2 74.8 74

鋼材切断 箇所 382.0 382

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻 m3 136.9 136

As殻 m3 3.7 3

濁水運搬処分 ㎥ 0.1 0.1

殻処分 無筋Co殻・As殻・建設汚泥 式 1.0 1

鋼矢板処分 スクラップ（ヘビー・H2） t 6.9 6

仮設工

工事用道路工

仮設道路 幅員6.0m 式 1.0 1

幅員7.3m 式 1.0 1

幅員10.0m 式 1.0 1

仮締切工

仮締切工(河川横断水路)

埋戻し・掘削 m3 168.6 168

土のう 仕拵・積立・撤去 袋 300.0 300

大型土のう 製作・設置・撤去 袋 18.0 18

コルゲートパイプ φ1,650 m 32.5 32

敷鉄板 1.5×6.0 枚 7.0 7

水中ポンプ 8インチ 台 2.0 2



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R6-1）(余フ)
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業

仮締切工(支線横断水路)

埋戻し m3 14.8 14

土のう 仕拵・積立・撤去 袋 30.0 30

コルゲートパイプ φ800 m 4.0 4

水中ポンプ 6インチ 台 1.0 1

仮設切廻し水路 横断橋下流右岸

鋼矢板圧入工 Ⅱ型　L=9.0m以下 枚 124.0 124

大型土のう 設置・撤去 袋 6.0 6

土のう 設置・撤去 袋 60.0 60

遮水シート ㎡ 6 6

仮設切廻し水路 横断橋下流左岸

コルゲートパイプ φ1,650 m 20.0 20

大型土のう 設置・撤去 袋 6.0 6

土のう 設置・撤去 袋 60.0 60

遮水シート ㎡ 6.0 6

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

運搬費

仮設材運搬費 運搬・積込・取卸 式 1.0 1 鋼矢板　鋼矢板



河　川　土　工



　土工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

掘　削 m
3

279.7

埋　戻 m
3

158.7

盛　土 m
3

19.6

基面整正 ㎡ 394.2

土砂等運搬 m
3

81.6

コンクリート取壊し コンクリートガラ処分 m
3

114.1 撤去工にて集計



立    積    計    算    書 
土工 (1/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.17' 3.9 1.7

NO.18' 20.000 3.1 3.50 70.0 1.4 1.55 31.0

NO.19' 20.000 3.8 3.45 69.0 1.6 1.50 30.0

NO.19'+9.850 9.850 3.80 37.4 1.60 15.8

NO.19'+12.100 2.250 10.1 10.10 22.7 11.6 11.60 26.1

NO.19'+14.350 2.250 10.10 22.7 11.60 26.1

NO.20' 5.650 3.7 3.70 20.9 1.9 1.90 10.7

NO.20+10.000' 10.000 3.7 3.70 37.0 1.9 1.90 19.0

合計 70.000 279.7 158.7

掘削 埋戻し



立    積    計    算    書 
土工 (2/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.17' 0.4 1.4

NO.18' 20.000 0.1 0.25 5.0 1.6 1.50 30.0

NO.19' 20.000 0.3 0.20 4.0 1.4 1.50 30.0

NO.19'+9.850 9.850 0.30 3.0 1.40 13.8

NO.19'+12.100 2.250 0.4 0.40 0.9 4.3 4.30 9.7

NO.19'+14.350 2.250 0.40 0.9 4.30 9.7

NO.20' 5.650 0.4 0.40 2.3 1.4 1.40 7.9

NO.20+10.000' 10.000 0.3 0.35 3.5 1.2 1.30 13.0

合計 70.000 19.6 114.1

盛土 コンクリート取壊し



平    積    計    算    書 
土工 (3/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.17' 5.7

NO.18' 20.000 5.7 5.70 114.0

NO.19' 20.000 5.7 5.70 114.0

NO.19'+9.850 9.850 5.70 56.1

NO.19'+12.100 2.250 5.7 5.70 12.8

NO.19'+14.350 2.250 5.70 12.8

NO.20' 5.650 5.4 5.40 30.5

NO.20+10.000' 10.000 5.4 5.40 54.0

　

合計 70.000 394.2

基面整正



矢　板　護　岸　工



　護岸工数量総括表　（その1）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

鋼矢板工

　鋼矢板購入 ｔ 103.0

　鋼矢板圧入

U型鋼矢板Ⅱw型 枚 208.0

圧入長合計 ｍ 1664.0

　鋼矢板切断 箇所 382.0

　鋼矢板処分 ｔ 6.9 撤去工にて集計

笠コンクリート工

　笠コンクリート設置 ｍ 125.0 前面化粧コンクリート含む

底版コンクリート工

　底版コンクリート設置 　底板幅　5.20ｍ ｍ 49.8

　底板幅　4.90ｍ ｍ 12.6

総延長 ｍ 62.4



　護岸工数量総括表　（その2）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

転落防止柵工

　転落防止柵設置 ｍ 123.2

くわ止工

　くわ止め設置 ｍ 63.9

コンクリート舗装工

　コンクリート工
　ｔ＝10cm，

σck＝18N/mm2 ㎡ 88.5

　溶接金網 　D6 ㎡ 82.2

　伸縮目地 　瀝青材，ｔ＝10 ㎡ 0.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　再生密粒度アスコン 　t=50mm ㎡ 63.7

　路　盤　工 　RC-40，　t=50mm ㎡ 63.7

笠コンクリート嵩上工

　笠コンクリート 　σck＝18N/mm2 m
3

2.3

　同上型枠 ㎡ 9.2



鋼矢板工

１． 鋼矢板購入

(１) 横断橋（No.1）下流右岸

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

= m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(２) 横断橋（No.1）上流右岸

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(３) 横断橋（No.1）下流左岸

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(４) 横断橋（No.1）上流左岸

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

鋼矢板全重量 ｔ

鋼矢板全枚数 枚

２． 鋼矢板圧入長

(１) 横断橋（No.1）下流右岸 U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(２) 横断橋（No.1）上流右岸 U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=15：砂質土 = ｍ

(３) 横断橋（No.1）下流左岸（支川合流点より下流）U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(４) 横断橋（No.1）下流左岸（支川合流点より上流）U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=15：砂質土 = ｍ

圧入長合計 ｍ

３、 鋼矢板切断長

(１) No.19+9.02地点　左岸　(ボックスカルバート)

Ｌ = m × （3枚） = ｍ

(２) No.19+9.02地点　右岸　(カルバート橋端部)

Ｌ = m （1枚） = ｍ

(３) 既存軽量鋼矢板(333×50×4で計上)

Ｌ = m + m + m + m （378枚） = ｍ

切断長合計 ｍ

( ) 箇所

12.9

8.0 78 61.8 kg/m 38,563

38.6

38.6

8.0 26 61.8 kg/m 12,854

38.6

8.0 26 61.8

382

5.0

124.815.6

38.6

12.9

12,854

624.0

208.0

8.0 78 kg/m 38,56361.8

8.0 78 624.0

8.0 26 208.0

12.9

12.9

103.0

8.0 78

kg/m

8.0 26 208.0

8.0

137.8

8.0

46.8 15.6 46.8

1,664.0

1.66 3



４、 鋼矢板処分

(１) No.19+9.02地点　左岸　(ボックスカルバート)

ｔ = m × m × = kg

= ｔ

(２) No.19+9.02地点　右岸　(カルバート橋端部)

ｔ = m × m × = kg

= ｔ

(２) 既存軽量鋼矢板(333×50×4で計上)

ｔ = 枚 × m × = kg

(副断面部高) = ｔ

処分重量合計 ｔ

笠コンクリート工

１． 笠コンクリート設置

(１) 横断橋（No.1）下流右岸

(２) 横断橋（No.1）上流右岸

(３) 横断橋（No.1）下流左岸

(４) 横断橋（No.1）上流左岸

笠コンクリート設置延長 ｍ

底板コンクリート工

１． 底板コンクリート・前面化粧コンクリート設置

(１) 幅　5.20m区間　（BOX橋下流）

(２) 幅　4.90m区間　（BOX橋上流）

底板コンクリート施工延長 ｍ

転落防止柵工

H=1.10m，コンクリート埋込型 防止柵設置延長 ｍ

L = + + + + +

くわ止工

(１) 渡河スラブNo.1下流左岸

(２) 渡河スラブNo.1上流左岸

(２) BOX橋上流左岸

くわ止工設置延長 ｍ

23.0 28.2 18.6 28.2

23.00

6.44

378 1.20 14.2 kg/㎡ 6,441

0.25

0.28

8.00 0.30 103 kg/㎡ 247

1.66 1.66 103 kg/㎡ 284

12.6 12.6

6.97

12.65

49.85

12.65

62.5

123.2

125.0

49.85

12.65

12.65

49.85

28.25

63.9



コンクリート舗装工

コンクリート工 （ｔ＝10cm，σck＝18N/mm2） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

溶接金網 （　D6　） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

伸縮目地 A=0.10×(1.40×2箇所+1.30×１箇所) ㎡

アスファルト舗装工

再生密粒度アスコン（t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

路盤工（クラッシャーラン，RC-40，　t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

笠コンクリート嵩上工

笠コンクリート（σck＝18N/mm2） 4.6（平積計算書参照）×0.50（厚）＝ m3

同上型枠 4.6（平積計算書参照）×2面　　　 ＝ ㎡9.2

88.5

82.2

63.7

63.7

2.3

0.41



　護岸工　笠コンクリート工 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート 18N/mm2 × × = 2.500 m3

前面化粧コンクリート 18N/mm2 × / × = 4.100 m3

笠コンクリート型枠 ( + ) × = 10.000 m2

前面化粧コンクリート型枠 × = 20.500 m2

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網 D6 × = 20.500 m2

基礎砕石 RC-40　t=10㎝ / × = 3.500 m2

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × = 0.250 m2

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

2.05 0.24 1.2 10

0.5 0.5 10

0.995 6 10

2.05 10

0.4 0.4 0.4

10

0.05

0.560 10 0.3

0.05

0.5 0.5

2.05 10

0.42 1.2



10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=5.20m)

名　称 規格・寸法

コンクリート 18N/mm
2 × × ＝ 18.200 m

3

基礎砕石 RC-40　t=15㎝ × ＝ 57.000 m
2

鉄筋金網 D13-250×250 × + × ×0.995 ＝ 417.000 kg

水抜き穴 φ200mm × ＝ 5.950 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × ＝ 6.12 m
2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.187 m
3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.820 m
2

止水板 200mm×6mm ＝ 5.200 m

10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=4.90m)

名　称 規格・寸法

コンクリート 18N/mm
2 × × ＝ 17.150 m

3

基礎砕石 RC-40　t=15㎝ × ＝ 54.000 m
2

鉄筋金網 D13-250×250 × + × ×0.995 ＝ 394.800 kg

水抜き穴 φ200mm × ＝ 5.600 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × ＝ 5.76 m
2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.176 m
3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.715 m
2

止水板 200mm×6mm ＝ 4.900 m

数　量

5.20 0.35 10.00

5.70 10.00

(21 10 41

計　　算　　式

5.1)

0.35 17

17 0.6 0.6

数　量

4.90 0.35 10.00

0.10 0.10 3.14 0.35 17

5.20 0.35 0.35 10.00 2

5.40 10.00

(20 10 41

計　　算　　式

4.8)

0.35 16

16 0.6 0.6

0.10 0.10 3.14 0.35 16

4.90 0.35 0.35 10.00 2



10m 当り

　護岸工　くわ止め工

名　称 規格・寸法

コンクリート 18N/mm2 × × ＝ 1.400 m3

同上型枠 × × ＝ 14.000 m2

基礎砕石 RC-40、t=10cm × ＝ 3.000 m2

目地工 ゴム発泡体10mm × × / ＝ 0.070 m2

※目地工は20mピッチに設置する｡

計　　算　　式 数　量

0.20 0.70 10.00

0.30 10.00

0.70 2 10.00

0.20 0.7 10.00 20.00



平    積    計    算    書 
護岸工 (1/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.17' 1.4

NO.18' 20.000 0.6 1.00 20.0

NO.19' 20.000 0.6 0.60 12.0

NO.19'+9.850 9.850 0.60 5.9

NO.19'+12.100 2.250 2.5 2.50 5.6

NO.19'+14.350 2.250 2.50 5.6

NO.20' 5.650 0.9 0.90 5.1

NO.20+10.000' 10.000 1.0 0.95 9.5

合計 70.000 63.7

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装



平    積    計    算    書 
護岸工 (2/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.16'+17.65 1.5 1.4

NO.18' 21.400 1.4 1.45 31.0 渡河スラブ部控除 1.3 1.35 28.9

NO.19' 20.000 1.4 1.40 28.0 1.3 1.30 26.0

NO.19'+9.850 9.850 1.40 13.8 1.30 12.8

NO.19'+12.100 2.250 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.19'+14.350 2.250 0.00 0.0 0.00 0.0

NO.20' 5.650 1.3 1.30 7.3 1.2 1.20 6.8

NO.20+7.000' 7.000 1.1 1.20 8.4 1.0 1.10 7.7

合計 68.400 88.5 82.2

コンクリート舗装 溶接金網



平    積    計    算    書 
護岸工 (3/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 嵩上高 平 均 高 平  　積

NO.17' 0.11

NO.18' 17.000 0.11 0.11 1.9 渡河スラブ部控除

NO.19' 20.000 0.00 0.06 1.2

NO.19'+9.850 9.850 0.00 0.0

NO.19'+12.100 2.250 0.00 0.00 0.0

NO.19'+14.350 2.250 0.00 0.0

NO.20' 5.650 0.14 0.14 0.8

NO.20+7.000' 7.000 0.06 0.10 0.7

合計 64.000 4.6

笠コンクリート嵩上



流　入　工



　流入工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

流入工 左岸NO.19'+9.02

水路敷設工

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 　（2次製品） 　B1.40×H1.40×L2.0 ｹ 2

敷モルタル 　1：3 　t=20 m
3

0.13

基礎コンクリート 　ｔ＝150 m
3

1.12

同上型枠 ㎡ 1.48

砕石基礎 　（RC-40） 　ｔ＝200 ㎡ 7.48

小型重力式擁壁工

無筋コンクリート m
3

2.83

同上型枠 ㎡ 12.68

砕石基礎 　（RC-40） 　ｔ＝200 ㎡ 4.88

路面舗装工

再生密粒度アスコン 　t=50 ㎡ 11.1

路盤工 　ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC-40） 　t=50 ㎡ 11.1



計　　算　　式 数量 単位

流入工（NO.19'+9.02）

水路敷設工

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（2次製品） 　B1.40×H1.40×L2.0 2.0 ｹ

　敷モルタル 1:3 （t=20) 1.66×4.0×0.02 0.13 m
3

　基礎コンクリート(t=150) 1.86×4.0×0.15 1.12 m
3

　同上型枠 （4.0+1.86+4.0）×0.15 1.48 ㎡

　砕石基礎（RC-40），t=200 1.86×2.0+1.88×2.0 7.48 ㎡

小型重力式擁壁工

　無筋コンクリート
((0.4+0.73)/2×1.1+（0.4+0.652)/2×0.84)/2×3.0 1.595 擁壁A

((0.4+0.676)/2×0.92+（0.4+0.598)/2×0.66)/2×3.0 1.236 擁壁B

合計 2.83 m
3

　同上型枠 7.011 擁壁A

5.669 擁壁B

合計 12.68 ㎡

　砕石基礎（RC-40），t=200 (0.83+0.752+0.876+0.798)/2×3.0 4.88 ㎡

　路面舗装工

再生密粒度アスコン 　t=50mm 3.70×3.01 11.1 ㎡

路盤工（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40） 　t=50mm 3.70×3.01 11.1 ㎡

流　入　工　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格

(0.4+0.73)/2×1.1+（0.4+0.652)/2×0.84
+((1.1+0.84)/2×1.044＋(1.1+0.84)/2)×3
(0.4+0.676)/2×0.92+（0.4+0.598)/2×0.66
+((0.92+0.66)/2×1.044+(0.92+0.66)/2)×3



横 断 橋 築 造 工



　横断橋数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

横断橋　No.1 NO.19'+12.100
　プレキャスト
　　カルバート敷設 　（T-245KN)
プレキャスト
　ボックスカルバート 　RC，上下２分割式 2.3(内高）×4.9(内幅）×1.5(長） 組 3

　均しコンクリート m
3

7.3

　同上型枠 ㎡ 8.0

　敷モルタル　（t=20） 　1：3 ｔ＝20 m
3

0.5

　調整コンクリート 　24-8-25 t=50～53 m
3

1.0

　地覆・胸壁

　コンクリート 　24-8-25 m
3

5.4

　同上型枠 ㎡ 41.0

　鉄　筋 　SD294A，D13 ｋｇ 95.0

　転落防止柵設置 　h=1.10m 　地覆ﾎﾞﾙﾄｵﾝ型 ｍ 12.0

　橋面舗装工

　再生密粒度アスコン t=50 ㎡ 29.3

　路盤工 　ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC-40） t=50 ㎡ 29.3

　地盤改良工

　中層混合処理工法 改良深度　2.0m＜L≦5.0m

　施工体積 改良規模<1000m3 m
3

195

　セメント系固化材 添加量60kg/m3 ｔ 12.4

渡河スラブ橋 3.0（幅）×6.2（橋長） 式 1 No.18'+0.10



計　　算　　式 数量 単位

　プレキャストボックス敷設 （T-25）

プレキャスト
　ボックスカルバート（RC) 上下２分割式，2.3(内高）×4.9(内幅）×1.5(有効長） 3 組

均しコンクリート (4.5×0.25+(0.3+0.415)×0.23）×5.7 7.35 m
3

同上型枠
(4.5×0.25+(0.3+0.415)×0.23）×2+0.48×5.7×2 8.05 ㎡

敷モルタル　（t=20） 4.5×5.7×0.02 0.51 m
3

調整コンクリート（t=50～53） 4.5×4.4×0.0515 1.02 m
3

　地覆・胸壁

コンクリート（24-8-25） {5.50x0.30+(1.00x3.30+0.90x0.5)x2}x0.30×2面 5.49 m
3

同上型枠
{5.50x0.30+(1.00x3.30+0.90x0.5)x2}x4 + 3.80x0.30x4 41.16 ㎡

鉄筋（SD295，D13) (3.60x8+0.75x6+7.3x2)x0.995×2面 95.32 ｋｇ

　転落防止柵設置 h=1.10m，地覆ﾎﾞﾙﾄｵﾝ型 6.0×2面 12.0 ｍ

　橋面舗装工

再生密粒度アスコン 　t=50mm 3.90×7.50 29.25 ㎡

路盤工（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40） 　t=50mm 3.90×7.50 29.25 ㎡

　地盤改良工

中層混合処理工法 改良深度　2.0m＜L≦5.0m

　施工体積 6.5×7.5×4.0 195 m
3

　セメント系固化材 添加量60kg/m
3

195×60×1.06/1000 12.40 ｔ

改良規模<1000m
3

横　断　橋　No.1　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格



渡 河 ス ラ ブ 橋 （ No.1 ） No.18'+0.10

1式 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

プレキャスト床版
表面
コンクリート塗装仕上げ 枚 3

伸縮目地 瀝青質，ｔ＝10 ㎡ 3.0

アンカーボルト D19，L=0.38m 本 3.00

アンカーキャップ VPφ25，L=0.19m 3本×0.19=0.57ｍ m 0.57

単位数量計算書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

T-20KN用，1000(幅)×250（厚）×6200（長）

　3.0×0.5×2面

3本
(0.38×3本×2.25=2.57kg )



仮　設　工



　仮設数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

仮設道路工

道路幅（B=6.0m） m２ 265.5

道路幅（B=7.3m） m２ 354

道路幅（B=10.0m） m２ 130.5

仮設切廻し水路

　横断橋下流右岸 鋼矢板設置 枚 124

大型土のう 設置撤去 袋 6

小型土のう 設置撤去 袋 60

　横断橋下流左岸 コルゲートパイプφ1650 ｍ 20

大型土のう 設置撤去 袋 6

小型土のう 設置撤去 袋 60

仮締切工(河川横断道路)

コルゲートパイプφ1650 ｍ 32.5

大型土のう 設置撤去 袋 18

小型土のう 設置撤去 袋 300

敷鉄板 枚 7

仮締切工(水路横断道路)

コルゲートパイプφ800 ｍ 4

小型土のう 設置撤去 袋 30

水替工 箇所 1



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=6.0m ）

名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

不陸整正 ㎡ 265.50

敷鉄板設置撤去 1.524×6.096 ㎡ 265.50

敷鉄板 1.604㎏ 枚 28.00

仮 設 道 路 （ 幅 員 B=7.3m ）

名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

不陸整正 ㎡ 312.00

敷鉄板設置撤去 1.524×6.096 ㎡ 312.00

敷鉄板 1.604㎏ 枚 33.00

土砂撤去・整地 ㎥ 103.74

仮 設 道 路 （ 幅 員 B=10.0m ）

名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

不陸整正 ㎡ 130.50

敷鉄板設置撤去 1.524×6.096 ㎡ 130.50

敷鉄板 1.604㎏ 枚 14.00

　6.0×52.0

　354/(1.524×6.096)

種　別　及　び　細　別　　　　：

種　別　及　び　細　別　　　　：

　8.7×15.0

　130.5/(1.524×6.096)

　(7.3+6.0)÷2×0.3×52.0

単位数量計算書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

　4.7×56.5

　265.5/(1.524×6.096)



仮 設 切 廻 し 水 路

（横断橋No.1下流右岸　L=49.8ｍ）
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

鋼矢板設置
Ⅱ型　L=8.0m/枚

設置撤去
枚 124.0

大型土のう 設置・撤去 　1段1袋　×　2段2袋　×　2箇所 袋 6.0

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり10袋　×　3段　×　2箇所 袋 60

遮水シート 　3.0×2箇所 ㎡ 6.0

（横断橋No.1下流左岸　L=49.8ｍ）
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

大型土のう 設置・撤去 　1段1袋　×　2段2袋　×　2箇所 袋 6.0

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり10袋　×　3段　×　2箇所 袋 60

コルゲート管 φ1650，1型，t=2.7 m 20.0

埋戻し・掘削 m
3 143.9

遮水シート 　3.0×2箇所 ㎡ 6.0

　11.6×(14.54-1.65×1.65×π÷4）

　組立・解体手間のみ，　L=20.0ｍ
　（河川横断道路内施工）

　49.6÷0.4=124枚
　48㎏×6m×124枚=35,712㎏=35t

単位数量計算書

種　別　及　び　細　別　　　　：



仮締切工（河川横断道路） 一式当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

コルゲートパイプ
φ1650

（t=2.7m）
m 32.5

埋戻し・掘削 m
3 168.66

敷鉄板
1.5×6.0

（t=22mm)
枚 7

大型土のう 設置・撤去 　（1段目　2袋　＋　2段目　4袋）×　3箇所 袋 18

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり20袋　×　5段　×　3箇所 袋 300

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 63.82

仮締切工（水路横断道路） 一式当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

コルゲートパイプ
φ800

（t=1.6m）
m 4.0

埋戻し・掘削 m
3 14.80

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり3袋　×　10段　 袋 30

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 5.36

水替工 設置撤去 箇所 1

　（2×√2＋0.5＋0.5）　×　1.4　

　11.6×14.54

　(6.0/1.5)×(11.6/6)

　（2.7×√2＋1.0＋0.5）　×　6.0　×　2箇所

種　別　及　び　細　別　　：

　6.0×2.0×1.4－（0.80^2/4　×π）×4

種　別　及　び　細　別　　：

単位数量計算書



撤　去　工



　撤去工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

　コンクリートガラ
　　撤去・処分 m

3
136.9

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 m 74.7

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 ㎡ 74.8

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装処分 m
3

3.7

 濁水処分 ㎥ 0.09

鋼矢板処分 ｔ 6.9



計　　算　　式 数量 単位

橋梁上部工・RCスラブ橋

コンクリートガラ撤去・処分 　6.5×0.6×4.5 17.6

　6.9×0.25×3.0 5.2

（土工集計表より計上） 114.1

合計 136.9 m
3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 縦断延長70.0＋E.P横断延長1.0+流入工3.7 74.7 m

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 63.7㎡(No.17～No.20+10.0)+11.1㎡(流入工) 74.8 ㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装処分 74.8×0.05 3.7 ㎥

濁水処分 0.023×0.05×74.8 0.09 ㎥

鋼矢板処分 6.9 ｔ

撤　去　工　　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格


