
工　種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　要

橋梁補修工

橋梁塗装塗替工

素地調整
1種ケレン（循環式ブ

ラスト工法）
m2 74.0

防食下地 有機ジンクリッチペイント m2 74.0

下塗 弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料下塗 m2 74.0

下塗 弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料下塗 m2 74.0

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 74.0

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 74.0

処分 塗膜カス kg 37.0

研削材 kg 74.0

塗装記録表設置 塗装記録表設置 式 1

断面修復工

断面修復 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,t=6.6cm m3 0.012

はつり t=5cm m2 0.175

ひび割れ補修工

ひび割れ注入 m 3.0

注入材設計量 クラックポンド(1.14g/㎝3) g 34.2

注入材使用量 ロス率15% kg 0.04

シール材設計量 ボンドトップクイック(625㎝3/kg) kg 0.05

シール材使用量 ロス率37% kg 0.07

注入器具本数 DDインジェクター 本 16

胸壁補修工

はつり m3 0.006

下地処理 サンダーケレン相当 m2 0.819

プライマー工 1成分型ウレタン樹脂プライマー m2 0.819

1成分型ウレタン樹脂プライマー使用量 kg 0.123

主材工 1成分型ウレタン保護塗膜材 m2 0.819

1成分型ウレタン保護塗膜材使用量 kg 0.983
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伸縮装置取替工

目地止水工 ユニコールド同等品以上 m 8.74

注入使用量 kg 2.27

橋面防水工

表面保護工 スーパーロメンパッチ同等品以上 m2 52.13

アプローチ部舗装工

表層工
再生密粒度アスコン

(13) t=4cm
m2 15.2

不陸整正 m2 15.2

舗装取壊し m2 15.2

殻運搬処理 式 1.00

沓座モルタル再構築工

無収縮モルタル m3 0.0184

型枠 小構造物 m2 0.254

チッピング 10～20mm m2 0.307

排水管補修工

高気密ステンレス排水管 Φ127 t=0.5mm 箇所 4 L=1350mm

取付金具 PL-100×6(SS400) t 0.028

ボルトナット M12×45(SS400) 組 16

ボルトナット M12×50(SS400) 組 8

ゴム緩衝材 EPDM100×3 ×200 箇所 8

鉄筋探査 上向き m2 1.2

排水管撤去工

既設排水管撤去重量 Φ114.3　L=630mm kg 30.76

既設排水管切断長 Φ114.3　周長=359mm m 1.44
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橋名板設置工

橋名板 A 300×75 枚 2

橋名板 B 300×75 枚 2

仮設工

橋梁足場工

足場工 式 1

交通管理工

交通誘導警備員 式 1

 


