
種種 細別 名称・規格 （1） （2）

人孔鉄蓋取替調整工 人孔鉄蓋取替調整工
雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型　φ600mm(T-14)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

2 - 2 組

調整器具（コマ型調整器具） 2 - 2 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 - 6 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm） 6 - 6 孔

調整リング用ボルトセット 2 - 2 組
 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り （調整部用） 1.51 7.44 9 袋

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ 2 - 2 組
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ 2 - 2 組

公設桝鉄蓋調整取替工 公設桝鉄蓋調整取替工 汚水桝用鉄蓋 φ500mm(T-14) 指定色塗装 t=0.11 - 15 15 組

ﾚｼﾞﾝﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(φ500用) t=0.045 - 15 15 個

ﾚﾍﾞﾙ調整ｺﾞﾏ(M12×150mm) - 15 15 組

調整側塊φ500mm H=100 - 7 7 個

調整側塊φ500mmH=200 - 1 1 個

汚水桝用鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ - 7 7 箇所

汚水桝用鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ - 8 8 箇所

汚水桝用鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ - 15 15 箇所

con補修工 - 1 1 箇所

土工 床掘 床掘り（人力） 0.12 - 0.1 ㎥
埋戻 埋戻 （M30）（人力） 0.20 - 0.2 ㎥
発生土処理 発生土運搬　現場→処分地 0.12 - 0.1 ㎥

付帯工 舗装版切断 舗装版切断工 12.80 - 12.8 ｍ
舗装版破砕 舗装版破砕工　機械 4.42 - 4.4 ㎡
表層 舗装仮復旧 t=5cm 4.42 - 4.4 ㎡

殻運搬処分 蓋加工 - 1 1 箇所
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理　機械積込 0.22 - 0.22 ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理　機械積込 0.02 0.45 0.47 ㎥
濁水運搬 1.00 台
撤去物積込運搬 0.15 0.60 0.75 ｔ
As殻処分 0.22 - 0.22 ㎥

Co殻処分 0.02 0.45 0.47 ㎥
舗装濁水処分（As） 0.02 - 0.02 ㎥
既設鉄蓋処分 0.15 0.60 0.75 ｔ

-
交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導員 1 式

数量計算一覧表
合計数量

1

1



2 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.14 0.15 0.01 0.04

2 0 0.08 2 6 0 0 0 0

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）
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ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

ｱﾝｶｰ
(本)

調整ﾘﾝｸﾞφ600

100 150 200

W2 B

人孔2 1.6 2 1.6 2

0.07 1

6.4 1.6 1.6 1.4 0.11

人孔1 1.6 2 1.6 2 6.4 1.6 φ700

φ7000.01 1

3

1 3

1.6 1.4 0.17 0.18 0.01 1

0.12 0.01

1.60 1.60 1.4平均

12.8合計



12.80 = 0.02 ㎥

= 4.42 ㎡

×

箇所

0.22 ㎥

2.21=

2.21

＝

= 4.42 ㎡箇所

（ 0.15 - 0.05 ）

0.20 ㎥

2 ） × π / 4 × = 0.10 ㎥

人孔外径 0.82

埋戻（M-30） （ 1.40

0.10

発生土処分 0.12 ㎥

0.04

2 - 0.82

人孔内径 0.60

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t
× 2 箇所 =

㎡

ﾓﾙﾀﾙ使用量

4.42

Co殻処分 （ 0.82 2 - 0.60 2 ） × π / 4 × （ 0.14 - 0.11 ）

/ 0.013 =

× 2

＝

0.01 ㎥

既設鉄蓋処分 0.076 × 2 箇所 =

既設鉄蓋積込運搬 0.15 ｔ

袋2 ） × π / 4 × 0.08

0.01 ㎥

箇所 = 0.02

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2

（ 0.82 2 - 0.60

ｔ0.151
.6

0

1.51

㎡

舗装版切断 12.80 m

舗装版破砕
　（機械）

0.67 2 × π / 4 =1.60 × 1.60 -

0.67 2 × π / 4-

× 0.05

濁水処分 0.023 × 0.08

掘削径　B 1.40

2.21 × 2

Aｓ殻処分

仮舗装復旧
5cm

平 面 図
舗装版破砕幅　W１ 1.60

2.21 × 2

1.60 × 1.60

0.15 0.06 × 2 箇所

（ 0.14 - 0.080.82 2 ） × π / 4

= 0.12 ㎥

0.11

既設蓋外径 0.70
超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

1.51 袋

調整リング用ボルトセット

断 面 図

（調整前） （調整後） 0.05 仮復旧舗装厚　t2

×

土工
掘削（人力） （ 1.40 2 - 0.06 ㎥調整前作業高　H1 調整後作業高　H2 ） =

既設舗装厚　t1 0.08

既設人孔蓋厚

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 組

材　料
調整器具（コマ型調整器具） 2 組

0.14

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ600） 施工場所 甲府市中央一丁目地内 番号

2 組

人孔1 ～ 人孔2

雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型　φ600mm(T-14)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

2 組

新設蓋外径 0.67

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



15 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.27 0.25 -0.02 0.039

15 - 0.58 15 7 1

1
550×550
化粧蓋

-0.002 1 0.003 1- - - - 0.26 0.258No.12 - - - -

550×550
化粧蓋

-0.016 1 0.019 1- - - - 0.19 0.174No.11 - - - -

550×550
化粧蓋

-0.037 1 0.068 1- - - - 0.26 0.223No.10 - - - -

550×550
化粧蓋

-0.053 1 0.032 1- - - - 0.24 0.187No.9 - - - -

1
550×550
化粧蓋

-0.009 1 0.066 1- - - - 0.33 0.321No.8 - - - -

550×550
化粧蓋

-0.018 1 0.007 1- - - - 0.18 0.162No.7 - - - -

550×550
化粧蓋

-0.013 1 0.022 1- - - - 0.19 0.177No.6 - - - -

1
550×550
化粧蓋

0.005 1 0.010 1- - - - 0.26 0.265No.5 - - - -

550×550
化粧蓋

0.006 1 0.091 1- - - 0.24 0.246

No.3 - - - - 1
550×550
化粧蓋

-0.005 1 0.060 1- -

-No.4 - - - -

No.2 - - - - 1 1
550×550
化粧蓋

-0.023 1 0.072 1- -

- - - -
550×550
化粧蓋

-0.006 1 0.099 1- -

550×550
化粧蓋

-0.004 1 0.021 1

- - 0.26 0.254

- - 0.55 0.527 con補修工　1箇所

- - 0.32 0.315

550×550
化粧蓋

550×550
化粧蓋

-0.002 1 0.003 1

0.006 1 0.011 1

- - -

- -

1

- - 0.18 0.176

- - - 0.26 0.266

1- - 0.26 0.258

合計 0.0

- -

No.14 - - -

No.15

平均

No.1

既設蓋
規  格

備考
舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

T-14
(受枠付)

T-25
(受枠付)

調整高
(m)

鉄蓋φ500
調整

ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

100 200

W2 B

調整側塊φ500

w1 n1 w2 n2 W1

　　　（2）公設桝鉄蓋調整取替工

番号

舗装版切断（m）
舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削径
(m)

調整前
作業高

(m)

調整後
作業高

(m)

No.13 - - - - -

- - - -

-



蓋加工 1.00 箇所 （Co破砕工及び舗装工）

× ㎥

0.03 × 15 箇所 = 0.45 ㎥

π / 4 × （ 0.27 - 0.09 ） ＝ 0.03

7.44 袋

既設鉄蓋処分 0.040 × 15 箇所 = 0.60 ｔ

） × π / 4 × 0.58 /

平 面 図

0.013 =2 - 0.50 2

付帯工

0.68

ﾓﾙﾀﾙ使用量 （ 0.68

既設鉄蓋積込運搬 0.60 ｔ

0.50

Co殻処分 （ 0.68 2 - 0.50 2 ）

超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

7.44 袋
復旧舗装厚　t2既設舗装厚　t1 0.04 （調整前） （調整後）

1 個

0.27 0.25

ﾚﾍﾞﾙ調整ｺﾞﾏ(M12×150mm) 15 組

掘削深　H1 施工高　H2

ﾚｼﾞﾝﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(φ500用) t=0.045 15 個 調整側塊φ500mmH=200

※土工は本体工事にて計上

材　料

0.53

蓋外径

断 面 図

指示番号 No.1 ～ No.15

数 量 表 施工箇所数 15 箇所

　　　（2）公設桝鉄蓋調整取替工 （ φ500 ） 施工場所 甲府市中央一丁目地内

汚水桝用鉄蓋 φ500mm(T-14) 指定色塗装 t=0.11 15 組 調整側塊φ500mm H=100 7 個

0.04


