
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 6 年度

当初

(鉛対4-1)配水管布設替工事

甲府市丸の内三丁目地内（日本銀行甲府支店の西）

2404050001

部署 水道課　鉛管対策係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE　　　　　　　φ 75　L=420.0ｍ　　　仕切弁.PE　　　　 φ 75　7基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市丸の内三丁目地内（日本銀行甲府支店の西）において
配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

029 鉛管対策

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

現場の閉所状況

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

路線３ 配水管布設工
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



資材費

式

1 第  13号明細書

労務費

式

1 第  14号明細書

土工費

式

1 第  15号明細書

路線３ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  16号明細書

労務費

式

1 第  17号明細書

土工費

式

1 第  18号明細書

路線４ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  19号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



労務費

式

1 第  20号明細書

土工費

式

1 第  21号明細書

路線４ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  22号明細書

労務費

式

1 第  23号明細書

土工費

式

1 第  24号明細書

路線５ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  25号明細書

労務費

式

1 第  26号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



土工費

式

1 第  27号明細書

路線５ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  28号明細書

労務費

式

1 第  29号明細書

土工費

式

1 第  30号明細書

路線６ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  31号明細書

労務費

式

1 第  32号明細書

土工費

式

1 第  33号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局5頁内訳書－



直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局6頁内訳書－



消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局7頁内訳書－



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

1 S12241000075

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

15 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×11°1/4

個

1 S15312011075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

4 S15312045075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15404000075

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ50

個

2 S71308000050

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ50　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000050

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ50*1000

個

1 S60255050100

HIVP直管

φ50*4.00M

本

1 S40113000050

HIVPｿｹｯﾄ

φ50

個

2 S40251000050

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

3.2 S21100000025

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ25

個

3 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　メーター継手

φ25

個

3 S21280000025

明示テープ

3cm幅

個

31 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

77.7 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

6 S73261003025

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

管栓帽（VSｷｬｯﾌﾟ）

φ40

個

1.000 p0003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

4頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.2 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

73.0 第W12060200075号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

9 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

4 第W12050110050号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

21 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

7 第W12060310075号代価表

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ40

口

2 第W12100260040号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

1 第W12080600050号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

5 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12100212075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

73.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

77.7 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200001号代価表

通水試験

m

73.00 第W15012000000号代価表

舗装濁水運搬

7.0㎞以下　DID有

台

1 第W31020200005号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.8 D35111100000

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100038

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

3.0 P90030000020

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

支保材賃料（２段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

3.0 P91000002072

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

溶接金網

φ2.6*100*100

m2

7.500 w0001

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径10mm以上30mm未満

孔

1.000 w0002

区画線工

溶融式（手動）矢印・文字・記号15ｃｍ換算（白）

m

39.200 w0012

区画線工

溶融式（手動）実線15ｃｍ（白）

m

0.600 w0014

カラー塗装工

グリーンベルト（2回塗）

式

1.000 w0016

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

164 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

102 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

43 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.7 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

31 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

8.0 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

5.2 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

44 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

4.0 第W31010743045号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

50 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

52 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

4.0 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.19 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

7 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

3 S71313000013

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

3 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

8 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

3 S40252020013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

17.0 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

1.6 S21100000025
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ20

個

14 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

8 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　ソケット

φ20

個

1 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

15 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

11.6 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

2 S73271001000
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

3 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

2 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

3 S72210013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

38 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

3 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

17.0 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

1.6 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

3 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

3 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

45 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

3 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

11.6 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

7 第W31060000013号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

7 第W31040343020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

8 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

5 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

3 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

15頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

26 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

15 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

4.7 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

3.0 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

1.0 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.7 第W31010203120号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.4 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

7.2 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.7 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

7.0 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

7.0 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.6 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.03 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

23 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

3 S15112000075

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

2 S15211075075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ25

個

1 S71308000025

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

3 S15903000075

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

4.0 S21100000025

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

125.8 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

3 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

3 S72231H150A1
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

3 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

3 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

4.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

125.0 第W12060200075号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

1 第W12060110025号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

30 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

9 第W12060310075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ40

口

1 第W12100260040号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

6 第W12080700075号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

3 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

3 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

9 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

125.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

125.8 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

通水試験

m

125.00 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

257 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

155 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

72 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

45 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

19 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

7.8 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

73 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

6.2 第W31010743045号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

77 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

78 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

6.2 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.30 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

5 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

3 S71313000013

ﾋﾞﾆﾙ管鋼管接続用継手（離脱防止機能付）

φ20　(LAｿｹｯﾄ、SKX)

個

2 S71303000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

1 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

3 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

9 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

4 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ25*600

個

1 S60257025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60261040080

HIVP直管

φ20*4.00M

本

1 S40113000020
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

1 S40251000013

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

2 S40252020013

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

22.1 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

3.7 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

12 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

9 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

3 S70285075025
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

1 S70298075040

PP　ソケット

φ20

個

2 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

15 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

23.0 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

2 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013

不凍栓　H=200

φ25

個

1 S73291001025

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

5 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

1 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

3 S72211013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

CF.φ25･φ40

個

1 S72211025040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

38 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

9 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

22.1 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.7 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

2.7 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

2 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

47 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

8 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

7 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

23.0 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

5 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

6 第W31040343020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

不凍水栓取付け

φ25

地下式 箇所

1 第W31050000025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

9 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

3 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

1 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

6 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

4 第W31061000020号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

52 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

15 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

29 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

3.8 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

11 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.6 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

5.9 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

3.5 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.4 第W31010203120号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.6 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

13 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

1.6 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.2 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.4 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.06 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.04 K3104T100003
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

10 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

2 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

2 S15312022075

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

2 S15903000075

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

56.0 S19130000000

不断水割Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付(F式)

φ250×φ75 鋳鉄管用

個

1 S19520250075

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

56.0 第W12060200075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

13 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

4 第W12060310075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

1 第W12080700075号代価表

不断水連絡工

φ250×φ75

箇所

1 第W12031225075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

56.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

56.0 第W12031400000号代価表

通水試験

m

56.00 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

120 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

77 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

35 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

22 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

11 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

3.9 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

37 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

3.1 第W31010743045号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

39 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

39 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

3.1 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.14 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

1 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ25

個

1 S71308000025

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ40*25

個

1 S50283040025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

1 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

1 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水ﾌｸﾛ

φ25*600

個

1 S60256025060
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60261040080

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

3.3 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

2 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

1 S70285075020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

1 S70298075040

PP　メーター継手

φ20

個

2 S21280000020

サドル分水栓　キャップ

φ40

個

1 S25130000040
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

4.6 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

2 S73271001000

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

2 S72206125450

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

5 S73261003020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

3.3 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

2.3 第W12060100040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

6 第W12060110020号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

7 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

4.6 第W12031400000号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

1 第W31040343020号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

1 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

1 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

2 第W31040349025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

12 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

6.3 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

2.2 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.7 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

1.2 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.7 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.3 第W31010203120号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

0.7 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

2.9 第W31010641090号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.3 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

2.8 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

2.8 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.3 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

7 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

2 S15312022075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ25

個

1 S71308000025

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

4.0 S21100000025

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

42.8 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

1 S72232H200B3
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

4.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

42.0 第W12060200075号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

1 第W12060110025号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

10 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

5 第W12060310075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

1 第W12100260050号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

1 第W12080700075号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

7 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

42.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

42.8 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

通水試験

m

42.00 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  21号明細書 路線４ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

89 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

55 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

25 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

16 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

7.2 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

2.8 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

26 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

2.2 第W31010743045号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  21号明細書 路線４ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

27 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

28 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

2.2 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.10 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  22号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

2 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ25*600

個

1 S60257025060

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

1.0 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

1.9 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  22号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

2 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　ソケット

φ20

個

2 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

2 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

1.9 S19130000000

不凍栓　H=200

φ25

個

1 S73291001025

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

C. φ25･φ40

個

1 S72210025040
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  22号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

6 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

5 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  23号明細書 路線４ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

1.0 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

1.9 第W12060100025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

6 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

6 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

1.9 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

不凍水栓取付け

φ25

地下式 箇所

1 第W31050000025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  23号明細書 路線４ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

2 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000025号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  24号明細書 路線４ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

3.8 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

2.3 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

0.9 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

0.5 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.3 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.1 第W31010203120号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

0.4 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

1.3 第W31010641090号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  24号明細書 路線４ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.1 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.1 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.1 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.1 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  25号明細書 路線５ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

24 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

2 S15112000075

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

1 S15211075075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

6 S15312045075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

125.5 S19130000000
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  25号明細書 路線５ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

1 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  26号明細書 路線５ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

124.0 第W12060200075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

1 第W12030301075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

33 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

7 第W12060310075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ40

口

1 第W12100260040号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

1 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

7 第W12080700075号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  26号明細書 路線５ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

7 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

124.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

125.5 第W12031400000号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

通水試験

m

125.50 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  26号明細書 路線５ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  27号明細書 路線５ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

265 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

159 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

74 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

46 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

21 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

8.1 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

76 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

6.4 第W31010743045号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  27号明細書 路線５ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

80 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

79 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

6.4 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.31 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  28号明細書 路線５ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

4 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000013

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

2 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

13 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

2 S40251000013
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  28号明細書 路線５ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

21.6 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

5.7 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

8 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

13 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

2 S70285075025

PP　ソケット

φ20

個

5 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

17 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  28号明細書 路線５ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

23.3 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

3 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

5 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

2 S72211013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

CF.φ25･φ40

個

1 S72211025040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

43 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

10 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  29号明細書 路線５ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

21.6 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

5.7 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

43 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

12 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

23.3 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

5 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

4 第W31040343020号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  29号明細書 路線５ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

13 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

2 第W31040232025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

5 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

2 第W31061000020号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000025号代価表

タイル工一式

材料費込み

式

1.000 w0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  30号明細書 路線５ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

53 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

12 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

29 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

3.0 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

11 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

6.0 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

3.5 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.4 第W31010203120号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  30号明細書 路線５ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.3 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

13 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

1.4 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.2 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.06 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100003
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  30号明細書 路線５ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  31号明細書 路線６ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　キャップ

φ40

個

1 S25130000040

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

1.0 S19130000000

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  32号明細書 路線６ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート布設工

ｍ

1.0 第W12031400000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  33号明細書 路線６ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

2.0 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

4.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

2.0 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

0.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

0.6 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.6 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

0.4 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.5 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.1 第W31010203120号代価表
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  33号明細書 路線６ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

0.2 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

1.2 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.1 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.0 第W31010810001号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.1 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.01 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

2頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

3頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

7頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260040号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212075号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320075号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

第W12030507075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200001号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

時間

M03010112

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

時間

M999021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200005号代価表 舗装濁水運搬

7.0㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743045号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

31 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000025号代価表 不凍水栓取付け

φ25
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000025号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ25
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000025号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031225075号代価表 不断水連絡工

φ250×φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(鉛対4-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



路線１ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.582 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.432 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.582 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.58
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

土工事計算書 1 頁

(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 72.000 ｍ

1 PE布設工=L=72

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 72.000 ｍ

2 管明示工=L=72

標識シート布設工
昼 72.000 ｍ

3 管明示工=L=72

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 72.000 ｍ

4 管明示工=L=72

通水試験
昼 72.000 m

5 通水試験=L=72

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 144.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=72*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.166 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(72*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 43.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=72*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 43.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=72*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 36.288 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=72*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 25.488 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=72*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.480 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=72*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.320 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=72*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.432 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*72*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.160 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=43.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.296 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=43.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.160 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=43.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.296 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=43.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 36.288 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=36.2
88+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 43.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=72*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 43.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=72*0.6+0

土工事計算書 2 頁

(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 連絡土工①：路線1　BP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.348 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.516

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.522 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.774

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.702 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*1.04

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.101 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.870 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.34
8+0.522+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 連絡土工②：路線1　EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.281 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.416

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.421 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.624

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.101 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.702 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.28
1+0.421+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間 連絡土工③：路線1　EP　PP.J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.187 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.416

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.281 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.624

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.468 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.18
7+0.281+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 連絡土工④：水圧用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.020 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*1.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.520 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

4 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

7 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

8 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.020 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.02
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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路線１ 配水管布設工

00007区間 連絡土工⑤：試掘（下水取付管含む）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.520 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.520 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.2*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.857 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=4.2*0.6*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.285 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=4.2*0.6*0.51

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.512 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=4.2*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.378 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=4.2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=4.2*0.6*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.52*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.076 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.52*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.52*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.076 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.52*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.142 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.85
7+1.285+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.520 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.520 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=4.2*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00008区間 連絡土工⑥：水抜栓設置　φ25　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.200 ｍ

1 管明示工=L=3.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.200 ｍ

2 管明示工=L=3.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.920 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.920 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.306 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.2*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.634 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.2*0.6*0.33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=3.2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.192 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=3.2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.096 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.058 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.92*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.096 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.058 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.92*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.306 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.30
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.920 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.920 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00009区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.000 ｍ

1 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.000 ｍ

2 管明示工=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 20.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.080 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.580 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=10*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=10*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.080 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.08
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00010区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.600 ｍ

1 管明示工=L=1.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.600 ｍ

2 管明示工=L=1.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.653 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.413 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.6*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.096 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.048 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.029 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.048 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.029 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.653 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.65
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00011区間 給水土工③：給水管宅内掘削 4件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.5+
0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00012区間 給水土工④：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00013区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 125.000 ｍ

1 PE布設工=L=125

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 125.000 ｍ

2 管明示工=L=125

標識シート布設工
昼 125.000 ｍ

3 管明示工=L=125

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 125.000 ｍ

4 管明示工=L=125

通水試験
昼 125.000 m

5 通水試験=L=125

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 250.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=125*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.288 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(125*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 75.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=125*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 75.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=125*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 70.500 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=125*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 44.250 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=125*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 18.750 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=125*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.500 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=125*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.750 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*125*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.750 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.250 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 3.750 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.250 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 70.500 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=70.5
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 75.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=125*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 75.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=125*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00002区間 連絡土工①：路線2　BP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.308 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.462 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.770 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.30
8+0.462+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00003区間 連絡土工②：路線2　BP　PP.J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.205 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.308 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
5+0.308+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00004区間 連絡土工③：試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.522 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.783 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2.9*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.696 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.435 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.174 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2.9*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.9*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.087 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.052 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.087 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.052 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.305 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52
2+0.783+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00005区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 16.600 ｍ

1 管明示工=L=16.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 16.600 ｍ

2 管明示工=L=16.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 33.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=16.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.038 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(16.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.960 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.960 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.769 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=16.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.283 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=16.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.490 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=16.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.996 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=16.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*16.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.498 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.96*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.299 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.498 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.299 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.769 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.76
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.960 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=16.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.960 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=16.6*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00006区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.700 ｍ

1 管明示工=L=3.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.700 ｍ

2 管明示工=L=3.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.220 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.220 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.732 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.955 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.555 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.222 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.111 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.22*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.067 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.22*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.111 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.22*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.067 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.22*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.732 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.73
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.220 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.220 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00007区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 2.700 ｍ

1 布設工=L=2.7

標識シート布設工
昼 2.700 ｍ

2 管明示工=L=2.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.700 ｍ

3 管明示工=L=2.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.620 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.264 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.697 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.162 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.049 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.62*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.049 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.62*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.264 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.26
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.620 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.7*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00008区間 給水土工④：給水管宅内掘削 1件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00009区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 5件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 3.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.375 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.5+
0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00010区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 2件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.675 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.675 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.675 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.67
5+0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 56.000 ｍ

1 PE布設工=L=56

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 56.000 ｍ

2 管明示工=L=56

標識シート布設工
昼 56.000 ｍ

3 管明示工=L=56

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 56.000 ｍ

4 管明示工=L=56

通水試験
昼 56.000 m

5 通水試験=L=56

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 112.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=56*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.129 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(56*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 33.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=56*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 33.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=56*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 31.584 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=56*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 19.824 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=56*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.400 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=56*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.360 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=56*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.336 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*56*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.680 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=33.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.008 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=33.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.680 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=33.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.008 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=33.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 31.584 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=31.5
84+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 33.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=56*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 33.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=56*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00002区間 連絡土工①：路線3　BP連絡　φ250*75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.325 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.589

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.987 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.883

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.622

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.125 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.087 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.058

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.312 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.32
5+1.987+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0
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路線３ 配水管布設工

00003区間 連絡土工②：BP連絡　試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.8*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.8*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.608 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.8*2*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.912 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.8*2*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.640 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.8*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.320 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.8*2*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.8*2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.160 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.8*2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.080 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.048 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.080 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.048 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.520 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.60
8+0.912+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.8*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.8*2+0
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路線３ 配水管布設工

00004区間 連絡土工③：試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.360 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.540 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.8*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.480 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
+0.54+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0
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路線３ 給水管布設工

00005区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.300 ｍ

1 管明示工=L=2.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.300 ｍ

2 管明示工=L=2.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.380 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.380 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.076 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.593 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.345 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.138 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.069 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.069 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.041 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.076 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.07
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.380 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.380 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

00006区間 給水土工②：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 2.300 ｍ

1 布設工=L=2.3

標識シート布設工
昼 2.300 ｍ

2 管明示工=L=2.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.300 ｍ

3 管明示工=L=2.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.380 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.380 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.076 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.593 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.345 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.138 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.069 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.069 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.041 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.076 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.07
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.380 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.380 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00007区間 給水土工④：給水管宅内掘削 1件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00008区間 給水土工④：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線４ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 42.000 ｍ

1 PE布設工=L=42

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 42.000 ｍ

2 管明示工=L=42

標識シート布設工
昼 42.000 ｍ

3 管明示工=L=42

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 42.000 ｍ

4 管明示工=L=42

通水試験
昼 42.000 m

5 通水試験=L=42

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 84.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=42*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.097 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(42*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 25.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=42*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 25.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=42*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 23.688 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=42*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 14.868 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=42*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.300 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=42*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.520 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=42*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.252 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*42*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.260 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=25.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.756 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=25.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.260 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=25.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.756 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=25.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 23.688 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=23.6
88+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 25.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=42*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 25.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=42*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線４ 配水管布設工

00002区間 連絡土工①：路線4　EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.362 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.536

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.543 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.804

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.331 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.905 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
2+0.543+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線４ 配水管布設工

00003区間 連絡土工②：路線4　EP　PP.J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.205 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.308 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
5+0.308+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

土工事計算書 34 頁

(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線４ 配水管布設工

00004区間 連絡土工③：試掘（下水取付管含む）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.456 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.684 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.8*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.720 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.8*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.140 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
6+0.684+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線４ 給水管布設工

00005区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.468 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.468 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線４ 給水管布設工

00006区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.900 ｍ

1 管明示工=L=0.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.900 ｍ

2 管明示工=L=0.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.540 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.540 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.421 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.9*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.232 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.9*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.135 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.054 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.9*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.9*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.54*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.016 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.54*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.54*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.016 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.54*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.421 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.540 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.540 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.9*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線４ 給水管布設工

00007区間 給水土工③：給水管宅内掘削 1件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 124.000 ｍ

1 PE布設工=L=124

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 124.000 ｍ

2 管明示工=L=124

標識シート布設工
昼 124.000 ｍ

3 管明示工=L=124

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 124.000 ｍ

4 管明示工=L=124

通水試験
昼 124.000 m

5 通水試験=L=124

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 248.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=124*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.285 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(124*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 74.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=124*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 74.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=124*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 69.936 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=124*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 43.896 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=124*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 18.600 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=124*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.440 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=124*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.744 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*124*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.720 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=74.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.232 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=74.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 3.720 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=74.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.232 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=74.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 69.936 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=69.9
36+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 74.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=124*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 74.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=124*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 配水管布設工

00002区間 連絡土工①：路線5　BP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

通水試験
昼 0.750 m

3 通水試験=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.321 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.476

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.482 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.714

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.297 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.803 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.32
1+0.482+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 配水管布設工

00003区間 連絡土工②：路線5　EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

通水試験
昼 0.750 m

3 通水試験=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.348 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.516

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.522 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.774

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.365 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.870 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.34
8+0.522+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

土工事計算書 41 頁

(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 配水管布設工

00004区間 連絡土工③：路線5　BP　HPPE

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.205 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.308 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
5+0.308+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 配水管布設工

00005区間 連絡土工④：路線5　EP　PP.J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.205 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.308 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
5+0.308+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 配水管布設工

00006区間 連絡土工⑤：試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.816 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.8*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.224 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.8*0.51

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.8*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.8*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.040 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.81
6+1.224+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.8+0
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路線５ 配水管布設工

00007区間 連絡土工⑥：既設仕切弁筐撤去　2基　舗装切断：L*2

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*4+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*4+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.520 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.26

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.780 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.100 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.300 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52
+0.78+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

11 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 給水管布設工

00008区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 19.600 ｍ

1 管明示工=L=19.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 19.600 ｍ

2 管明示工=L=19.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 39.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=19.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.045 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(19.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.760 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.760 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.173 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=19.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.057 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=19.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.940 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=19.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.176 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=19.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.020 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*19.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.588 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.76*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.353 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.76*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.588 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.76*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.353 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.76*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.173 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.17
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.760 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=19.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.760 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=19.6*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 給水管布設工

00009区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.700 ｍ

1 管明示工=L=3.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.700 ｍ

2 管明示工=L=3.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.220 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.220 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.732 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.955 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.555 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.222 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.111 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.22*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.067 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.22*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.111 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.22*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.067 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.22*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.732 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.73
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.220 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.220 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.7*0.6+0
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(鉛対4-1)配水管布設替工事



路線５ 給水管布設工

00010区間 給水土工③：給水管宅内掘削 1件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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路線５ 給水管布設工

00011区間 給水土工④：給水管宅内掘削 3件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.900 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.900 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.225 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.9+
0+0+00
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路線５ 給水管布設工

00012区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 2件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.675 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.675 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.675 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.67
5+0+0+00
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路線５ 給水管布設工

00013区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 1件分　タイル

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.02

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.360 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.48

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.360 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.48

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.015 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.02

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.02

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.360 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
+0+0+00
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路線６ 給水管布設工

00001区間 連絡土工①：既設分水止め　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.380 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.570 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.950 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線６ 給水管布設工

00002区間 給水土工②：給水管宅内掘削 1件分　タイル

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.02

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.25+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.240 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.25*0.48

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.240 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.25*0.48

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.010 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.5*0.02

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.010 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.5*0.02

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.240 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.24
+0+0+00
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001 00002

1.000 72.000
73.000

2 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001 00002

1.000 72.000
73.000

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004 00008

1.000 72.000 0.750 0.750 3.200
77.700

4 通水試験

m

00001 00002

1.000 72.000
73.000

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00007 00008

2.000 144.000 1.500 1.500 8.400 6.400
163.800

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

1.200 86.400 1.350 1.350 0.450 2.000 5.040 3.840
101.630

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.582 36.288 0.522 0.421 0.281 2.020 1.285 1.306
42.705

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00003 00004 00005 00007

0.348 0.281 0.187 0.857
1.673

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.426 25.056 0.697 0.528 0.351 1.517 1.512 0.631
30.718

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.090 6.480 0.101 0.101 0.068 0.300 0.378 0.480
7.998

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.060 4.320 0.068 0.068 0.045 0.200 0.252 0.192
5.205

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.582 36.288 0.870 0.702 0.468 2.020 2.142 1.306
44.378

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.048 3.456 0.054 0.054 0.014 0.060 0.202 0.154
4.042

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00007 00008

0.600 43.200 0.675 0.675 2.520 1.920
49.590

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.600 43.200 0.675 0.675 0.450 2.000 2.520 1.920
52.040

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004 00008

1.000 72.000 0.750 0.750 3.200
77.700

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.048 3.456 0.054 0.054 0.014 0.060 0.202 0.154
4.042

18 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00007 00008

0.002 0.166 0.002 0.002 0.010 0.007
0.189

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00009 00010

10.000 1.600
11.600

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00009 00010 00013

20.000 3.200 3.000
26.200

3 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00012

6.000
6.000

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00009 00010 00013

12.000 1.920 0.750
14.670

5 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00012

1.500
1.500

6 管路掘削　BH0.20m3

m3

00009 00010

4.080 0.653
4.733

7 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00011 00012 00013

1.500 0.600 0.338
2.438

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00009 00010

2.570 0.411
2.981

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00009 00010

0.900 0.144
1.044

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00009 00010

0.600 0.096
0.696

11 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00011 00012 00013

1.500 0.600 0.338
2.438

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00009 00010 00011 00012 00013

4.080 0.653 1.500 0.600 0.338
7.171

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00009 00010 00012 00013

0.480 0.077 0.150 0.038
0.745

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009 00010

6.000 0.960
6.960

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009 00010

6.000 0.960
6.960

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00009 00010

10.000 1.600
11.600

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 給水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00009 00010 00013

0.480 0.077 0.038
0.595

18 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00012

0.150
0.150

19 建設汚泥処分費

m3

00009 00010 00013

0.023 0.004 0.003
0.030

20 建設汚泥処分費

m3

00012

0.014
0.014

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線２ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001

125.000
125.000

2 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001

125.000
125.000

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00002

125.000 0.750
125.750

4 通水試験

m

00001

125.000
125.000

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00004

250.000 1.500 5.800
257.300

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004

150.000 1.350 0.450 3.480
155.280

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004

70.500 0.462 0.308 0.783
72.053

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00002 00003 00004

0.308 0.205 0.522
1.035

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線２ 配水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004

43.500 0.528 0.351 0.679
45.058

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004

18.750 0.169 0.113 0.435
19.467

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004

7.500 0.068 0.045 0.174
7.787

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004

70.500 0.770 0.513 1.305
73.088

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004

6.000 0.054 0.014 0.139
6.207

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00004

75.000 0.675 1.740
77.415

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004

75.000 0.675 0.450 1.740
77.865

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002

125.000 0.750
125.750

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

9 頁

路線２ 配水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004

6.000 0.054 0.014 0.139
6.207

18 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00004

0.288 0.002 0.007
0.297

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

10 頁

路線２ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00007

2.700
2.700

2 標識シート布設工

ｍ

00005 00006 00007

16.600 3.700 2.700
23.000

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00005 00006 00007 00010

33.200 7.400 5.400 6.000
52.000

4 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00009

15.000
15.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00005 00006 00007 00010

19.920 4.440 3.240 1.500
29.100

6 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00009

3.750
3.750

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00005 00006 00007

7.769 1.732 1.264
10.765

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00008 00009 00010

0.375 1.500 0.675
2.550

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

11 頁

路線２ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00005 00006 00007

4.266 0.951 0.694
5.911

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00005 00006 00007

2.490 0.555 0.405
3.450

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00005 00006 00007

0.996 0.222 0.162
1.380

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00008 00009 00010

0.375 1.500 0.675
2.550

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00005 00006 00007 00008 00009 00010

7.769 1.732 1.264 0.375 1.500 0.675
13.315

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00005 00006 00007 00009 00010

0.797 0.178 0.130 0.375 0.075
1.555

15 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00005 00006 00007

9.960 2.220 1.620
13.800

16 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00005 00006 00007

9.960 2.220 1.620
13.800

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

12 頁

路線２ 給水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00005 00006 00007

16.600 3.700 2.700
23.000

18 建設廃棄物処理　As

m3

00005 00006 00007 00010

0.797 0.178 0.130 0.075
1.180

19 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00009

0.375
0.375

20 建設汚泥処分費

m3

00005 00006 00007 00010

0.038 0.009 0.006 0.007
0.060

21 建設汚泥処分費

m3

00009

0.035
0.035

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

13 頁

路線３ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001

56.000
56.000

2 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001

56.000
56.000

3 標識シート布設工

ｍ

00001

56.000
56.000

4 通水試験

m

00001

56.000
56.000

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004

112.000 3.000 1.600 3.000
119.600

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004

67.200 4.500 3.200 2.400
77.300

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004

31.584 1.987 0.912 0.540
35.023

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00002 00003 00004

1.325 0.608 0.360
2.293

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

14 頁

路線３ 配水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004

19.488 1.313 0.640 0.471
21.912

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004

8.400 1.688 0.720 0.300
11.108

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004

3.360 0.225 0.160 0.120
3.865

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004

31.584 3.312 1.520 0.900
37.316

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004

2.688 0.181 0.128 0.096
3.093

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004

33.600 2.250 1.600 1.200
38.650

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004

33.600 2.250 1.600 1.200
38.650

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001

56.000
56.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

15 頁

路線３ 配水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004

2.688 0.181 0.128 0.096
3.093

18 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004

0.129 0.003 0.002 0.003
0.137

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

16 頁

路線３ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00006

2.300
2.300

2 標識シート布設工

ｍ

00005 00006

2.300 2.300
4.600

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00005 00006 00008

4.600 4.600 3.000
12.200

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00005 00006 00008

2.760 2.760 0.750
6.270

5 管路掘削　BH0.20m3

m3

00005 00006

1.076 1.076
2.152

6 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00007 00008

0.375 0.338
0.713

7 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00005 00006

0.591 0.591
1.182

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00005 00006

0.345 0.345
0.690

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

17 頁

路線３ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00005 00006

0.138 0.138
0.276

10 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00007 00008

0.375 0.338
0.713

11 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00005 00006 00007 00008

1.076 1.076 0.375 0.338
2.865

12 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00005 00006 00008

0.110 0.110 0.038
0.258

13 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00005 00006

1.380 1.380
2.760

14 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00005 00006

1.380 1.380
2.760

15 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00005 00006

2.300 2.300
4.600

16 建設廃棄物処理　As

m3

00005 00006 00008

0.110 0.110 0.038
0.258

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

18 頁

路線３ 給水管布設工

土工事集計表

17 建設汚泥処分費

m3

00005 00006 00008

0.005 0.005 0.003
0.013



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

19 頁

路線４ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001

42.000
42.000

2 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001

42.000
42.000

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00002

42.000 0.750
42.750

4 通水試験

m

00001

42.000
42.000

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00004

84.000 1.500 3.000
88.500

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004

50.400 1.350 0.450 2.400
54.600

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004

23.688 0.543 0.308 0.684
25.223

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00002 00003 00004

0.362 0.205 0.456
1.023

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

20 頁

路線４ 配水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004

14.616 0.326 0.351 0.720
16.013

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004

6.300 0.507 0.113 0.300
7.220

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004

2.520 0.068 0.045 0.120
2.753

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004

23.688 0.905 0.513 1.140
26.246

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004

2.016 0.054 0.014 0.096
2.180

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00004

25.200 0.675 1.200
27.075

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004

25.200 0.675 0.450 1.200
27.525

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002

42.000 0.750
42.750

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

21 頁

路線４ 配水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004

2.016 0.054 0.014 0.096
2.180

18 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00004

0.097 0.002 0.003
0.102

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

22 頁

路線４ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00005 00006

1.000 0.900
1.900

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00005 00006

2.000 1.800
3.800

3 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00005 00006

1.200 1.080
2.280

4 管路掘削　BH0.20m3

m3

00005 00006

0.468 0.421
0.889

5 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00007

0.375
0.375

6 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00005 00006

0.257 0.231
0.488

7 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00005 00006

0.150 0.135
0.285

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00005 00006

0.060 0.054
0.114

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

23 頁

路線４ 給水管布設工

9 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00007

0.375
0.375

10 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00005 00006 00007

0.468 0.421 0.375
1.264

11 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00005 00006

0.048 0.043
0.091

12 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00005 00006

0.600 0.540
1.140

13 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00005 00006

0.600 0.540
1.140

14 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00005 00006

1.000 0.900
1.900

15 建設廃棄物処理　As

m3

00005 00006

0.048 0.043
0.091

16 建設汚泥処分費

m3

00005 00006

0.002 0.002
0.004

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

24 頁

路線５ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001

124.000
124.000

2 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001

124.000
124.000

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003

124.000 0.750 0.750
125.500

4 通水試験

m

00001 00002 00003

124.000 0.750 0.750
125.500

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00006 00007

248.000 1.500 1.500 6.000 8.000
265.000

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

148.800 1.350 1.350 0.450 0.450 4.800 2.000
159.200

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

69.936 0.482 0.522 0.308 0.308 1.224 0.780
73.560

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00002 00003 00004 00005 00006 00007

0.321 0.348 0.205 0.205 0.816 0.520
2.415

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

25 頁

路線５ 配水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006

43.152 0.292 0.360 0.351 0.351 1.200
45.706

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

18.600 0.439 0.439 0.113 0.113 0.600 1.100
21.404

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

7.440 0.068 0.068 0.045 0.045 0.240 0.200
8.106

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

69.936 0.803 0.870 0.513 0.513 2.040 1.300
75.975

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

5.952 0.054 0.054 0.014 0.014 0.192 0.100
6.380

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00006 00007

74.400 0.675 0.675 2.400 2.000
80.150

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006

74.400 0.675 0.675 0.450 0.450 2.400
79.050

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003

124.000 0.750 0.750
125.500

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

26 頁

路線５ 配水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

5.952 0.054 0.054 0.014 0.014 0.192 0.100
6.380

18 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00006 00007

0.285 0.002 0.002 0.007 0.009
0.305

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

27 頁

路線５ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00008 00009

19.600 3.700
23.300

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00008 00009 00012

39.200 7.400 6.000
52.600

3 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00011 00013

9.000 3.000
12.000

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00008 00009 00012

23.520 4.440 1.500
29.460

5 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00011 00013

2.250 0.750
3.000

6 管路掘削　BH0.20m3

m3

00008 00009

9.173 1.732
10.905

7 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00010 00011 00012 00013

0.375 0.900 0.675 0.360
2.310

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00008 00009

5.037 0.951
5.988

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

28 頁

路線５ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00008 00009

2.940 0.555
3.495

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00008 00009

1.176 0.222
1.398

11 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00010 00011 00012 00013

0.375 0.900 0.675 0.360
2.310

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00008 00009 00010 00011 00012 00013

9.173 1.732 0.375 0.900 0.675 0.360
13.215

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00008 00009 00011 00012 00013

0.941 0.178 0.225 0.075 0.015
1.434

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00008 00009

11.760 2.220
13.980

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00008 00009

11.760 2.220
13.980

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00008 00009

19.600 3.700
23.300

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

29 頁

路線５ 給水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00008 00009 00012

0.941 0.178 0.075
1.194

18 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00011 00013

0.225 0.015
0.240

19 建設汚泥処分費

m3

00008 00009 00012

0.045 0.009 0.007
0.061

20 建設汚泥処分費

m3

00011 00013

0.021 0.001
0.022

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

30 頁

路線６ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00001

1.000
1.000

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001

2.000
2.000

3 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00002

4.000
4.000

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001

2.000
2.000

5 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00002

0.500
0.500

6 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001

0.570
0.570

7 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00001 00002

0.380 0.240
0.620

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001

0.400
0.400

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

31 頁

路線６ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001

0.450
0.450

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001

0.100
0.100

11 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00002

0.240
0.240

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002

0.950 0.240
1.190

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002

0.050 0.010
0.060

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001

1.000
1.000

15 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001

1.000
1.000

16 建設廃棄物処理　As

m3

00001

0.050
0.050

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

32 頁

路線６ 給水管布設工

17 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00002

0.010
0.010

18 建設汚泥処分費

m3

00001

0.002
0.002

19 建設汚泥処分費

m3

00002

0.002
0.002

土工事集計表


