
桝取付管取替工総括表

桝取付管取替工

桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 17.00 1.00 18.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 17.00 1.00 18.0 箇所

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 17.00 1.00 18.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 17.00 1.00 18.0 個

塩化ビニール製蓋控除 17.00 1.00 18.0 箇所

宅内取合せ工 15.00 15.0 箇所

ます接続工 8.00 8.0 箇所

モルタル補修工 6.00 6.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 31.90 4.10 1.00 37.0 ｍ

陶管撤去工φ200 14.70 14.7 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 17.00 6.00 1.00 24.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 2.00 2.0 箇所

下水道用標識シート 31.90 18.80 1.50 52.2 ｍ

土工数量総括表

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 13.43 7.68 0.57 21.6 ㎥

床掘り(人力掘削工） 13.43 7.68 0.57 21.6 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 10.37 6.80 0.49 17.6 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 14.45 7.28 0.54 22.2 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　0.13m3 2.21 1.28 0.11 3.6 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 26.86 15.36 1.14 43.3 ㎥

付帯工数量総括表

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 80.92 45.60 4.00 130.5 ｍ

舗装版破砕工（機械） 25.50 18.80 1.50 45.8 ㎡

汚泥運搬 1.00 1.0 台

As殻運搬 1.36 0.96 0.08 2.4 ㎥

殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1.87 0.11 1.9 ㎥

現場発生品運搬（陶管運搬） 1.00 1.0 回

As殻処分 1.36 0.96 0.08 2.4 ㎥

舗装濁水処分 0.09 0.05 0.01 0.1 ㎥

殻処分（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1.87 0.11 1.9 ㎥

撤去陶管処分 1.02 0.72 0.05 1.7 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 31.28 18.80 1.46 51.5 ㎡

L型設置工 0.60 0.6 ｍ

交通管理工 交通誘導警備員B 1.0 式

数量総括表【補助】

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【17箇所】

取付管
取替工
【8箇所】

取付管
ます設置工

【1箇所】
合計数量

日数計算書より

合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【17箇所】

取付管
取替工
【8箇所】

取付管
ます設置工

【1箇所】
合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【17箇所】

取付管
取替工
【8箇所】

取付管
ます設置工

【1箇所】



桝取付管取替工総括表

桝取付管取替工

桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 5.00 5.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 2.00 2.0 箇所

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 2.00 2.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 2.00 2.0 個

塩化ビニール製蓋控除 2.00 2.0 箇所

ます接続工 9.00 9.0 箇所

モルタル補修工 6.00 6.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 2.30 2.00 23.50 27.8 ｍ

陶管撤去工φ200 9.30 9.3 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 2.00 2.00 4.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 7.00 7.0 箇所

下水道用標識シート 11.60 3.00 14.6 ｍ

本管防護工 支管部処理工HP管φ200～φ  500 手間、防CO含む 18.00 18.0 箇所

土工数量総括表

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 3.60 1.06 9.54 14.2 ㎥

床掘り(人力掘削工） 3.60 1.06 9.54 14.2 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　 　0.13m3 4.23 0.98 5.2 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 2.16 0.92 17.28 20.3 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　  　0.13m3 0.81 0.22 1.62 2.6 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 7.20 2.12 19.08 28.4 ㎥

付帯工数量総括表

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 32.22 8.00 65.16 105.3 ｍ

舗装版破砕工（機械） 11.61 3.00 23.58 38.1 ㎡

As殻運搬 0.54 0.16 1.26 1.9 ㎥

殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.55 0.5 ㎥

現場発生品運搬（陶管運搬） 1.00 1.0 回

As殻処分 0.54 0.16 1.26 1.9 ㎥

Co殻処分 0.55 0.5 ㎥

舗装濁水処分 0.03 0.01 0.07 0.1 ㎥

撤去陶管処分 0.45 0.72 1.1 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 11.61 2.92 23.58 38.1 ㎡

区画線工 外側線　実線　15ｃｍ　白 27.0 ｍ

矢印　15ｃｍ換算　白 6.6 ｍ

軽量鋼矢板土留軽量鋼矢板建込工 57.1 ｍ

軽量鋼矢板引抜工 57.1 ｍ

軽量金属支保材設置工 57.1 ｍ

軽量金属支保材撤去工 57.1 ｍ

軽量鋼矢板賃料 1.0 式

軽量金属支保材賃料 1.0 式

交通管理工 交通誘導警備員B 1.0 式

数量総括表【単費】

工種 名称・規格 詳細一覧
取付管
取替工
【9箇所】

取付管
ます設置工

【2箇所】

桝取付管
撤去工

【18箇所】
合計数量

区画線数量計算書より

合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧
取付管
取替工
【9箇所】

取付管
ます設置工

【2箇所】

桝取付管
撤去工

【18箇所】
合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧
取付管
取替工
【9箇所】

取付管
ます設置工

【2箇所】

桝取付管
撤去工

【18箇所】

軽量鋼矢板数量計算書より

日数計算書より



No 桝深さ(m) 撤去 取替
取付管
口径

本管径(mm) 土被り(m) 現状 取替後
モルタル

補修
路線No 補単分け 備考

1 1.00 150 300 1.20 不明 撤去 1 単独

2 1.00 2.00 150 300 1.20 不明 防14 1 単独

3 1.00 150 300 1.20 不明 撤去 1 単独

4 0.79 0.50 0.50 150 300 1.21 Co500 Co500 2 単独 取付管のみ

5 0.50 0.80 0.80 200 300 1.21 街渠桝 街渠桝 有 2 単独 取付管のみ

6 1.00 1.00 150 300 1.18 不明 防14 3 単独

7 1.00 150 300 1.18 不明 撤去 3 単独

8 1.00 150 300 1.12 不明 撤去 4 単独

9 0.65 1.00 1.00 200 300 1.12 街渠桝 街渠桝 有 4 単独 取付管のみ

10 1.00 150 350 1.15 不明 撤去 5 補助

11 0.94 2.00 2.00 150 350 1.15 小口径 小口径 5 補助 φ500桝埋没

12 1.00 150 350 1.15 不明 撤去 5 補助

13 0.94 0.80 0.80 150 350 1.15 Co500 防14 5 補助

14 0.50 1.00 1.00 150 350 1.35 Co500 防14 6 補助

15 0.50 1.30 1.30 150 350 1.35 街渠桝 防14 6 補助

16 1.00 1.50 150 350 1.35 不明 防14 6 補助

17 0.53 1.80 1.80 200 人孔 1.00 街渠桝 街渠桝 7 単独 取付管のみ

18 1.00 150 250 1.34 不明 撤去 7 単独

19 1.00 150 250 1.34 不明 撤去 7 単独

20 0.63 1.80 1.80 150 250 1.34 φ350 φ350 7 単独 道路部のみ

21 0.53 0.90 0.90 200 人孔 1.00 街渠桝 街渠桝 有 8 単独 取付管のみ

22 1.00 150 250 1.42 不明 撤去 8 単独

23 0.50 1.50 1.50 200 250 1.42 街渠桝 街渠桝 有 8 単独 取付管のみ

24 0.50 1.40 1.40 200 250 1.42 街渠桝 街渠桝 有 8 単独 取付管のみ

25 1.00 150 250 1.42 不明 撤去 8 単独

26 1.00 150 250 1.42 不明 撤去 8 単独

27 1.00 150 250 1.42 不明 撤去 8 単独

28 0.50 1.90 1.90 200 人孔 1.00 街渠桝 街渠桝 有 8 単独 取付管のみ

29 0.98 2.20 2.20 150 300 1.58 Co500 防14 9 補助

30 1.08 2.20 2.20 150 300 1.58 Co500 防14 9 補助

31 0.99 2.10 2.10 150 300 1.58 Co500 防14 9 補助

32 1.03 2.20 2.20 150 300 1.58 Co500 防14 9 補助

33 0.95 1.80 1.80 150 300 1.58 Co500 防14 9 補助

34 0.96 2.00 2.00 150 300 1.58 Co500 防14 9 補助

35 0.97 1.80 1.80 150 300 1.58 Co500 防14 9 補助

36 0.62 2.20 2.20 200 400 1.54 街渠桝 街渠桝 10 補助 取付管のみ

37 0.80 2.40 2.40 150 400 1.54 Co500 Co500 有 10 補助 取付管のみ

38 0.97 2.30 2.30 200 400 1.54 Co500 Co500 有 10 補助 取付管のみ

39 0.91 2.30 150 400 1.54 Co500 撤去 10 補助

40 0.76 2.60 2.60 150 400 1.54 Co500 Co500 有 10 補助 取付管のみ

41 0.93 2.50 150 400 1.54 Co500 撤去 10 補助

42 1.00 150 400 1.54 不明 撤去 10 補助

43 0.90 2.00 2.00 150 400 1.54 Co500 防14 10 補助

44 0.96 2.50 2.50 150 400 1.54 Co500 Co500 有 10 補助 取付管のみ

45 0.98 1.90 150 400 1.54 Co500 撤去 10 補助

46 0.94 1.80 1.80 150 400 1.54 Co500 防14 10 補助

47 0.96 1.90 1.90 150 400 1.54 Co500 防14 10 補助

48 0.89 1.90 1.90 150 400 1.54 Co500 防14 10 補助

49 1.00 2.10 2.10 150 400 1.55 Co500 防14 11 補助

50 0.89 1.90 1.90 200 400 1.55 鉄蓋 鉄蓋 有 11 補助 取付管のみ

51 0.95 1.90 150 400 1.55 Co500 撤去 11 補助

52 0.98 2.50 2.50 150 400 1.55 Co500 防14 11 補助

53 0.90 1.90 150 400 1.55 Co500 撤去 11 補助

54 0.89 2.90 2.90 200 400 1.55 Co500 Co500 有 11 補助 取付管のみ

55 0.94 2.30 2.30 150 400 1.55 Co500 防14 11 補助

取付管延長(m) 桝形状



取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

13 0.94 0.80 0.80 350 1.15 Co500 防14

14 0.50 1.00 1.00 350 1.35 Co500 防14

15 0.50 1.30 1.30 350 1.35 街渠桝 防14

29 0.98 2.20 2.20 300 1.58 Co500 防14

30 1.08 2.20 2.20 300 1.58 Co500 防14

31 0.99 2.10 2.10 300 1.58 Co500 防14

32 1.03 2.20 2.20 300 1.58 Co500 防14

33 0.95 1.80 1.80 300 1.58 Co500 防14

34 0.96 2.00 2.00 300 1.58 Co500 防14

35 0.97 1.80 1.80 300 1.58 Co500 防14

43 0.90 2.00 2.00 400 1.54 Co500 防14

46 0.94 1.80 1.80 400 1.54 Co500 防14

47 0.96 1.90 1.90 400 1.54 Co500 防14

48 0.89 1.90 1.90 400 1.54 Co500 防14

49 1.00 2.10 2.10 400 1.55 Co500 防14

52 0.98 2.50 2.50 400 1.55 Co500 防14

55 0.94 2.30 2.30 400 1.55 Co500 防14

平均 0.91 1.88 1.88 1.51

合計 17 箇所

取付管径：φ150・200

撤去 取替 現状 取替後

11 0.94 2.00 2.00 350 1.15 小口径 小口径

36 0.62 2.20 2.20 400 1.54 街渠桝 街渠桝

37 0.80 2.40 2.40 400 1.54 Co500 Co500 有

38 0.97 2.30 2.30 400 1.54 Co500 Co500 有

40 0.76 2.60 2.60 400 1.54 Co500 Co500 有

44 0.96 2.50 2.50 400 1.54 Co500 Co500 有

50 0.89 1.90 1.90 400 1.55 鉄蓋 鉄蓋 有

54 0.89 2.90 2.90 400 1.55 Co500 Co500 有

平均 0.85 2.35 2.35 1.49

合計 8 箇所

ます取付管取替工【補助】

本管径
(mm)

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)

桝形状

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)

桝形状本管径
(mm)

モルタル
補修工

モルタル
補修工

取付管取替工【補助】



取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

16 0.80 1.00 1.50 350 1.35 不明 防14

平均 0.80 1.00 1.50 1.35

合計 1 箇所

取付管径：φ150・200

撤去 取替 現状 取替後

4 0.79 0.50 0.50 300 1.21 Co500 Co500

5 0.50 0.80 0.80 300 1.21 街渠桝 街渠桝 有

9 0.65 1.00 1.00 300 1.12 街渠桝 街渠桝 有

17 0.53 1.80 1.80 人孔 1.00 街渠桝 街渠桝

20 0.63 1.80 1.80 250 1.34 φ350 φ350

21 0.53 0.90 0.90 人孔 1.00 街渠桝 街渠桝 有

23 0.50 1.50 1.50 250 1.42 街渠桝 街渠桝 有

24 0.50 1.40 1.40 250 1.42 街渠桝 街渠桝 有

28 0.50 1.90 1.90 人孔 1.00 街渠桝 街渠桝 有

平均 0.57 1.29 1.29 1.19

合計 9 箇所

取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

2 0.80 1.00 2.00 300 1.20 不明 防14

6 0.80 1.00 1.00 300 1.18 不明 防14

平均 0.80 1.00 1.50 1.19

合計 2 箇所

桝形状
No 桝深さ(m)

取付管延長(m) 本管径
(mm)

土被り
(m)

桝形状本管径
(mm)

桝形状本管径
(mm)

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)
モルタル
補修工

モルタル
補修工

モルタル
補修工

取付管ます設置工【単独】

取付管取替工【単独】

取付管ます設置工【補助】



取付管径：φ150

撤去 取替 現状 取替後

1 1.00 300 1.20 不明 撤去

3 1.00 300 1.20 不明 撤去

7 1.00 300 1.18 不明 撤去

8 1.00 300 1.12 不明 撤去

10 1.00 350 1.15 不明 撤去

12 1.00 350 1.15 不明 撤去

18 1.00 250 1.34 不明 撤去

19 1.00 250 1.34 不明 撤去

22 1.00 250 1.42 不明 撤去

25 1.00 250 1.42 不明 撤去

26 1.00 250 1.42 不明 撤去

27 1.00 250 1.42 不明 撤去

39 0.91 2.30 400 1.54 Co500 撤去

41 0.93 2.50 400 1.54 Co500 撤去

42 1.00 400 1.54 不明 撤去

45 0.98 1.90 400 1.54 Co500 撤去

51 0.95 1.90 400 1.55 Co500 撤去

53 0.90 1.90 400 1.55 Co500 撤去

平均 0.93 1.31 1.37

合計 18 箇所

本管径
(mm)

モルタル
補修工

桝取付管撤去工【単独】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)

桝形状



㎥

0.11 ㎥

｛ （ 1.26 - 0.05 ） × 0.70 × 1.88 ｝ / 2 = 0.79

0.30 + 0.165

） ｝

×

300・350・400

ます取付管取替工【補助】 施工場所
13,14,15,29,30,31,32,33

34,35,43,46,47,48,49,52,55
下水道改良工事（スR6-10）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.88

復旧舗装厚 t2 0.05

φ

舗装構成

既設Co桝 φ 500

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.6

1

1
.5

1

0
.9

1

下層路盤　RC-40 0.25

掘削 （機械） ｛ （ 1.26 -

（ 1.61 ＋

× 0.70 × 1.88 = 0.79

2 ＝ 1.26 ｍ0.91 ） /

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.26 - （ 0.05

）埋戻 （砂） （

掘削 （人力）

｝ / 2

0.61

㎥
掘削延長　L2 1.88

㎥× 0.70 × 1.88 ＝

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥0.05 ）

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.88 ＝ 0.13 ㎥

0.70 × 1.88 ＝ 0.85

＝ 1.58 ㎥

0.06

0.79

31.3

2 +

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.88 ×

Co殻処分（17箇所）

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.88 ×

発生土処分 0.79 +

㎥

㎡

Aｓ殻処分 1.50 × 0.05 ＝ 0.08 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 1.50

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.88

/ 1000 ＝

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.88 × 1.00 ＝ 1.84

4.76 m

- 0.04



]

㎡

Aｓ殻処分 2.35 × 0.05 ＝ 0.12 ㎥

舗装仮復旧（加熱） 2.35 × 1.00 ＝ 2.35

㎥

舗装版切断 2.35 × 2 + 1.00 × 1 ＝

× 37.5 / 1000 ＝ 0.09

5.70 m

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 2.35

2.35 ＝ 0.16

舗装版破砕  （機械） 2.35 × 1.00 ＝ 2.35 ㎡

0.11 ㎥

㎥

発生土処分 0.96 + 0.96 ＝ 1.92

㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

㎥

Co殻処分（1箇所）

掘削延長　L2 2.35

× 0.70 × 2.35 ＝ 0.91

+ 0.10 + 0.30 + 0.216

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.22 - （ 0.05

0.216 ） × 0.70 × 2.35

） ｝平 面 図

埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝ / 2掘削 （人力） ｛ （ 1.22 -

＝ 0.85

㎥0.05 ） × 0.70 × 2.35

= 0.96 ㎥0.05 ） × 0.70 × 2.35

2 ＝ 1.22 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.22 -

（ 1.59 ＋ 0.85 ） /

｝ / 2 = 0.96

500

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

9

1
.4

9

0
.8

5

下層路盤　RC-40 0.25

モルタル補修工 6 箇所

取付管取替工【補助】 施工場所 11,36,37,38,40,44,50,54 下水道改良工事（スR6-10）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径150・200

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.35

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350・400

既設Co桝 φ

舗装構成



取付管ます設置工【補助】 施工場所 16 下水道改良工事（スR6-10）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.50

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.4

5

1
.3

5

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.13 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.13 -

（ 1.45 ＋ 0.80 ） /

= 0.57 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.50

掘削 （人力） ｛ （ 1.13 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.57 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.50

0.49 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.13 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.50 ＝埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） ｝

× 0.70 × 1.50 ＝ 0.54

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥
掘削延長　L2 1.50

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.50 ＝ 0.11

1.00 × 1 ＝

㎥

4.00

0.04

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.50 ×

＝ 1.50

発生土処分 0.57 + 0.57 ＝ 1.14 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.50 × 31.3

2 +

舗装版破砕  （機械） 1.50

m

/ 1000 ＝ 0.05 ㎥

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.50 × 1.00 ＝ 1.46

㎡

Aｓ殻処分 1.50 × 0.05 ＝ 0.08 ㎥

× 1.00

-



]

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.29 × 1.00 ＝ 1.29

舗装版破砕  （機械） 1.29 × 1.00 ＝ 1.29 ㎡

Aｓ殻処分 1.29 × 0.05 ＝ 0.06 ㎥

㎥

舗装版切断 1.29 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 3.58 m

発生土処分 0.40 + 0.40 ＝ 0.80 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 1.29 × 37.5 / 1000 ＝ 0.05

㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.29 ＝ 0.09 ㎥

掘削延長　L2 1.29

× 0.70 × 1.29 ＝ 0.24

+ 0.10 + 0.30 + 0.216

㎥

埋戻 （RC） ｛ 0.93 - （ 0.05

0.216 ） × 0.70 × 1.29

） ｝

平 面 図
埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝ / 2掘削 （人力） ｛ （ 0.93 -

＝ 0.47

㎥0.05 ） × 0.70 × 1.29

= 0.40 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.29

2 ＝ 0.93 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 0.93 -

（ 1.29 ＋ 0.57 ） /

｝ / 2 = 0.40

500
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削

深
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1

本
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土
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り
　

H
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土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.2

9

1
.1

9

0
.5

7

下層路盤　RC-40 0.25

モルタル補修工 6.00 箇所

取付管取替工【単独】 施工場所 4,5,9,17,20,21,23,24,28 下水道改良工事（スR6-10）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径150・200

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.29

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 250・300

既設Co桝 φ

舗装構成



舗装仮復旧（加熱） 1.50 × 1.00 ＝ 1.46 ㎡

1.50 ㎡

Aｓ殻処分 1.50 × 0.05 ＝ 0.08

＝

㎥

- 0.04

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.50 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 4.00 m

/ 1000 ＝ 0.05

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.50 × 31.3

舗装版破砕  （機械） 1.50 × 1.00

0.11 ㎥

発生土処分 0.53 + 0.53 ＝ 1.06 ㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.50 ＝

× 0.70 × 1.50 ＝ 0.46 ㎥
掘削延長　L2 1.50

1.50 ＝

0.30 + 0.165 ） ｝

0.49 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.05

㎥

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ） × 0.70

= 0.53

- （ 0.05 + 0.10 +

×

1.50

2 ＝

｝ / ㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.05 - 0.05 ） ×

2 = 0.53

0.70 × 1.50

-

（ 1.29 ＋ 0.80 ） /

0.05 ） × 0.70 ×

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
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り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

｝ /

上層路盤　M-30 0.10

公
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桝
深

さ
　

H
3

1
.2

9

1
.1

9

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.25

1.05

2

ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.05

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.50

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 250・300

舗装構成

表層　密粒度ASC 0.05

取付管ます設置工【単独】 施工場所 2,6 下水道改良工事（スR6-10）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



㎥

1.00 × 1 ＝

0.70

桝外径

Aｓ殻処分 1.31 × 0.05 ＝ 0.07 ㎥

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.31 × 1.00 ＝ 1.31 ㎡

桝内径

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.31 ×

舗装版破砕  （機械） 1.31

3.62 m

/ 1000 ＝ 0.04 ㎥

× 1.00 ＝ 1.31 ㎡

31.3

2 +

Co殻処分（5箇所） 0.11

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.31 ×

0.70 ×

× 1.31 ＝ 0.09 ㎥

発生土処分 0.53 +

埋戻 （M） 0.10 × 0.70

0.53 ＝ 1.06 ㎥

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.20 - 0.05

0.70 × 1.31 ｝ / 2

1.31 ＝ 0.96 ㎥
掘削延長　L2 1.31

- 0.10 ） ×

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.20 - 0.05 ） ×

1.31 ｝ / 2 = 0.53- 0.05 ） × 0.70 ×

= 0.53

/ 2 ＝ 1.20 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.20

＝ （ 1.47 ＋ 0.93 ）

1
.4

7

1
.3

7

0
.9

3

下層路盤　RC-40 0.25

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.10

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 1.31

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

1,3,7,8,10,12,18,19,22,25
26,27,39,41,42,45,51,53

下水道改良工事（スR6-10）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

桝取付管撤去工【単独】 （ φ 500 ) 施工場所

250・300・350・400


