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工　種 種　別 細　別 規　格 単位

管きょ工（開削）

(1) (2) 合計

管路土工 バックホウ掘削 BH 0.28 m3 44.4 - 44

埋戻工 再生砕石40-0 BH 0.28 m3 28.6 - 28

埋戻工 砂 BH 0.28 m3 12.9 - 12

現場→処分場：8.0km

発生土処理 DIDあり m3 44.4 - 44

管布設工 硬質塩化ビニル管布設工 φ200 m 24.9 - 24.9

φ200

マンホール継手 L=0.5m 個 1 - 1

マンホール削孔 VUφ200　1号用 箇所 1 - 1

埋設標識テープ 埋設標識シート W=150mm m 24.9 - 24.9

管基礎工 砂基礎 m3 2.7 - 2.7

たて込み簡易土留め

管路土留工 　　　　　　　建込み工 H=2.0 m m 25.5 - 25.5

たて込み簡易土留め

　　　　　　　引き抜き工 H=2.0 m m 25.5 - 25.5

たて込み簡易土留め賃料 式 1.0 - 1

開削水替工 ポンプ運転工 日 2.0 - 2

ポンプ据付・撤去工 現場 1.0 - 1

マンホール工

径300mm　本管径200mm

小型ﾏﾝﾎｰﾙ 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 深さ2ｍ以下 箇所 1 - 1

既設人孔底部工 箇所 1 - 1

取付管及び桝工

取付管土工 バックホウ掘削 BH 0.13 m3 - 1.2 1.2

人力掘削 m3 - 1.2 1.2

埋戻工 再生砕石40-0 BH 0.13 m3 - 1.6 1.6

埋戻工 砂　BH 0.13 m3 - 0.8 0.8

現場→処分地：8.0km

発生土処理 DIDあり m3 - 2.5 2.5

ます設置工 ます設置工 φ150　防護蓋なし 箇所 - 1.0 1

取付管布設

及び支管取付工 硬質塩化ビニル管φ150 3m未満 箇所 - 1.0 1

埋設標識シート W=150mm m - 2.5 2.5

塩ビ管撤去（φ150） m - 2.2 2.2

VU管キャップ止め 箇所 - 1.0 1

数　量　総　括　表

数　量
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工　種 種　別 細　別 規　格 単位

数　量　総　括　表

数　量

付帯工 (1) (2) 合計

構造物撤去工 舗装版切断工 As　t=15cm以下 m 51.0 - 51.0

舗装版破砕工 As　t=15cm以下 m2 26.8 - 26

構造物とりこわし 無筋Co m3 0.10 - 0.1

As殻運搬 m3 0.80 - 0.80

Co殻運搬 m3 0.10 - 0.10

濁水運搬 台 1.0 - 1

撤去物積込運搬 ｔ - 0.01 0.01

宅内保護工 式 - 1 1

As殻処分 m3 0.80 - 0.80

Co殻処分 m3 0.10 - 0.10

濁水処分 m3 0.04 - 0.04

塩ビ管処分 m3 - 0.03 0.03

仮設工

交通誘導員 交通誘導員 昼間 式 11



m m

m m

m m

m m

m

◎土工

◎人孔設置工

10 15 20

◎人孔設置箇所数 ◎付帯工

◎積上安全費

0.10

Coガラ

(m3)

0.10

0.10

斜壁 リング 調整
器具

削孔 外副管 内副管 可とう
継手45 60 φ200 φ250 副管高 直管本数 箇所数 副管高 直管本数 箇所数

25.5

発生土

番号
管体延長

掘削幅 砂基礎 水替工 番号
建込簡易土留

φ200 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 使用賃料（円） 使用重量(t)

昼間 24.9 1.05 2.7 2 昼間 25.5 3.7

3.7

番号

掘削 埋戻 残土

機械
RC40-0 クッション

用砂（上層路盤） （下層路盤） （埋戻し）

計 24.9 2.7 2 計

昼間 44.4 28.6 12.9 44.4

計 44.4 12.9 44.4

人孔種類 数
躯体 直壁

60 90 120 150 180 210 240 30 60 90

28.6

昼間 1号 1 1

2号

特1

計 1

小型人孔 0号・特1 1号
番号

舗装版切断(m) 舗装本復旧(m2) 既設舗装厚

本管 取付管 本管 取付管 (m)

1 1

構造物とりこわし

(m3)H≦2 2＜H 受口プラグ H≦2 2＜H≦3 3＜H≦4 H≦3 3＜H≦4 4＜H≦5

舗装版破砕工

(m2)

ASガラ

(m3)

濁水処分

(m3)

0.10昼間 51.0 - 0.03- 26.8 0.80 0.04昼間 1

合計 1 計 51.0 ― 26.8 0.80 0.04

供用日数 実日数

昼間 5.1 日 3.2 日 交通整理員(昼) 1 式

交通整理員(夜) 人

合計
6.0 日

4.0 日
( 1 ヶ月 )

下水道管工事（Ｒ６Ｄ－１）数量計算表 単独

既設人孔
底部工

1



工 事 名 : 単独 昼間

掘削幅B = 1.05 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

小型MH 1.91 7 0.15

NN1-047-2-1 1.47 1.69 25.50 43.10 1 0.45 24.90 25.50

小　　計 25.50 43.10 0.60 24.90 25.50

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 25.50 43.10 0.60 24.90 25.50

数　　　量　　　計　　　算　　　表
下水道管工事（Ｒ６Ｄ－１）数量計算表

平均掘削深及び路線延長 管体延長 公設桝及び取付管 土 留 工

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深
路線
延長 H×L

人
孔
種
別

減長
管体
延長

公設桝 φ150 建 込 簡 易 土 留

設置
箇所数

取付管
延長

延長計



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 舗装道・機械掘削) 建込簡易土留
工 事 名 ： 単独 昼間

数　　量

 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 43.10 / 25.50 1.69 a' = 

W * ΣL 0.03 m

舗 装 版 掘 削 V1 1.05 * 25.50 26.8
(H-a') * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 1.66 * 1.05 * 25.50 44.4

掘 削 土 量 計 V3 44.4

d * B * ΣL (H-a') = m m

機 械 埋 戻 V6 1.07 * 1.05 * 25.50 28.6 1.66 m

管上30cm Ｅ * ΣL

機 械 埋 戻 V7 0.506 * 25.50 12.9

砂基礎 基礎厚 * B * ΣL
機 械 埋 戻 0.100 * 1.05 * 25.50 2.7

m

残 土 V9 44.4

本数 *
2 * 25.50 51.0

項　　目 a' c a ：舗装版復旧厚
c ：砕石類厚

舗 装 道 d ：発生土，埋戻用材厚
掘削 e ：基礎厚＋管上30cm埋戻厚

a'：舗装版掘削厚
数    量 0.03 1.07 0.04 H ：掘削深

B(m) H(m)

下水道管工事（Ｒ６Ｄ－１）数量計算表
B = 1.05 m

項　　 目 種　　別 計　　算　　式

掘削 埋戻

舗装版掘削 舗装仮復旧
a =

0.00

バックホウ

機械掘削

バックホウ c=

RC40-0

RC40-0

d = H =

1.07 1.69

クッション用砂 クッション用砂

E = 0.506 ㎡
クッション用砂

e =

0.62

ダンプトラック
砂基礎 = 10 cm

舗 装 版 切 断

a d 管断面積 e E

0.506

舗装版厚
H-(a+c+e) 内径：0.2 0.3+0.008*2 1.05*(0.62-0.1)

復旧 管厚：0.008 +0.2+0.1 -0.04

0.00 0.62

水道管同一断面
埋戻発生土控除

水道管径 L(m) 控除土量



工 事 名 ： 昼間

小型人孔用

人孔番号 種  別 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ200 φ250
受口プラグ

外副管 内副管

小型 1.81

1号 1 1

合　　計 1 1

マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表

下水道管工事（Ｒ６Ｄ－１）数量計算表 単独

管 取 付 け 壁 直　壁 斜壁 リング
調
整
器
具

削 孔 数
可
と
う

継
手

副管



工 事 名 ： 昼間

種別 ペ－ジ 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ200 φ250

No,1 1 1 3m以下

1号 No,2 3m超4m以下

計 1 1 4m超5m以下

No,1 4m以下

2号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 4m以下

3号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 2m以下

特1号 No,2 2m超3m以下

計 3m超4m以下

No,1 2m以下 1 箇所

0号 No,2 2m超3.5m以下

計 点検口 φ200

箇所 平均高 直管本数

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表

下水道管工事（Ｒ６Ｄ－１）数量計算表 単独

管 取 付 け 壁 直　壁 斜壁 リング
調
整
器
具

削 孔 数
可
と
う

継
手

設置箇所数

1号

2号

3号

0号
特1

小型

副管種別 合計高

外副管

内副管



数量計算表（２）
工種 名称・規格

管路土工 掘削 （機械） 1.25 1.2 ㎥
掘削 （人力） 1.25 1.2 ㎥
埋戻 （RC40）（機械） 1.68 1.6 ㎥
埋戻 （砂）（機械） 0.82 0.8 ㎥
発生土運搬（機械積込） 2.50 2.5 ㎥

ます取付管設置工 ます設置工： 材工含む（塩ビ・鉄製） 1 1 箇所
取付管布設及び支管取付工（φ150） 1 1 箇所
下水道用標識シート 2.50 2.5 ｍ
塩ビ管撤去（φ150） 2.20 2.2 ｍ
VU管キャップ止め 1 1 箇所

付帯工 撤去物積込運搬 0.01 0.01 ｔ
宅内保護工 1 1 式
塩ビ管処分 0.03 0.03 m3 

仮設工 交通誘導警備員 1 1 式

合計数量



1 箇所

L1 H1 H2 L2

2.50 1.50 1.25 2.50

2.500.00

0.70

合計

平均 0.00 0.00

2.50 φ200 φ150 -- - 0.70 2.50 1.50 1.25

n2 W1 W2 B

a1 - - - - -

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長w1 n1 w2

掘削深
【桝】
（m）

取付管
延長
（m）

本管
口径 新設管径 蓋種類 備考

小口径汚水桝取付管設置工

番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削幅
(m)

掘削延長
（m）

本管
土被り
（ｍ）
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箇所

＝平均掘削深 ｈ ＝ （

舗装版破砕幅　W2

取付管布設工(φ150) 1 箇所

VU管キャップ止め 1 箇所

ます設置工(φ150) 1

0
.0

0

0
.7

0

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
幅

　
B

0.00

0.82埋戻 （砂） 0.47

2.50 ㎥

×

｛ 1.43 0.70 ×0.47

発生土処分 1.25 + 1.25 ＝

平 面 図
掘削延長 L1

2.50

0.70 × 2.50 ＝

0.00 +

㎥

×- （

㎥=

2.50

＝ 1.68埋戻(As部) （RC）

本
管

平
均

掘
削

深
　

H
2

本
管

平
均

土
被

り
　

H
2

2.50 } / 2- ×掘削 （機械・人力） ｛ （ 1.43 ）

＋ 1.43 ｍ

=

1.60 ）

× 0.70 1.25

0.01 ｔ

） ｝ ㎥

1
.6

0

1
.5

0

1
.2

5

下水道用標識シート 2.50 ｍ

公
設

桝
平

均
深

さ
　

H
1

土　　工

0.00

個

復旧舗装厚 t2 0.00

公設桝用密閉鉄蓋 1

取付管延長　L2

材　　料
既設舗装厚 t1 0.00 2.50

　a1

小口径汚水桝取付管設置工 施工場所 甲府市城東二丁目地内 指示番号 a1,a2

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150

= 0.03 m3 

塩ビ管撤去（φ150） 2.20 ｍ

塩ビ管処分 2.20 × 0.00394

宅内保護工

　a2

1 式

0.01 / 0.35


