
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路改良

擁壁工

作業土工

床掘り 小規模 m3 58.5 59

埋戻し① M-30 m3 3.7 4

埋戻し② RC40-0 m3 8.3 8

埋戻し③ 発生土 m3 24.3 24

土砂等運搬 式 1.0 1

場所打擁壁工

重力式擁壁 H=1340 m3 15.4 15

舗装工

舗装打換え工

舗装切断工 As舗装版、ｔ=15cm以下 m 4.5 5

舗装版破砕 既設舗装厚t=5cm m2 51.0 51

不陸整正 補足材なし m2 51.0 51

表層 再生密粒度ASC　t=5cm m2 51.0 51

運搬処理工

殻運搬処分 式 1.0 1

濁水運搬処分 As舗装版、ｔ=15cm以下 式 1.0 1

付帯工

付帯工

防止柵設置工 転落防止柵 m 17.0 17

標識設置工 警戒標識 基 1.0 1

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 道路維持工事（Ｒ６－３）【１号箇所】
事 業 区 分

工 事 区 分



種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 摘　　　　　　要

１号箇所【荒川一丁目地内】

作業土工

床掘り 小規模 m3 58.54 51.80+2.05+4.69

埋戻し(M-30) 小規模 m3 3.70 0.152*24.4

埋戻し（RC40-0） 小規模 m3 8.29 0.34*24.4

埋戻し（発生土） 小規模 m3 24.30 0.996*24.4

残土運搬 m3 34.24

細　別　(4)

土工数量計算表【場所打擁壁工】



自

至

自 控除

至 下水MH

自 * * *

至 =

自 * =

至

自 m2

至

自

至

自

至

1号箇所【荒川一丁目地内】

合計 0.77

0.38

2.50

4.50

0.005

0.005

50.98

50.98

5.00

5.00

平均幅員

2.11

控除面積 0.77

24.50

2.00

BP+5.0

BP+10.0

BP+10.0

11.75

2.00 4.50 9.00EP(№1+4.50)

10.00

10.25

5.00

BP+15.0

№1 2.00

測点

5.00

表層
(m2)
 摘　　要

BP

BP+5.0

2.50

2.20

2.20

幅員(m) 距離(m)

車道【 t=5cm】公道（法定外道路）

0.70

2 0.77

0.70 3.14 0.25

合計

種別・規格 数量

切断濁水

50.98

51.75

舗装面積

t=5cm 

摘　　要

舗装版切断　15㎝以下

①BP t=5cm

計（ｍ）

舗装取壊し数量計算書

10.75

№1 2.00

BP+15.0 2.00

2.10

2.10

舗装面積計算書

小計（ｍ2）

As殻 2.55 t=5cm

小計（ｍ3） 2.55

t=5cm

計（ｍ3）

舗装版破砕15㎝以下

BP～EP

②EP 2.00 t=5cm

0.38



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路改良

排水構造物工

作業土工

床掘り 小規模 m3 47.9 48

埋戻し① M-30 m3 3.4 3 2.00+1.43

埋戻し② RC40-0 m3 12.3 12

埋戻し③ 発生土 m3 0.55 0.6

埋戻し④ ｸｯｼｮﾝ用砂 m3 3.2 3

土砂等運搬 m3 47.2 47

側溝工

自由勾配側溝 【縦断用】300×300 m 86.0 86

側溝蓋① ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 枚 77.0 77

側溝蓋② ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-25　普通目 枚 9.0 9

管渠工

暗渠排水管 VPφ200 m 9.70 9.7

集水桝工

プレキャスト集水桝① 300×300×600　T-25 普通目 基 1.0 1

プレキャスト集水桝② 300×300×1000　T-25　普通目 基 1.0 1

路側壁設置工

プレキャスト擁壁工

プレキャスト擁壁 L型擁壁９００型 m 2.0 2

舗装工

舗装打換え工

舗装版切断 As舗装版、ｔ=15cm以下 m 38.1 38

舗装版破砕 As舗装版、ｔ=5cm m2 15.8 16

舗装版破砕 Co舗装版、ｔ=10cm m2 29.7 30

不陸整正 補足材なし m2 120.9 121

表層 As舗装　t=5cm m2 120.9 121

運搬処理工

殻運搬処分 As殻 式 1.0 1

殻運搬処分 Co殻 式 1.0 1

濁水運搬処分 As舗装版、ｔ=15cm以下 式 1.0 1

付帯工

付帯工

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1.0 1

コンクリート削孔 φ200 孔 5.0 5

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 道路維持工事（Ｒ６－３）【２号箇所】
事 業 区 分

工 事 区 分



数量計算書

名　　　　称 規  模 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

自由勾配側溝① 300×300縦断用 61.50 0.52 ｍ3/10ｍ 3.20 2.00 ｍ2/10ｍ 12.30 0.62 ｍ3/10ｍ 3.81 0.15 ｍ3/10ｍ 0.92 9.00 枚/10ｍ 55.35 1.00 枚/10ｍ 6.15 0.10 ｍ3/10ｍ 0.62 0.01 ｍ2/10ｍ 0.06

自由勾配側溝② 300×300縦断用 24.50 0.52 ｍ3/10ｍ 1.27 2.00 ｍ2/10ｍ 4.90 0.62 ｍ3/10ｍ 1.52 0.15 ｍ3/10ｍ 0.37 9.00 枚/10ｍ 22.05 1.00 枚/10ｍ 2.45

集水桝 300×300×600 1.00 0.02 ｍ3 0.02 0.19 ｍ2 0.19 0.02 ｍ3 0.02 0.01 ｍ3 0.01 1.00 枚 1.00

集水桝 300×300×1000 1.00 0.02 ｍ3 0.02 0.19 ｍ2 0.19 0.02 ｍ3 0.02 0.01 ｍ3 0.01 1.00 枚 1.00

L型擁壁　H=900 2.00 0.90 ｍ3/10ｍ 0.18 2.18 ｍ2/10ｍ 0.44 1.35 ｍ3/10ｍ 0.27

計 88.00 4.69 18.02 5.64 1.31 77.40 8.60 2.00 0.62 0.06

改　　　　め 88.0m 

名　　　　称 規  模 数量 数量 数量 数量 数量 数量

自由勾配側溝① 300×300縦断用 61.50 4.57 ｍ3/10ｍ 28.11 4.57 ｍ3/10ｍ 28.11 0.20 m3/10ｍ 1.23 1.20 m3/10ｍ 7.38

自由勾配側溝② 300×300縦断用 24.50 4.57 ｍ3/10ｍ 11.20 4.57 ｍ3/10ｍ 11.20 0.20 m3/10ｍ 0.49 1.30 m3/10ｍ 3.19

集水桝 300×300×600 1.00 0.36 ｍ3 0.36 0.31 ｍ3 0.31 0.01 ｍ3 0.01 0.18 ｍ3 0.18

集水桝 300×300×1000 1.00 0.38 ｍ3 0.38 0.36 ｍ3 0.36 0.01 ｍ3 0.01 0.12 ｍ3 0.12

L型擁壁　H=900 2.00 12.87 ｍ3/10ｍ 2.57 10.13 ｍ3/10ｍ 2.03 0.28 ｍ3/10ｍ 0.06 0.42 ｍ3/10ｍ 0.08 2.74 ｍ3/10ｍ 0.55

VPφ200　舗装 4.00 0.55 ｍ3/ｍ 2.20 0.52 ｍ3/ｍ 2.08 0.06 ｍ3/ｍ 0.24 0.09 ｍ3/ｍ 0.36 0.33 ｍ3/ｍ 1.32

VPφ200　路盤 5.70 0.55 ｍ3/ｍ 3.14 0.55 ｍ3/ｍ 3.14 0.18 ｍ3/ｍ 1.03 0.33 ｍ3/ｍ 1.88

計 97.70 47.96 47.23 2.04 12.34 0.55 3.20

改　　　　め 97.7m 

単位当り 単位当り 単位当り 単位当り単位当り 単位当り

単位当り

0.1m2 

単位当り

2号箇所【小松町地内】

18-8-25

単位当り

0.6m3 

目地版設置

3.2m3 48.0m3 47.2m3 2.0m3 12.3m3 0.6m3 

1.3m3 

側溝蓋②

グレーチング蓋 L=0.50

単位当り

9.0枚 

埋戻工④

クッション砂

2.0枚 

グレーチング蓋 L=0.30

単位当り

18-8-25

単位当り

コンクリート蓋 L=0.50

規　　　　格 M-30 RC-40 発生土

77.0枚 

　工　　　　　種
床掘り 土砂等運搬 埋戻工① 埋戻工② 埋戻工③

資　　材　　名

4.7m3 18.0m2 5.6m3 

規　　　　格 RC-4018-8-25

単位当り単位当り 単位当り

資　　材　　名
型枠 インバートコンクリート 側溝蓋① 間詰めコンクリート側溝蓋③

　工　　　　　種
基礎砕石基礎コンクリート



距離 幅員
表層

不陸整正
幅員

舗装版破砕
As

舗装版破砕
Co

( m ) ( m ) ( m
2
 ) t=50 ( m ) ( m

2
 ) t=50 ( m

2
 ) t=100

自

至 市道 向田十二天線 〇既設Co部埋戻しM-30 (t=5cm)

自 B.P 0.20 0.72 28.7*0.05=1.43m3

至 +8.00 8.00 0.20 1.6 0.72 5.8

自 +8.00 2.58 〇既設As舗装版切断 (t=5cm)

至 +13.50 5.50 2.73 14.6 側溝部

自 +13.50 2.73 B.P～B.P+8.0

至 +19.90 6.40 3.13 18.8 0.72+8.0=8.72m

自 +19.90 3.13 No.3+15.8'～No.4+6.0'

至 No.1 0.10 3.13 0.3 (10.2+0.42)*2=21.24m

自 No.1 3.13 排水管部

至 +6.00 6.00 1.43 13.7 No.4+6.0'～No.4+10.0

自 +6.00 1.43 (0.60-0.42)+(4.0*2)=8.18m

至 +12.00 6.00 0.98 7.2 合計

自 +12.00 0.98 8.72+21.24+8.18=38.14m

至 No.2 8.00 1.18 8.6

自 No.2 1.18 〇濁水処理運搬

至 +6.20 6.20 1.48 8.2 38.14*0.05*0.023=0.04m3

自 +6.20 1.48

至 +8.20 2.00 2.13 3.6

自 +8.20 2.13

至 +13.50 5.30 1.68 10.1

自 +13.50 1.68

至 +19.50 6.00 1.28 8.9

自 +19.50 1.28 1.80

至 No.3 0.50 1.38 0.7 1.90 0.9

自 No.3 1.38 1.90

至 +1.50 1.50 1.28 2.0 1.80 2.8

自 +1.50 1.28 1.80

至 +4.50 3.00 1.33 3.9 1.85 5.5

自 +4.50 1.33 1.85

至 +8.50 4.00 1.23 5.1 1.75 7.2

自 +8.50 1.23 1.75

至 +12.50 4.00 1.23 4.9 1.75 7.0

自 +12.50 1.23 1.75

至 +15.80 3.30 1.28 4.1 1.80 5.9

自 +15.80 0.30 1.02

至 +15.80' 0.42 0.30 0.1 1.02 0.4

自 +15.80' 0.20 0.72

至 No.4+6.0' 10.62 0.20 2.1 0.72 7.6

自 No.4+6.0' 0.60 0.60

至 No.4+10.0' 4.00 0.60 2.4 0.60 2.4

平均幅員 平均幅員

計 1.44 1.39

舗装面積 合計 120.9 15.8 29.7

As・Co殻運搬処分（ｍ3） 0.79 2.97

２号箇所【小松町地内】

マンホール等控除

舗 装 面 積 計 算 書

断面位置 摘　　　要

90.8 120.9 15.8 29.7



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路改良

擁壁工

作業土工

床掘り 小規模 m3 60.4 60

埋戻し① M-30 m3 5.2 5

埋戻し② RC40-0 m3 12.3 12

埋戻し③ 発生土 m3 44.3 44

土砂等運搬 m3 16.1 16

場所打擁壁工

重力式擁壁 H=1380 m3 2.4 2

路側壁設置工

プレキャスト擁壁工

プレキャスト擁壁① L型擁壁１５００型 m 6.0 6

プレキャスト擁壁② L型擁壁１６００型 m 8.0 8

プレキャスト擁壁③ L型擁壁１７００型 m 8.0 8

舗装工

舗装打換え工

舗装切断工 As舗装版、ｔ=15cm以下 m 25.8 26

舗装版破砕 既設舗装厚t=5cm m2 18.0 18

表層 再生密粒度ASC　t=5cm m2 52.7 53

運搬処理工

殻運搬処分 As殻 式 1.0 1

濁水運搬処分 As舗装版、ｔ=15cm以下 式 1.0 1

付帯工

付帯工

道路付属物設置工 カーブミラー撤去・再設置 基 1.0 1

道路付属物設置工 視線誘導標撤去・再設置 本 6.0 6

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 道路維持工事（Ｒ６－３）【３号箇所】
事 業 区 分

工 事 区 分



数量計算書

名　　　　称 規  模 数量 数量 数量 数量 数量

重力式擁壁 H=1380 3.30 7.52 ｍ3/10ｍ 2.48 29.98 ｍ2/10ｍ 9.89 2.18 ｍ3/10ｍ 0.72 0.75 ｍ2/10ｍ 0.25

L型擁壁　H=1500 6.00 1.25 ｍ3/10ｍ 0.75 2.25 ｍ2/10ｍ 1.35 1.87 ｍ3/10ｍ 1.12 0.23 ｍ3/10ｍ 0.14

L型擁壁　H=1600 8.00 1.35 ｍ3/10ｍ 1.08 2.27 ｍ2/10ｍ 1.82 2.02 ｍ3/10ｍ 1.62 0.25 ｍ3/10ｍ 0.20

L型擁壁　H=1700 8.00 1.40 ｍ3/10ｍ 1.12 2.28 ｍ2/10ｍ 1.82 2.10 ｍ3/10ｍ 1.68 0.26 ｍ3/10ｍ 0.21

計 25.30 5.43 14.88 5.14 0.55 0.25

改　　　　め 25.3m 

名　　　　称 規  模 数量 数量 数量 数量 数量

重力式擁壁 H=1380 3.30 24.56 ｍ3/10ｍ 8.10 12.39 ｍ3/10ｍ 4.09 1.63 m3/10ｍ 0.54 3.76 m3/10ｍ 1.24 12.17 m3/10ｍ 4.02

L型擁壁　H=1500 6.00 20.65 ｍ3/10ｍ 12.39 5.33 ｍ3/10ｍ 3.20 1.96 m3/10ｍ 1.18 4.68 m3/10ｍ 2.81 15.32 m3/10ｍ 9.19

L型擁壁　H=1600 8.00 23.72 ｍ3/10ｍ 18.98 5.55 ｍ3/10ｍ 4.44 2.11 ｍ3/10ｍ 1.69 5.05 ｍ3/10ｍ 4.04 18.17 ｍ3/10ｍ 14.54

L型擁壁　H=1700 8.00 26.14 ｍ3/10ｍ 20.91 5.41 ｍ3/10ｍ 4.33 2.21 ｍ3/10ｍ 1.77 5.30 ｍ3/10ｍ 4.24 20.73 ｍ3/10ｍ 16.58

計 25.30 60.38 16.05 5.17 12.33 44.33

改　　　　め 25.3m 

3号箇所【古府中町地内】

60.4m3 16.1m3 5.2m3 12.3m3 44.3m3 

単位当り 単位当り 単位当り 単位当り 単位当り

資　　材　　名

規　　　　格 M-30 RC-40 発生土

　工　　　　　種
床掘り 土砂等運搬 埋戻工① 埋戻工② 埋戻工③

5.4m3 14.9m2 5.1m3 0.6m3 0.2m2 

単位当り 単位当り 単位当り 単位当り 単位当り

規　　　　格 18-8-25(40) RC-40 １：３

　工　　　　　種
コンクリート 型枠 基礎砕石 敷モルタル 目地版設置

資　　材　　名



距離 幅員 表層 幅員
舗装版破砕

As

( m ) ( m ) ( m
2
 ) t=50 ( m ) ( m

2
 ) t=50

自

至 公道（法定外道路） 〇既設As舗装版切断 (t=5cm)

自 B.P 1.755 1.255 25.3+0.485=25.78m

至 +3.30 3.30 1.755 5.8 1.255 4.1

自 +3.30 1.985 0.485 〇濁水処理運搬

至 +5.30 2.00 1.985 4.0 0.485 1.0 25.78*0.05*0.023=0.03m3

自 +5.30 2.135 0.635

至 +7.30 2.00 2.135 4.3 0.635 1.3

自 +7.30 2.235 0.735

至 +15.30 8.00 2.235 17.9 0.735 5.9

自 +15.30 2.135 0.635

至 No.1+1.30 6.00 2.135 12.8 0.635 3.8

自 No.1+1.30 1.985 0.485

至 E.P(No.1+5.30) 4.00 1.985 7.9 0.485 1.9

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

平均幅員 平均幅員

計 2.04 0.71

舗装面積 合計 52.7 18.0

As・Co殻運搬処理（ｍ3） 0.90

３号箇所【古府中町地内】

マンホール等控除

舗 装 面 積 計 算 書

断面位置 摘　　　要

25.3 52.7 18.0


