
種種 細別 名称・規格 （1） （2） （3） （4）

人孔鉄蓋調整取替工 人孔鉄蓋調整取替工
雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型φ900×600mm(T-25)　蓋厚さ12ｃｍタイプ

- - 1 - 1 組

【夜間】
雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型　φ600mm(T-25)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

- 2 - 2 4 組

転落防止梯子 - - 1 2 3 個

調整器具（コマ型調整器具） 1 2 3 2 8 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 3 6 9 6 24 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm） 3 6 9 6 24 孔

調整リング用ボルトセット 1 2 3 2 8 組
 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り （調整部用） 0.30 0.75 3.25 3.02 8 袋

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）設置工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ 1 2 3 2 8 箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり＞ 0 0 2 2 4 箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠とも）撤去工＜ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし＞ 1 2 1 0 4 箇所

土工 掘削 床掘 （人力） 0.15 0.12 0.00 0.04 0.3 ㎥
【夜間】 埋戻 埋戻 （M30）（人力） 0.21 0.20 0.06 0.08 0.5 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械積込）　現場→仮置場 0.15 0.12 0.00 0.04 0.3 ㎥

土工 積込み 0.15 0.12 0.00 0.04 0.3 ㎥
【昼間】 発生土運搬（機械積込）　仮置場→処分地 0.15 0.12 0.00 0.04 0.3 ㎥

付帯工 舗装版切断 舗装版切断工 8.80 12.80 26.40 12.80 60.8 ｍ
【夜間】 舗装版破砕 舗装版破砕工　機械 4.02 4.42 12.06 4.42 24.9 ㎡

表層 舗装復旧 t=5cm - - 12.06 4.42 16.4 ㎡

表層 舗装復旧 t=3cm 4.02 4.42 - - 8.4 ㎡

上層路盤工 再生瀝青安定処理材t=10cm - - 12.06 4.42 16.4 ㎡

殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理　機械積込　現場→仮置場 0.12 0.13 1.81 0.66 2.72 ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理　機械積込　現場→仮置場 0.00 0.00 0.03 0.030 0.06 ㎥
撤去物積込運搬　　現場→仮置場 - 0.15 0.23 0.15 0.53 t

付帯工 殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬・処理　機械積込　仮置場→処分地 0.12 0.13 1.81 0.66 2.72 ㎥
【昼間】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理　機械積込　仮置場→処分地 0.00 0.00 0.03 0.030 0.06 ㎥

濁水運搬 1 台
撤去物積込運搬　　仮置場→処分地 - 0.15 0.23 0.15 0.53 t

As殻処分 0.12 0.13 1.81 0.66 2.72 ㎥

Co殻処分　無筋構造物 0.00 0.00 0.03 0.030 0.06 ㎥

舗装濁水処分（As） 0.010 0.015 0.091 0.044 0.16 ㎥
既設鉄蓋処分 - 0.15 0.23 0.15 0.53 ｔ

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導員 1 式
【夜間】

数量計算一覧表
合計数量

1

1



1 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.12 0.13 0.01 0.01

0 1 0.01 1 3 0 0 0 08.8合計

2.20 2.20 2.0平均

φ102032.2 2.0 0.12 0.13 0.01
夜間
蓋再利用
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし

1 0.01 1人孔1 2.2 2 2.2 2 8.8 2.2

既設蓋径
t=12cm

備考
舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

T-14
(受枠
付)

T-25
(受枠
付)

50

調整高
(m)

鉄蓋φ900×600
調整

ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

ｱﾝｶｰ
(本)

調整ﾘﾝｸﾞφ900

100 150 200

W2 B

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ900×600）

番号

舗装版切断（m）
舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削径
(m)

調整前
作業高

(m)

調整後
作業高

(m)

w1 n1 w2 n2 W1



舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2

0.30 袋

2
.2

0

π / 4 × 0.010 / 0.013 =ﾓﾙﾀﾙ使用量 （ 1.14 2 - 0.90 2 ） ×

） ＝ 0.00 ㎥

0.00 × 1 箇所 = 0.000

π / 4 × （ 0.12 - 0.12

㎥

Co殻処分 （ 1.14 2 - 0.90 2 ） ×

掘削径　B 2.00 4.02 × 1 箇所 = 4.02

- 1.02 2 × π / 4

㎡

舗装復旧
3cm

2.20 ×

0.03

4.02 ㎡=

㎡1.02 2 × π / 4 = 4.02

平 面 図 4.02 × 1 箇所 = 4.02 ㎡

舗装版破砕幅　W１
0.12 ㎥

2.20

2.20
Aｓ殻処分 4.02 ×

舗装版破砕
　（機械）

2.20 × 2.20 -

＝

舗装版切断 8.80 m

濁水処分 0.023 × 0.05

0.21 ㎥箇所 =

× 8.80 = 0.010 ㎥

発生土処分 0.15 ㎥

埋戻（M-30）
　（人力）

（ 2.00 2 -

人孔外径 1.14

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t
0.21 × 1

=

㎥） × π / 4 × （ 0.13

人孔内径 0.90 0.01

- 0.03 ） = 0.21

0.15 ㎥

1.14 2

0.12 0.13 0.15 × 1 箇所

既設舗装厚　t1 0.05

土工
掘削（人力） （ 2.00 2 ） ㎥調整前作業高　H1 調整後作業高　H2 π / 4 × （ 0.12 - 0.052 - 1.14 ） = 0.15×

既設蓋外径 1.02

既設人孔蓋厚 0.12

（調整前） （調整後） 0.03 復旧舗装厚　t2

超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

0.30 袋

調整リング用ボルトセット 1 組

雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型φ900×600mm(T-25)　蓋厚さ12ｃｍタイプ

- 組

1 組

新設蓋外径 1.02

　　　（1）人孔鉄蓋調整取替工（φ900×600） 施工場所 1号路線 番号 人孔1

断 面 図
ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 3 組

材　料
調整器具（コマ型調整器具）

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



2 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.11 0.13 0.02 0.02

0 2 0.04 2 6 0 0 0 012.8合計

1.60 1.60 1.4平均

1.6 1.4 10.11 0.131.6 φ670人孔B 1.6 2

6.4 1.6 1.6 1.4 0.11 0.13人孔A 1.6 2 1.6 2

0.02 1 0.021.6 2 6.4

φ670
夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし

0.02 1 0.02 1 3

夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし

3

既設蓋径
t=11cm

備考
舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

T-14
(受枠
付)

T-25
(受枠
付)

50

調整高
(m)

鉄蓋φ600
調整

ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

ｱﾝｶｰ
(本)

調整ﾘﾝｸﾞφ600

100 150 200

W2 BW1

　　　（2）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）

番号

舗装版切断（m）
舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削径
(m)

調整前
作業高

(m)

調整後
作業高

(m)

w1 n1 w2 n2



箇所 = 0.15 ｔ

= 0.15 ｔ

既設鉄蓋積込運搬 0.15 t

既設鉄蓋処分 0.076 × 2 箇所

鉄蓋ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 0.076 × 2

2 - 0.040 / 0.013 = 0.75 袋0.60 2 ） × π / 4 ×

） ＝ 0.00 ㎥

1
.6

0

0.00 × 2

π / 4 × （ 0.11 - 0.11

箇所 = 0.00 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2

ﾓﾙﾀﾙ使用量 （ 0.82

Co殻処分 （ 0.82 2 - 0.60 2 ） ×

2.21 ㎡

2.21 × 2 箇所 = 4.42 ㎡掘削径　B 1.40

Aｓ殻処分 4.42 × 0.03 ＝ 0.13 ㎥

舗装復旧
3cm

1.60 × 1.60 - 0.67 2 × π / 4

舗装版破砕幅　W１ 1.60

× 1.60 2.21 ㎡

2.21 × 2 箇所

- 0.67 2 × π / 4 =

= 4.42 ㎡

=

舗装版破砕
　（機械）

1.60

2 箇所 = 0.20 ㎥

π / 4 × 0.13

平 面 図

濁水処分 0.023 × 0.05 ×

発生土処分 0.12 ㎥

舗装版切断 12.80 m

12.80 = 0.015 ㎥

人孔内径 0.60 0.02

埋戻（M-30）
　（人力）

（ 1.40

人孔外径 0.82

0.10

= 0.10 ㎥（ - 0.032 - 0.82 2 ） ×

×
ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t

） = 0.06

= 0.12 ㎥

）

2 ） ×

0.11 0.13 0.06 × 2 箇所

既設舗装厚　t1 0.05

土工
掘削（人力） （ 1.40

（調整前） （調整後） 0.03 復旧舗装厚　t2

㎥調整前作業高　H1 調整後作業高　H2 π / 4 × （ 0.11 - 0.052 - 0.82

既設蓋外径 0.67

既設人孔蓋厚 0.11 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

0.75 袋

調整リング用ボルトセット 2 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 組

雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型　φ600mm(T-25)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

2 組

- 組

新設蓋外径 0.67

　　　（2）人孔鉄蓋調整取替工（φ600） 施工場所 1号路線 番号 人孔A～人孔B

断 面 図
調整器具（コマ型調整器具） 2 組

材　料
転落防止梯子

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



3 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.14 0.16 0.02 0.04

0 3 0.11 3 9 0 0 0 026.4合計

2.20 2.20 2.0平均

φ1020
夜間
蓋再利用
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり

0.01 1 0.06 1 38.8 2.2 2.2 2.0 0.17 0.18人孔4 2.2 2 2.2 2

2.2 2.0 0.12 0.13 0.01

0.16 1 0.04

φ1020

φ10200.02

3

1 3

夜間
蓋再利用
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用なし

夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり

人孔3 2.2 2 2.2 2

1 0.01 1

8.8 2.2 2.2 2.0 0.14

人孔2 2.2 2 2.2 2 8.8 2.2

既設蓋径
t=12cm

備考
舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

T-14
(受枠
付)

T-25
(受枠
付)

50

調整高
(m)

鉄蓋φ900×600
調整

ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

ｱﾝｶｰ
(本)

調整ﾘﾝｸﾞφ900

100 150 200

W2 B

　　　（3）人孔鉄蓋調整取替工（φ900×600）

番号

舗装版切断（m）
舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削径
(m)

調整前
作業高

(m)

調整後
作業高

(m)

w1 n1 w2 n2 W1



　　　（3）人孔鉄蓋調整取替工（φ900×600） 施工場所 2号路線 番号 人孔2～人孔4

材　料
転落防止梯子 1 個

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 9 組

雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型φ900×600mm(T-25)　蓋厚さ12ｃｍタイプ

1 組

調整器具（コマ型調整器具） 3 組

既設舗装厚　t1 0.15

既設人孔蓋厚 0.12

断 面 図

（調整前） （調整後）

0.05 復旧舗装厚　t2

新設蓋外径 1.02

0.10 上層路盤厚　t3

土工
掘削（人力） （ 2.00 2 -

既設蓋外径 1.02

超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

3.25 袋

調整リング用ボルトセット 3 組

㎥0.14 - 0.15 ）調整前作業高　H1 調整後作業高　H2

0.14 0.16 0.00 × 3 箇所

（

濁水処分 0.023 ×

= =

= 0.00 ㎥

舗装版切断 26.40 m

0.15 26.40 = 0.091 ㎥×

0.00

0.050.16 -
ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t

埋戻（M-30）
　（人力）

2 - 1.14

㎥

）- 0.10

≒1.14 2 ） × π / 4 ×

人孔外径 1.14

2.00 2 ）

3 箇所
0.04

発生土処分 0.00 ㎥

（

人孔内径 0.90

× π / 4 × （

0.02 ㎥

Aｓ殻処分 × 0.1512.06

平 面 図
舗装版破砕幅　W１ 2.20

舗装版破砕
　（機械）

2.20 × -

2
.2

0

3

2.20 × 2.20舗装復旧
5cm

2 ×

ﾓﾙﾀﾙ使用量

Co殻処分 （

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2 （

0.23

） ×

箇所

π / 4 ×

掘削径　B

㎥

0.01 × 3 箇所 =

） × π / 4 × 0.110 /1.14 2 - 0.90 3.25 袋=2 0.013

0.010.12 ）

既設鉄蓋積込運搬 0.23

×

×

ｔ

ｔ既設鉄蓋処分 0.232 × 1 箇所 = 0.23

鉄蓋ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 0.232 × 1

t

箇所 =

π / 4-

2.00

（ 0.14 -

4.02= ㎡

21.02 4.02

箇所 = 12.06 ㎡

1.02

=× π / 4

㎥

0.03 ㎥

0.02

㎡

4.02 × 3

2.20

4.02

1.14 2 - 0.90 2

= 12.06 ㎡

0.06

＝

＝ 1.81

= 4.02 ㎡上層路盤工
10cm

2.20 × 2.20 - 1.02 2 × π / 4

4.02 × 3 箇所 = 12.06 ㎡

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ



2 箇所

H1 H2 H2-H1 t （組）

0.17 0.19 0.02 0.08

0 2 0.16 2 6 0 0 0 012.8合計

1.60 1.60 1.4平均

0.23 1 0.12 1 3

φ670

φ6700.02

31.6 1.4 0.13 0.15 0.02
夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり

夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり

人孔D 1.6 2 1.6 2

1 0.04 1

6.4 1.6 1.6 1.4 0.21

人孔C 1.6 2 1.6 2 6.4 1.6

既設蓋径
t=11cm

備考
舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

T-14
(受枠
付)

T-25
(受枠
付)

50

調整高
(m)

鉄蓋φ600
調整

ﾓﾙﾀﾙ高
(m)

ｺﾏ型
調整
器具

ｱﾝｶｰ
(本)

調整ﾘﾝｸﾞφ600

100 150 200

W2 B

　　　（4）人孔鉄蓋調整取替工（φ600）

番号

舗装版切断（m）
舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削径
(m)

調整前
作業高

(m)

調整後
作業高

(m)

w1 n1 w2 n2 W1



×

ｔ

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

2

既設鉄蓋積込運搬 0.15 t

鉄蓋ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 0.076 2 箇所 = 0.15 ｔ

2 3.02 袋

1
.6

0

既設鉄蓋処分 0.076 × 2 箇所

π / 4 × 0.160 / 0.013 =

= 0.15

ﾓﾙﾀﾙ使用量 （ 0.82 2 - 0.60

）Co殻処分 （

） ×

＝ 0.015 ㎥

0.015 × 2 箇所 = 0.030

π / 4 × （ 0.17 - 0.110.82 2 - 0.60 2 ） ×

㎥

2.21 ㎡

掘削径　B 1.40 2.21 × 2 箇所 = 4.42

- 0.67 2 × π / 4 =

㎡

×

= 2.21

0.66 ㎥＝
1.60

舗装復旧
5cm

1.60 × 1.60

Aｓ殻処分 4.42 × 0.15

平 面 図 2.21 × 2 箇所 = 4.42 ㎡

舗装版破砕幅　W１

）0.10

× 12.80 = 0.044 ㎥

舗装版破砕
　（機械）

1.60 ×

舗装版切断 12.80 m

濁水処分 0.023 × 0.15

1.60 - ㎡0.67 2 × π / 4

） =

= 0.04 ㎥

） × π / 4 ×

= 0.04 ㎥

0.19（ - 0.05

0.17 0.19 0.02 × 2 箇所

埋戻（M-30）
　（人力）

（ 1.40 2 - 0.82

人孔内径 0.60 0.08

人孔外径 0.82

ﾓﾙﾀﾙ調整厚　t
0.08 ㎥箇所 =

発生土処分 0.04 ㎥

0.04 × 2

-

既設舗装厚　t1 0.15

土工
掘削（人力） （ 1.40

（調整前） （調整後）

0.05 復旧舗装厚　t2

0.02 ㎥調整前作業高　H1 調整後作業高　H2 π / 4 × （ 0.17 - 0.152 -

既設蓋外径 0.67

既設人孔蓋厚 0.11 超早強性無収縮ﾓﾙﾀﾙ　25kg入り
（調整部用）

3.02 袋

調整リング用ボルトセット 2 組

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶﾌﾟﾗｸﾞ M16 6 組

雨水侵入防止型人孔鉄蓋（受枠付）
甲府市型　φ600mm(T-25)　蓋厚さ11ｃｍタイプ

2 組

2 個

新設蓋外径 0.67

　　　（4）人孔鉄蓋調整取替工（φ600） 施工場所 2号路線 番号 人孔C～人孔D

断 面 図
調整器具（コマ型調整器具） 2 組

材　料
転落防止梯子

0.10 上層路盤厚　t3

上層路盤工
10cm

1.60 × 1.60 - 0.67 2

0.82 2 ） ×

2

π / 4 = 2.21 ㎡

2.21 × 2 箇所 = 4.42 ㎡

調整リング

超速強無収縮ﾓﾙﾀﾙ


