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縮　　　尺担当承認

設計年月日

工事名称　　　

図面名称　　　　　　　　配置図・案内図 № 

Ｍ

Ｍ

既存量水器40Φ（ボックス共）

既存配管50Φ・50HIRR・75VP

50HIRR・65VP

既存量水器移設40Φ

申請建物

ＢＭ　0

+100

+100

側溝W700（-900底）

ＢＭ+100

+100

12

14

9

+100

+150

既存配管

+100

側溝に接続

側溝に接続

側溝に接続

（GL 0）

1
2
5
V
P1
2
5
V
P

1
2
5
V
P

7
5
P
E

50Ａ直埋設ボール弁（ピット26型）

配置図S=1:200

Ｓ＝１：２００

設計

甲府地区広域行政事務組合

案　内　図

Ｎ

工事場所：甲府市丸の内一丁目１番１９号

中央消防署空調設備改修工事

Ｍ-１



No.

設　計承　認 担　当 縮　　尺

設計年月日

工 事 名 称

図 面 名 称

工 事 名 称

工 事 場 所

　　 一 般 事 項

工 事 範 囲 設計図・ 工事契約書に依る

建 物 概 要

特 記 仕 様 書

甲府市地区広域行政事務組合
中央消防署空調設備改修工事

中央消防署空調設備改修工事

甲府市丸の内一丁目１番１９号

延 床 面 積

ＲＣ造地上２階建て　

１１９２．３３㎡

（機械設備工事）・　（同標準図最新版）に基づき、諸官庁関連法規に準拠して施工する。

2　本工事に於いて、図面・本仕様書に疑義が生じた場合やそれに明記無き場合でも、技術上・維持管理上当然

必要なものは係員と協議の上誠実に施工するものとする。

3　本設計図は工事概要を示すものであるから、請負者は十分なる理解の上、工事着工に先立ち工程表、施工

計画書、材料承諾願図等を提出し係員の承諾を得ること。

1　本工事は図面・本仕様書及び共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書　

4　本工事に於いて、再生資源利用計画（実施）及び再生資源利用促進計画書（実施）の提出を行うこと。

修復しなければならない。

5　本工事に於いて、契約後10日以内にコリンズ登録を行うこと。

6　本工事に伴う関係諸官庁等への申請及び手続きは遅滞なく行うこと。但し、その費用は請負者の負担とする。

7　本工事請負者は工事完成引き渡し後でも施工方法、器具類の不良等に起因する事故に対しては責任を持って

週休２日の考え方は以下のとおりである。

11　本工事は、甲府市が指定する「週休２日制適用工事」である。

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なく

される期間は含まない。

状態をいう。

①受注者は、原則土曜日及び日曜日の２日間工事現場を閉所とする。但し、受注者の意向により現場閉所日は

②受注者は、週休２日制現場閉所（計画・実績）書に現場閉所日を示し発注者に提出する。

③作業状況や天候等で休日を変更する場合は、振替休日等を設定し、あらかじめ監督員に連絡する。

④受注者は、現場閉所後速やかに「週休２日制適用工事」の取組実績について週休２日制現場閉所実績集計表

⑤受注者は、完成検査時に発注者から週休２日制現場閉所（計画・実績）書、週休２日制現場閉所実績集計表

⑥受注者は現場で就労する技術者及び作業員の労働環境に配慮しなければならない。

⑦週休２日制適用工事と記した掲示をし、周辺住民へ周知をする。（Ａ３版程度、様式任意）

１）「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる

２）「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

３）「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。

４）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場が

５）「月単位の４週８休以上」とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」

７）受注者は、現場施工に着手した日から現場が完了する日までの間原則土曜日及び日曜日の２日間一斉に工事

　 工 事 概 要

　 特 記 事 項

　保温・防露仕様

9　工事写真は電子納品とするが、完成図書の工事写真はダイジェスト版を添付すること。

10　本工事に於いて請負者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

る場合には、金額・工種の如何に係わらず末端の下請負者まで反映させた「下請施工体系図」を作成し、

8　「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として受注者は下請負者を用い

６）「通期の４週８休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が２８.５％以上の水準に達する状態をいう。

という。）が２８.５％以上の水準に達する状態をいう。　但し、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が

なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日に

ついても、現場閉所日数に含めるものとする。

なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日に

ついても、現場閉所日数に含めるものとする。

現場を閉所とすると共に、以下のことを実施しなければならない。

土曜日及び日曜日以外の日に定めることもできる。

を発注者に提出し、確認を受けるものとする。

閉所された状態をいう。

２８.５％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態

をいう。

3　工事に際しては、施設運営に影響が出ないよう施設管理者等と調整を図り行うこと。

2　機器類搬出入経路及び施工箇所には養生を行うこと。

5　工事に必要な官公庁その他への申請手続きは、請負者の負担において遅滞なく行うこと。

遺漏・誤謬が無いよう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員に提出すること。

また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし遅滞なく

監督員に提出すること。

の提示を求められた場合は提示しなければならない。

4　本工事機器の運用、維持管理上において必要な箇所には文字標識等を行うこと。

９）月単位の４週８休以上（２８.５％以上）を前提に補正係数１.０４により労務費（予定価格のもととなる

８）災害、その他事情により完全週休２日が継続できないときは、監督員と協議により取り止めることができる。

工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して

予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所の達成状況を確認し月単位の４週８休に満たない場合は、

補正係数を１.０２に変更し、通期の４週８休に満たない場合は補正係数を除し請負代金額のうち労務費

補正分を減額変更する。

メーカーリスト

空調機　　　　　　　　　三菱電機　　　　　日立　　　　　ダイキン　　　　　東芝

※上記及びそれ以外のものについても、材料承諾願図により係員の承諾を要す。

◎空調設備工事

　特記仕様書
Ｍ-２

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

本工事は既設冷媒配管を再利用し、空調用室外機及び天井埋込形冷暖房エアコンの取替を行う。　

1　施工は各系統毎に実施し、常時空調運転が可能となるように行うこと。



図面名称　　　　　　　　

承認 担当

№ 

縮　　　尺

設計年月日

１

ＡＣＰ

２

ＡＣＰ

３

ＡＣＰ

事務室

系　統　図（空調設備）

２-２

ＡＣＰ

２-1

ＡＣＰ

２-３

ＡＣＰ

１

ＥＨＦ

待機室救急消毒室乾燥室

事務室 署長室 防災相談室階段（Ａ）仮眠コーナー（Ａ）仮眠コーナー（Ｂ）女子仮眠コーナー 廊下Ｂ廊下Ａ仮眠コーナー（Ｄ）仮眠コーナー（Ｃ）会議室

１-４

ＡＣＰ

１-２

ＡＣＰ

１-５

ＡＣＰ

１-７

ＡＣＰ

３-１

ＡＣＰ

３-２

ＡＣＰ

２-５

ＡＣＰ

３-３

ＡＣＰ

１-６

ＡＣＰ

３-５

ＡＣＰ

３-４

ＡＣＰ

１-１

ＡＣＰ

2階

1階

１-３

ＡＣＰ

１

ＥＨ

脱衣室
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ＡＣＰ
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Ｒ

系　統　図（空調設備）

工事名称　　　
設計

甲府地区広域行政事務組合

中央消防署空調設備改修工事
Ｍ-３

12.7Φｘ6.35Φ

15.88Φｘ9.52Φ

19.05Φｘ9.52Φ

22.2Φｘ9.52Φ

25.4Φｘ12.7Φ

28.58Φｘ15.88Φ

冷媒配管リスト（現況）

2

3

4

6

5

1

※図中は現況の冷媒配管サイズを示す。



冷房能力・22.4ＫＷ　　暖房能力・21.2ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リプレースマルチ

４方向天井カセット形（スタンダード） 2階署長室

名　　称 数量 備　　考仕　　　　　　　　様記　　号 名　　称 数量 備　　考仕　　　　　　　　様記　　号

マルチエアコン屋外機ＡＣＰ－１ 　屋上

承認 担当

№ 

縮　　　尺

設計年月日

工事名称　　　

図面名称　　空調設備機器表　　　　　　　　

設計

甲府地区広域行政事務組合
中央消防署空調設備改修工事 Ｍ-４

ＡＣＰ１－２

ＡＣＰ１－３ マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋内機

ＡＣＰ１－４

ＡＣＰ１－５

ＡＣＰ１－６

ＡＣＰ１－７

ＡＣＰ－２ マルチエアコン屋外機

マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋内機

(書庫内設置）

2階階段Ａ1

3 2階廊下Ａ

2階防災相談室1

3 2階事務室

2階事務室2

1

ＡＣＰ１－１ マルチエアコン屋内機 6 2階会議室

相当品

　PUHY-RP630DMG9

　屋上

　屋上

　PLFY-P56LMG9相当品

標準パネル　PLP-P160HWH

　PLFY-P45HMG9相当品

４方向天井カセット形（スタンダード） 標準パネル　PLP-P160HWH

　PLFY-P36HMG9相当品

　PLFY-P28HMG9相当品

４方向天井カセット形（スタンダード） 標準パネル　PLP-P160HWH

　PLFY-P28HMG9相当品

２方向天井カセット形（スタンダード） リプレースパネル（標準パネル）　PAC-KW45LWR

　PLFY-P45LMG9相当品

天井埋込形　　フィルターボックス　PAC-KE71TB　 ロングライフフィルター  PAC-KE86LAF

　PEFY-P71MG9相当品

リプレースマルチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

機　　器　　表機　　器　　表

４方向天井カセット形（スタンダード） 標準パネル　PLP-P160HWH

２方向天井カセット形

１φｘ２００Ｖｘ０.０５ＫＷ（消費電力）　

冷房能力・4.5ＫＷ　　暖房能力・5.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

冷房能力・3.6ＫＷ　　暖房能力・4.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

冷房能力・2.8ＫＷ　　暖房能力・3.2ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.０２ＫＷ（消費電力）　

１φｘ２００Ｖｘ０.０２ＫＷ（消費電力）　

１φｘ２００Ｖｘ０.０２ＫＷ（消費電力）　

冷房能力・2.8ＫＷ　　暖房能力・3.2ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.０２ＫＷ（消費電力）　

冷房能力・4.5ＫＷ　　暖房能力・5.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

冷房能力・7.1ＫＷ　　暖房能力・8.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.２８ＫＷ（消費電力）　

冷媒　R410A

ＡＣＰ２－２

個別リモコン

マルチエアコン屋内機 ４方向天井カセット形（スタンダード）

冷房能力・4.5ＫＷ　　暖房能力・5.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.０４ＫＷ（消費電力）　

リプレースパネル（標準パネル）　PAC-KW45LWR

４方向天井カセット形（スタンダード）

１φｘ２００Ｖｘ０.０２ＫＷ（消費電力）　

冷房能力・5.6ＫＷ　　暖房能力・6.3ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２方向天井カセット形

冷房能力・5.6ＫＷ　　暖房能力・6.3ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.０５ＫＷ（消費電力）　

カセット用化粧パネル（塗装パネル）　CMP-P71LWHG6

室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形

３φｘ２００Ｖｘ０.３２ＫＷ（消費電力）　

ロングライフフィルター  PAC-KE85LAF

フィルターボックス　PAC-KE95TB　 

リプレースマルチ

冷媒　R410A

スプリング防振架台　CDJ-C922A　　　　　　　　　　　　

冷房能力・4.5ＫＷ　　暖房能力・5.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天井ビルトイン形　　

１φｘ２００Ｖｘ０.１４ＫＷ（消費電力）　

天井ビルトイン形　　

冷房能力・5.6ＫＷ　　暖房能力・6.3ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.１５ＫＷ（消費電力）　

天井ビルトイン形　　

冷房能力・4.5ＫＷ　　暖房能力・5.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.１４ＫＷ（消費電力）　

天井ビルトイン形　　

冷房能力・7.1ＫＷ　　暖房能力・8.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.１６ＫＷ（消費電力）　

天井ビルトイン形　　

冷房能力・7.1ＫＷ　　暖房能力・8.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.１６ＫＷ（消費電力）　

PAR-46MA相当品 16

　PDFY-P71GMG9相当品

(Ｄ）

2階仮眠コーナー

　PDFY-P71GMG9相当品

(Ｃ）

2階仮眠コーナー

　PDFY-P45GMG9相当品

仮眠コーナー

2階女子

　PDFY-P56GMG9相当品

(Ｂ）

2階仮眠コーナー

　PDFY-P45GMG9相当品

2階仮眠コーナー

(Ａ)

　相当品

　PUHY-RP355DMG9

屋上

2階廊下Ｂ

　PEFY-P224MG9-F

相当品

　PLFY-P56LMG9相当品

2階階段Ｂ

　PLFY-P56HMG9相当品

1階待機室

　PLFY-P45LMG9相当品

1階救急消毒室

ＡＣＰ２－３ マルチエアコン屋内機

ＡＣＰ２－４ マルチエアコン屋内機

ＡＣＰ２－５

ＡＣＰ－３

ＡＣＰ３－１

ＡＣＰ３－２

ＡＣＰ３－３

ＡＣＰ３－４

マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋外機

マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋内機

マルチエアコン屋内機ＡＣＰ３－５
2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）　CMP-P56DLWHG

下吸込キャンバスダクト（ネジ固定式）　PAC-KD46CDF

下吸込キャンバスダクト（ネジ固定式）　PAC-KD46CDF

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）　CMP-P56DLWHG

下吸込キャンバスダクト（ネジ固定式）　PAC-KD46CDF

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）　CMP-P56DLWHG

下吸込キャンバスダクト（ネジ固定式）　PAC-KD47CDF

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）　CMP-P90DLWHG

下吸込キャンバスダクト（ネジ固定式）　PAC-KD47CDF

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）　CMP-P90DLWHG

ＡＣＰ２－１ マルチエアコン屋内機 ４方向天井カセット形（スタンダード）

冷房能力・3.6ＫＷ　　暖房能力・4.0ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.０２ＫＷ（消費電力）　

6

　PLFY-P36HMG9相当品

1階事務室標準パネル　PLP-P160HWH

標準パネル　PLP-P160HWH

屋上

　PUHY-RP670DMG9

　相当品

屋上

構成ユニット

（１）

２

（１）

１

１

冷房能力・67.0ＫＷ　暖房能力・77.5ＫＷ　　　　　　　　　　

　形名　PUHY-RP280DMG9 スプリング防振架台　CDJ-C922A相当品構成ユニット

形名　PUHY-RP335DMG9 相当品 スプリング防振架台　CDJ-C922A

スプリング防振架台　CDJ-C922A形名　PUHY-RP335DMG9 　相当品構成ユニット

分岐管キット　CMY-RP400BKG4（1組）

分岐管キット　CMY-RP400BKG4（1組）

冷媒　R410A

Ｒ

冷房能力・33.5ＫＷ　　暖房能力・37.5ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

冷房能力・63.0ＫＷ　暖房能力・69.0ＫＷ　　　　　　　　　　

冷房能力・28.0ＫＷ　暖房能力・31.5ＫＷ　　　　　　　　　　

３φｘ２００Ｖｘ１０.０ＫＷ（消費電力）　

冷房能力・35.5ＫＷ　暖房能力・37.5ＫＷ　　　　　　　　　　

３φｘ２００Ｖｘ１２.０ＫＷ（消費電力）　

３φｘ２００Ｖｘ１２.０ＫＷ（消費電力）　

冷房能力・33.5ＫＷ　　暖房能力・37.5ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１φｘ２００Ｖｘ０.０５ＫＷ（消費電力）　

冷房能力・5.6ＫＷ　　暖房能力・6.3ＫＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カセット用化粧パネル（塗装パネル）　CMP-P71LWHG6

３φｘ２００Ｖｘ２１.０ＫＷ（消費電力）　　

３φｘ２００Ｖｘ２１.９ＫＷ（消費電力）　　

３φｘ２００Ｖｘ１０.８ＫＷ（消費電力）　
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事務室

中央消防署空調設備改修工事

CH=2700
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事務室

CH=2500

(LGS下地)ケイカル板 t=6　目透貼 EP塗
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冷媒配管リスト（現況）

※図中は現況の冷媒配管サイズを示す。
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※図中は現況の冷媒配管サイズを示す。
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図面名称　　　　　　　　　　Ｒ階平面図（空調設備）

S=1：100

設計

甲府地区広域行政事務組合
中央消防署空調設備改修工事

Ｍ-７

分岐管取付後、各ユニットへ

Φ22.20×9.52×2系統

スリムダクト（ＲＤ）

ゴム系シート250ｘ250

冷媒配管カバー詳細図（既設現状）

内部モルタル充填

プラベース

配管架台

 EM-CE22°-3C（ケーブルラック）

 EM-CE14°-3C（ケーブルラック）

ACP2 電源線入替

CET22°⇒EM-CET60°（屋外管内）

CET22°⇒EM-CET60°（天井・EPSラック）

分岐管取付後、各ユニットへ

Φ22.20×9.52×2系統

ACP1～ACP2 システム電源渡り配線 


