
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 7 年度

当初

(更新-4)配水管布設替工事

甲府市相生二丁目地内（甲府市役所南庁舎の東）

2601110001

部署 水道課　水道更新係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GXφ150　L=258.5m　HPPE φ50    L= 50.0m
仕切弁.GXφ150　　     8基　仕切弁.PEφ50　　 1基
消火栓φ75　　　　     1基　空気弁φ20        2基
不断水簡易仕切弁φ150　2基
臨給工　　　　　　     1式

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市相生二丁目地内（甲府市役所南庁舎の東）において、
更新事業(老朽管対策)に伴い配水管布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

13

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



臨給工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

技術管理費（積上）
式

1 第  10号明細書

共通仮設費　計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

ﾒｶﾎﾞﾙﾄ

M20*90

本

18 S11510020090

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ150×5000　（内面エポキシ樹脂）

本

51 S13151000150

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ150×φ75

個

3 S13221150075

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ150×φ150

個

3 S13221150150

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ150×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222150075

DIP　GX形　曲管

φ75×90°

個

2 S13231090075

DIP　GX形　曲管

φ150×22°1/2

個

3 S13231022150

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管

φ150×45°

個

1 S13231045150

DIP　GX形　曲管

φ150×90°

個

3 S13231090150

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ150×22°1/2

個

3 S13232022150

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ150×45°

個

5 S13232045150

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

5 S13370000075

DIP　GX形　ライナ

φ150　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

12 S13311000150

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ150

組

24 S13362000150

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ150

組

16 S13370000150

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ75

基

2 S13410000075

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ150

基

6 S13410000150

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ150

基

2 S13420000150

DIP　K形　直管　3種

φ150×5,000　（内面エポキシ樹脂）

本

6 S12131000150

DIP　K形　曲管

φ150×11 1/4°

個

2 S12231011150

DIP　K形　曲管

φ150×45°

個

6 S12231045150

DIP　K形　管栓帽

φ150　（接合部品込）

組

6 S12241000150

DIP　K形　栓

φ150

個

1 S12242000150

DIP　K形　継ぎ輪

φ150

個

5 S12251000150

DIP　K形　特殊押輪

φ150

個

1 S12312000150

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ150　（接合部品込）

組

24 S12313000150

DIP　K形　ゴム輪

φ150

個

2 S12330000150

HPPE　直管　片受

φ50×5,000

本

10 S15111000050

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ25A付）

φ50　（接合部品込）

組

1 S15404000050

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ50

基

1 S15903000050

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25*4.00M　SUS304

本

1 S60111000025

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ絶縁袋ナット付

φ25

個

4 S60288000025

TSVP直管

φ50*5.00M

本

1 S40112000050

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

3 S40232000050

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40253000050

DIP　A形　ゴム輪

φ150

個

1 S18332000150

（小型）空気弁（ボールコック・防寒カバー付き）

φ20 BC6　サドル用

基

2 S70248001020

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

2.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ150*25

個

2 S70232150025

PP　鋼管継手オス

φ25

個

1 S21220000025

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

明示テープ

3cm幅

個

25 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

326.0 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

ﾒｰﾀｰ用ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

φ25*20

個

2 S27210025020

ﾕﾆｵﾝ･ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ（ﾒﾀﾙ入り）

φ25

枚

4 S73310001025

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

13 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

13 S72231H150A1

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100（φ250）

φ50～φ250　B1

個

6 S72232H100B1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

4 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

8 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

3 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

10 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

10 S72234H600S2

空気弁筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

個

2 S72261002000

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

3 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

3 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

3 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ150

個

470 S19140000150

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

9 S73261002000

SP直管　SGP-VD

φ50*4.00M

本

1 S50112000050

SPｴﾙﾎﾞ　SGP-VD 管端防食形

φ50*90゜

個

6 S50233090050

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VD 管端防食形

φ50

個

1 S50285000050

DIP　F形　フランジ短管

φ75×150　形式2　7.5K

個

1 S16272150075

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ150(L=6.0m/枚)

枚

59 S19100000150

不断水簡易仕切弁 鋳鉄管用

φ150

基

2 00001

DIP　GX形　管受口栓　異形管用

φ75

組

2 00002

DIP　GX形　管受口栓　異形管用

φ150

組

1 00003

DIP　K形　挿し口簡易栓

φ150

個

1 00004

ダクタイル鋳鉄管用異形管継手GX形

φ75*50

個

1.000 00005

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

2.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

ｍ

50.0 第W12060200050号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

6.0 第W12030100075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

ｍ

267.0 第W12030100150号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

口

2 第W12040131020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

15 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

14 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

7 第W12050110050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

口

10 第W12060211050号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

口

3 第W12060310050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

3 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

5 第W12030802075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ150

口

3 第W12030300150号代価表

特殊押輪継手

φ150

口

7 第W12030301150号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

口

24 第W12030302150号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

口

16 第W12030802150号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

口

24 第W12030804150号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（直管）

φ150

口

51 第W12030805150号代価表

ポリエチレン管切断

φ50

口

2 第W12080700050号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

8 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

口

31 第W12080220150号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ150

口

19 第W12100222150号代価表

鋼管ねじ切り工

φ50

口

12 第W12040125050号代価表

仕切弁・バタフライ弁撤去（縦・横型）人力

φ50

設置*0.6 基

1 第W12090120050号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

3 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

基

8 第W12090101150号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁撤去（縦・横型）機械力

φ150

(設置および賃料)*0.6 基

1 第W12090102150号代価表

空気弁設置（人力）

φ13-25

基

2 第W12090200025号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

13 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

3 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

56 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

3 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

3 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

3 第W12090515035号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

ｍ

50.0 第W12060400050号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

6.0 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

6.0 第W12031300075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

ｍ

267.0 第W12031001150号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

ｍ

267.0 第W12031300150号代価表

標識シート布設工

ｍ

326.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

2 第W31040211025号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50

ｍ

50.0 第W12100810050号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ150

口

4 第W12100310150号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ150

ｍ

79.0 第W12100500150号代価表

通水試験

m

323.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

3.0 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

区画線設置

溶融式(手動)、実線 15cm、黄

m

2.800 W0010

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

3 第W11050300002号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線工

グリーンカラー塗装2回塗り

式

1.000 w0001

不断水簡易仕切弁設置

DIP φ150

箇所

2.000 w0002

区画線設置

溶融式(手動)、ゼブラ 45cm、白

m

20.900 w0005

区画線設置

溶融式(手動)、実線 15cm、白

m

17.500 w0006

区画線設置

溶融式(手動)、矢印・記号・文字 15cm換算、白

m

18.340 w0007

コンクリート削孔(コンクリート削孔機)

孔径64mm～77mm

孔

2 w0010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

723 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

466 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

276 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

20 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

129 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

132 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

34 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

296 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.60m3　DTr10t

土砂　12.5㎞以下　DID有

m3

436 第W31010671125号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

19 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

231 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

236 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

14.4 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

18.0 第W11003251501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

0.8 第W11003252001号代価表

舗装濁水運搬

7.0㎞以下　DID有

台

2 第W31020200005号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

19 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.83 K3104T100002
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

4.0 P90030000020

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

9.5 P90030000025

支保材賃料（２段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

4.0 P91000002072

残土処理費

北部開発㈱ 甲斐市牛句地内

m3

436.000 w0003

積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂

m3

436.000 w0008

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ20

個

1 S70265000020

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

2 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

14 S70270020013

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

2 S70268000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*20　アダプター付

個

3 S70270025020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

4 S70270000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

10 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

5 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

3 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

4 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 波状管

φ40*4.00M　SUS316

本

2 S60112004040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

8 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

3 S60257013050
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

32 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

3 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

16 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ25*600

個

1 S60257025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

7 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

2 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

5 S60261040080

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

81.0 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

46.0 S21100000025
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ20

個

30 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

19 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ50*20

個

9 S70285050020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ50*25

個

1 S70285050025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ150*20

個

18 S70232150020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ150*25

個

10 S70232150025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ150*40

個

4 S70295150040

PP　ソケット

φ13

個

9 S21210013013

PP　ソケット

φ20×13

個

2 S21210020013
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　ソケット

φ20

個

16 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

44 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

5 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

26 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

18 S25121000020

密着形コア　銅製

φ25

個

10 S25121000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

140.9 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

6 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓　H=200

φ20

個

3 S73291001020

不凍栓　H=200

φ25

個

1 S73291001025

止水栓筐　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

L＝450

個

5 S72201000450

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

4 S72201001450

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

3 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

10 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

6 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

7 S72211013020
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

高発泡ポリパイプカバー　（ 給水用ワンタッチ）

φ20×2,000　t=10mm

本

6 S29100000020

高発泡ポリパイプカバー　（ 給水用ワンタッチ）

φ25×2,000　t=10mm

本

9 S29100000025

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

116 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

46 S73261003025

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ40　L=0.20m

個

4 S73261003040

SP直管　SGP-VD

φ50*4.00M

本

8 S50112000050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

81.0 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

46.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

14.7 第W12060100040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

口

20 第W12060110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

138 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

74 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

34 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

140.9 第W12031400000号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

15 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

18 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

3 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

4 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

10 第W31040343025号代価表

不凍水栓取付け

φ25

地下式 箇所

1 第W31050000025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

4 第W31060000025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ50×φ20

箇所

9 第W31040231020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ50×φ25

箇所

1 第W31040231025号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

箇所

18 第W31040211020号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

10 第W31040211025号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ40 コア挿入取付含む

箇所

4 第W31040211040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

22 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

13 第W31061000020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

306 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

33 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

175 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対不要　15㎝以下

積込作業有り m2

8.3 第D31121111100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

86 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

8.3 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

36 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

30 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

12 第W31010203120号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

78 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

7.9 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

91 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

85 第W31010810003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.8 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

7.1 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.8 K3102T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.62 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.83 K3104T100003
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

コンクリート削孔(コンクリート削孔機)

孔径64mm～77mm

孔

22 w0010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ20

個

15 S70265000020

止水栓(甲　型)

φ25

個

5 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

2 S70275000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ50　10K

個

1 S70275000050

DIP　K形　管栓帽

φ150　（接合部品込）

組

1 S12241000150

ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ　分解不要、離脱防止内蔵型

φ75*L=300　内外面粉体

個

2 S71263075300

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ50　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000050
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(CV片落管両受口K型)　分解不要

φ150*φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71250150075

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)　VS　分解不要

φ40　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71333000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ50*1000

個

1 S60255050100

HIVP直管

φ40*4.00M

本

2 S40113000040

TSVP直管

φ50*5.00M

本

11 S40112000050

TSVP直管

φ75*5.00M

本

29 S40112000075

TSVP直管

φ100*5.00M

本

1 S40112000100

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ75*40

個

2 S40212075040

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ75*50

個

1 S40212075050
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ40

個

4 S40232000040

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ75

個

5 S40232000075

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

1 S17304000075

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

2 S40251000025

HIVPｿｹｯﾄ

φ50

個

11 S40251000050

HIVPｿｹｯﾄ

φ75

個

26 S40251000075

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ40

個

4 S40253000040

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

3 S40253000050
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

30.1 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

12.0 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

15 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ50*20

個

7 S70230050020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ50*25

個

1 S70230050025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*20

個

8 S70230075020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*25

個

2 S70230075025

PP　ソケット

φ20

個

15 S21210020020
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ20

個

45 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　鋼管継手オス

φ25

個

2 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

9 S21280000025

ﾋﾞﾆ弁ﾌﾗﾝｼﾞ型　（臨給用）

φ75

基

1 S70241000075

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

30.1 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

12.0 第W12060100025号代価表

鋼管布設（人力）据付工

φ40

ｍ

3.6 第W12040110040号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

ｍ

48.5 第W12050100050号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

145.0 第W12050100075号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

105 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

4 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

21 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

4 第W12040131040号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

口

14 第W12050110040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

2 第W12060110040号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

26 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

7 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

口

68 第W12050110075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ150

口

1 第W12030300150号代価表

特殊押輪継手

φ150

口

2 第W12030301150号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

6 第W12080600075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

口

1 第W12080220150号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ150

口

1 第W12100222150号代価表

合成樹脂製弁設置（人力）

φ75

基

1 第W12090160075号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

15 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

5 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

2 第W31040343040号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ20

箇所

7 第W31040221020号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ25

箇所

1 第W31040221025号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ20

箇所

8 第W31040222020号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ25

箇所

2 第W31040222025号代価表

撤去管吊上げ積込み(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ20

ｍ

27.0 第W12100910020号代価表

撤去管吊上げ積込み(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25

ｍ

12.0 第W12100910025号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ40

ｍ

11.6 第W12100810040号代価表

（仮設）撤去管吊上げ積込み（人力）鋼管

φ40

ｍ

3.6 第W12110710040号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50

ｍ

48.5 第W12100810050号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ75

ｍ

145.0 第W12100810075号代価表

41頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.0 第W11050100001号代価表

管材処分費（廃プラ）

φ50以下

ｍ

49 S74341001050

管材処分費（廃プラ）

φ75

ｍ

145 S74341001075

コンクリート削孔

孔径38mm～40mm

孔

2.000 w0009

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

495 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

294 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

120 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

9.6 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

66 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

0.6 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

46 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

21 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

62 第W31010641005号代価表
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

12 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

146 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

147 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

12 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.57 K3104T100002

管材処分費（廃プラ）

φ50以下

ｍ

95 S74341001050

管材処分費（廃プラ）

φ75

ｍ

145 S74341001075

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 技術管理費（積上） 1 式

1 式

明　細　書

土質試験

式

1.000 w0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100150号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131020号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

箇所

第W12060210050号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310050号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300150号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301150号代価表 特殊押輪継手

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302150号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802150号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804150号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

口

第W12030802150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805150号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700050号代価表 ポリエチレン管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220150号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222150号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040125050号代価表 鋼管ねじ切り工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090120050号代価表 仕切弁・バタフライ弁撤去（縦・横型）人力

φ50
設置*0.6

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101150号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090102150号代価表 鋳鉄製仕切弁撤去（縦・横型）機械力

φ150
(設置および賃料)*0.6

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090200025号代価表 空気弁設置（人力）

φ13-25

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400050号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001150号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300150号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211025号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100810050号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310150号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ150

口

第W12030300150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500150号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ150

1 ｍ

1 ｍ

代　価　表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

ｍ

第W12030100150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

50 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

53 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

54 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

55 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

56 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

57 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

58 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010671125号代価表 発生土運搬　BH0.60m3　DTr10t

土砂　12.5㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

59 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

60 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003252001号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200005号代価表 舗装濁水運搬

7.0㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110013号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000025号代価表 不凍水栓取付け

φ25
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

80頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000025号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ25
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

81頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

82頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040231020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ50×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

83頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040231025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ50×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

84頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211020号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

85頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211040号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ40 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

86頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

87頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

88頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

89 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040110040号代価表 鋼管布設（人力）据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

90頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100050号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

91頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100075号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

92頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

93頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110040号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

94頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110075号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

95頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

96頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090160075号代価表 合成樹脂製弁設置（人力）

φ75

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

97頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040221020号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

98頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040221025号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

99頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040222020号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

100 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040222025号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

101 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100910020号代価表 撤去管吊上げ積込み(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

102 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100910025号代価表 撤去管吊上げ積込み(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

103 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100810040号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

104 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12110710040号代価表 （仮設）撤去管吊上げ積込み（人力）鋼管

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

105 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100810075号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

110 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr10t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック10t　良好

供用

M999100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005250000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011352045号代価表 支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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配水管布設工

00001区間 DIP.GXφ150 DP=0.90 土工①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 133.000 ｍ

1 DIP布設工=L=133

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 133.000 ｍ

2 管防食工=L=133

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 133.000 ｍ

3 管明示工=L=133

標識シート布設工
昼 133.000 ｍ

4 管明示工=L=133

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 133.000 ｍ

5 管明示工=L=133

通水試験
昼 133.000 m

6 通水試験=L=133

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ150 昼 79.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=79

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 266.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=133*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.306 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(133*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 79.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=133*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 79.800 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=133*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 89.376 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=133*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.280 m3

13 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*38

管路掘削　BH0.20m3
昼 -1.738 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*79*0.022

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 45.486 m3

15 埋戻工U1=延長*幅*深=133*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 35.910 m3

16 埋戻工U2=延長*幅*深=133*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 9.576 m3

17 埋戻工U3=延長*幅*深=133*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.280 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.926 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*133*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 3.990 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=79.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.394 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=79.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.990 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=79.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.394 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=79.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 89.918 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=89.3
76+0+2.28+0-1.738

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 79.800 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=133*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 79.800 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=133*0.6+0

土工事計算書 1 頁

(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

00004区間 DIP.GXφ150 DP=0.90 土工②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 27.500 ｍ

1 DIP布設工=L=27.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 27.500 ｍ

2 管防食工=L=27.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 27.500 ｍ

3 管明示工=L=27.5

標識シート布設工
昼 27.500 ｍ

4 管明示工=L=27.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 27.500 ｍ

5 管明示工=L=27.5

通水試験
昼 27.500 m

6 通水試験=L=27.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 55.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=27.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.063 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(27.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=27.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=27.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 18.480 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=27.5*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.200 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*20

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 9.405 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=27.5*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.600 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=27.5*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.805 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=27.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*20

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.605 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*27.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.825 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.495 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.825 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.495 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 19.680 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=18.4
8+0+1.2+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=27.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=27.5*0.6+0
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配水管布設工

00005区間 DIP.GXφ150 DP=1.20 土工③A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.704 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.684 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.840 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.204 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.044 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.004 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.70
4+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

00006区間 DIP.Kφ150 DP=1.20 土工③B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 6.500 ｍ

1 DIP布設工=L=6.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 6.500 ｍ

2 管防食工=L=6.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
昼 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.500 ｍ

5 管明示工=L=6.5

通水試験
昼 6.500 m

6 通水試験=L=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.550 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.550 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.461 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=6.5*0.7*1.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.594 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.7*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.185 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=6.5*0.7*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.774 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.7*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.630 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.143 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.228 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.55*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.137 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.55*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.228 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.55*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.137 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.55*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 7.091 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.46
1+0+0.63+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.550 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.550 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.7+0
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配水管布設工

00007区間 DIP.GXφ150 DP=1.70 土工④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 18.000 ｍ

1 DIP布設工=L=18

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 18.000 ｍ

2 管防食工=L=18

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 18.000 ｍ

3 管明示工=L=18

標識シート布設工
昼 18.000 ｍ

4 管明示工=L=18

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 18.000 ｍ

5 管明示工=L=18

通水試験
昼 18.000 m

6 通水試験=L=18

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 36.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=18*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.041 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(18*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 31.104 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=18*0.9*1.92

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.530 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*17

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 18.000 ｍ

13 土留工=延長=18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 9.234 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=18*0.9*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 19.440 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=18*0.9*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.754 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=18*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.530 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.396 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*18*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.810 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.486 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.810 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.486 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 32.634 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=31.1
04+0+1.53+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.200 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=18*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.200 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=18*0.9+0
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(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

00008区間 DIP.GXφ150 DP=0.95 土工⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 78.000 ｍ

1 DIP布設工=L=78

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 78.000 ｍ

2 管防食工=L=78

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 78.000 ｍ

3 管明示工=L=78

標識シート布設工
昼 78.000 ｍ

4 管明示工=L=78

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 78.000 ｍ

5 管明示工=L=78

通水試験
昼 78.000 m

6 通水試験=L=78

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 156.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=78*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.179 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(78*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 46.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=78*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 46.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=78*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 54.756 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=78*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.140 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 26.676 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=78*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 21.060 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=78*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.956 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=78*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.140 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.716 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*78*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 2.340 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=46.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.404 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=46.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.340 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=46.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.404 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=46.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 55.896 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=54.7
56+0+1.14+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 46.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=78*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 46.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=78*0.6+0
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配水管布設工

00009区間 DIP.Kφ150 DP=0.80 土工⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.498 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.7*1.07

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.280 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.798 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.7*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.238 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.7*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.280 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.044 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.070 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.070 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.778 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.49
8+0+0.28+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0
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配水管布設工

00010区間 HPPEφ50 DP=0.90 土工⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 50.000 ｍ

1 PE布設工=L=50

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 50.000 ｍ

2 管明示工=L=50

標識シート布設工
昼 50.000 ｍ

3 管明示工=L=50

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 50.000 ｍ

4 管明示工=L=50

通水試験
昼 50.000 m

5 通水試験=L=50

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ50 昼 50.000 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=50

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 100.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=50*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.115 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(50*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 30.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=50*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 30.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=50*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 30.300 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=50*0.6*1.01

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.150 m3

12 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*50*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 13.800 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=50*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 13.500 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=50*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.600 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=50*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.150 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*50*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 1.500 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=30*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.900 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=30*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=30*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=30*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 30.150 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=30.3
+0+0+0-0.15

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 30.000 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=50*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 30.000 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=50*0.6+0
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配水管布設工

10001区間 管連絡① DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.366 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.488

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.549 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.732

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.128 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.915 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
6+0.549+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

土工事計算書 9 頁

(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

10002区間 管連絡② DP=1.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.636 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.848

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.954 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*1.272

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.128 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.590 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.63
6+0.954+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

10003区間 管連絡③ DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.486 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.648

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.729 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.128 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.215 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
6+0.729+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

10004区間 管連絡④ DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.486 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.648

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.729 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.128 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.215 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
6+0.729+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

10005区間 管連絡⑤ DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.402 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.536

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.603 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.804

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.005 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.40
2+0.603+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

20001区間 試掘① W2.0*L1.0*H0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.680 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.020 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.51

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*2*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.700 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.68
+1.02+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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配水管布設工

20002区間 試掘② W2.0*L2.0*H1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.840 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.760 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.800 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*2*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.680 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.200 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.600 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.84
+2.76+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0
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配水管布設工

20003区間 試掘③ W2.0*L2.0*H1.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.640 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.66

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.960 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.99

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.800 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*2*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.680 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.200 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.600 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.64
+3.96+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0
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配水管布設工

20004区間 試掘④ W2.0*L2.0*H1.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.640 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.66

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.960 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.99

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.800 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*2*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.680 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.200 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.600 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.64
+3.96+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0
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配水管布設工

20005区間 試掘⑤ W2.0*L2.0*H1.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.640 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.66

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.960 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.99

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.800 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*2*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.680 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.200 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.600 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.64
+3.96+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0
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(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

20006区間 試掘⑥ W1.0*L2.0*H0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.900 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.340 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0.9+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

土工事計算書 19 頁

(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

20007区間 試掘⑦ W1.4*L1.73*H1.67

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.260 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.73*2+2.8

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.73*2+2.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.569 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.648

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.354 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.730 ｍ

6 土留工=延長=1.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.865 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.695 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.412 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.73*1.4*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.121 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.121 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.923 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.56
9+2.354+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0
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(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

20008区間 試掘⑧ W1.4*L1.73*H1.72

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.260 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.73*2+2.8

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.73*2+2.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.618 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.668

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.427 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.73*1.4*1.002

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.730 ｍ

6 土留工=延長=1.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.865 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.817 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.412 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.73*1.4*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.121 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.121 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.045 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.61
8+2.427+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0
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(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

30001区間 不断水簡易仕切弁φ150 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.589 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.656

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.383 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.984

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.730 ｍ

5 土留工=延長=1.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.865 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.695 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.412 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.73*1.4*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.073 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.073 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.073 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.073 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.972 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.58
9+2.383+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0
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(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

30002区間 不断水簡易仕切弁φ150 DP=1.25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.637 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.676

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.456 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.73*1.4*1.014

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.730 ｍ

5 土留工=延長=1.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.865 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.817 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.412 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.73*1.4*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.073 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.073 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.073 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.073 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.093 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.63
7+2.456+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0
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(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

40001区間 泥吐き弁φ75 DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.872 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.04

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.882 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.306 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.052 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.87
2+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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配水管布設工

40002区間 泥吐き弁φ75 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.814 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.7*1.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.210 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.029 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.7*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.470 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.7*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.357 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.7*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.210 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.024 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.81
4+0+0.21+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0
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(更新-4)配水管布設替工事



配水管布設工

50001区間 水抜き φ25 DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.764 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.774 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.810 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.764 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.76
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



給水管布設工

00011区間 PPφ20・25 DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 61.700 ｍ

1 管明示工=L=61.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 61.700 ｍ

2 管明示工=L=61.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 123.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=61.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.142 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(61.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 37.020 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=61.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 37.020 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=61.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 32.578 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=61.7*0.6*0.88

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 15.919 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=61.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 12.957 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=61.7*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.442 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=61.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.062 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*61.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.851 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=37.02*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.111 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=37.02*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.851 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=37.02*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.111 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=37.02*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 32.578 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=32.5
78+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 37.020 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=61.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 37.020 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=61.7*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



給水管布設工

00012区間 PPφ20・25 DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 64.500 ｍ

1 管明示工=L=64.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 64.500 ｍ

2 管明示工=L=64.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 129.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=64.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.148 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(64.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 38.700 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=64.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 38.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=64.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 35.991 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=64.5*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 16.641 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=64.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 13.545 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=64.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 6.579 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=64.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.065 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*64.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.935 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=38.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.161 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=38.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.935 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=38.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.161 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=38.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 35.991 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=35.9
91+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 38.700 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=64.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 38.700 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=64.5*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



給水管布設工

00013区間 SSPφ40 DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 4.500 ｍ

1 布設工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.430 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.215 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.945 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=4.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.430 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.43
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



給水管布設工

00014区間 SSPφ40 DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 4.200 ｍ

1 布設工=L=4.2

標識シート布設工
昼 4.200 ｍ

2 管明示工=L=4.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.200 ｍ

3 管明示工=L=4.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.520 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.520 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.394 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=4.2*0.6*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.134 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=4.2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.882 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=4.2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.428 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=4.2*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.52*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.076 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.52*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.52*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.076 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.52*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.394 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.39
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.520 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.520 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=4.2*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



給水管布設工

00015区間 SSPφ40 DP=1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 6.000 ｍ

1 布設工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.320 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.620 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.980 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.612 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.320 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.32
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



臨給工

00014区間 TSVPφ75 DP=0.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 145.000 ｍ

1 VP布設工=L=145

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 290.600 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=145*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.334 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(145*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 87.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=145*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 87.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=145*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 38.280 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=145*0.6*0.44

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.870 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*145*0.006

管路掘削　BH0.20m3
昼 35.496 m3

8 掘削工=延長*幅*深*85%=145*0.6*(0.34+0.12+0+0+0.05-
0.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 6.264 m3

9 掘削工=延長*幅*深*15%=145*0.6*(0.34+0.12+0+0+0.05-
0.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.870 m3

10 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*145*0.006

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 29.580 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=145*0.6*0.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 12.180 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=145*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.870 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*145*0.006

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 40.020 m3

14 埋戻工=延長*幅*深=145*0.6*(0.34+0.12+0+0)

建設廃棄物処理　As
昼 4.350 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=87*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.610 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=87*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ75 昼 145.000 ｍ

17 新設管材料延長＝Ｌ＝145

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 4.350 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=87*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.610 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=87*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 37.410 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=38.2
8+0+0+0-0.87

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 87.000 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=145*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 87.000 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=145*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



臨給工

00015区間 TSVPφ50 DP=0.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 48.500 ｍ

1 VP布設工=L=48.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 97.600 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=48.5*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.112 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(48.5*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 29.100 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=48.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 29.100 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=48.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 11.931 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=48.5*0.6*0.41

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.146 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*48.5*0.003

管路掘削　BH0.20m3
昼 11.131 m3

8 掘削工=延長*幅*深*85%=48.5*0.6*(0.31+0.12+0+0+0.05
-0.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.964 m3

9 掘削工=延長*幅*深*15%=48.5*0.6*(0.31+0.12+0+0+0.05
-0.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.146 m3

10 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*48.5*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.021 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=48.5*0.6*0.31

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.074 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=48.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.146 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*48.5*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 12.513 m3

14 埋戻工=延長*幅*深=48.5*0.6*(0.31+0.12+0+0)

建設廃棄物処理　As
昼 1.455 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=29.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.873 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=29.1*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 48.500 ｍ

17 新設管材料延長＝Ｌ＝48.5

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.455 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=29.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.873 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=29.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 11.785 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=11.9
31+0+0+0-0.146

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 29.100 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=48.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 29.100 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=48.5*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



臨給工

00018区間 給水管φ20・25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 84.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=41.9*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.097 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(41.9*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 25.140 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=41.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 25.140 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=41.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.553 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=41.9*0.6*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.042 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*41.9*0.001

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.975 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=41.9*0.6*(0.28+0.12+0+0+0.05
-0.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.584 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=41.9*0.6*(0.28+0.12+0+0+0.05
-0.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.042 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*41.9*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.039 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=41.9*0.6*0.28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.520 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=41.9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.042 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*41.9*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 10.056 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=41.9*0.6*(0.28+0.12+0+0)

建設廃棄物処理　As
昼 1.257 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=25.14*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.754 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=25.14*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 41.900 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝41.9

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.257 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=25.14*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.754 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=25.14*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 9.511 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.55
3+0+0+0-0.042

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 25.140 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=41.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 25.140 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=41.9*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



臨給工

00019区間 給水管φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ40 昼 3.600 ｍ

1 布設工=L=3.6

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ40 昼 3.600 ｍ

2 既設管撤去=撤去延長=3.6

（仮設）撤去管吊上げ積込み（人力）鋼管
φ40 昼 3.600 ｍ

3 仮設管撤去=「新設」管延長=L=3.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.6*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.6*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.864 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.4

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.007 m3

9 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*3.6*0.002

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.808 m3

10 掘削工=延長*幅*深*85%=3.6*0.6*(0.3+0.12+0+0+0.05-0
.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.143 m3

11 掘削工=延長*幅*深*15%=3.6*0.6*(0.3+0.12+0+0+0.05-0
.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.007 m3

12 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*3.6*0.002

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.648 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.302 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.007 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.6*0.002

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.907 m3

16 埋戻工=延長*幅*深=3.6*0.6*(0.3+0.12+0+0)

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.065 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.065 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.857 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.86
4+0+0+0-0.007

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



臨給工

00022区間 管連絡 臨給

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.396 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.528

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.594 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.792

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.835 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=0.75*1*(0.77+0.45+0.12+0+0-0
.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.147 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=0.75*1*(0.77+0.45+0.12+0+0-0
.03)*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.005 m3

11 埋戻工=延長*幅*深=0.75*1*(0.77+0.45+0.12+0)

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.990 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
6+0.594+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-4)配水管布設替工事



臨給工

00023区間 水抜き①φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.456 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.002 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2*0.001

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.428 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=2*0.6*(0.28+0.12+0+0+0.05-0.
03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.076 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=2*0.6*(0.28+0.12+0+0+0.05-0.
03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.002 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*2*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.336 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.168 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=2*0.6*(0.28+0.12+0+0)

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 2.000 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.454 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
6+0+0+0-0.002

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-4)配水管布設替工事



臨給工

00024区間 水抜き②φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.684 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.003 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.643 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=3*0.6*(0.28+0.12+0+0+0.05-0.
03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.113 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=3*0.6*(0.28+0.12+0+0+0.05-0.
03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.003 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*3*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=3*0.6*(0.28+0.12+0+0)

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 3.000 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝3

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.681 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.68
4+0+0+0-0.003

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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