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湯田小学校屋内運動場屋根防水改修工事

甲府市湯田一丁目８番１号



工事価格

消費税等相当額

設計総額

設　計　概　要

湯田小学校屋内運動場屋根防水改修工事

超速硬化ｳﾚﾀﾝ防水（圧縮空気混入、ｽﾌﾟﾚｰ防水工法）　　1,503.0㎡



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

直接工事費

A 防水工事 1.0 式

合計

共通費

B 共通仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

一般管理費等 1.0 式

合計

工事価格

消費税等相当額 10% 1.0 式

設計総額

適用

湯田小学校屋内運動場屋根防水改修工事内訳

№3



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A 防水工事

A-1 直接仮設工事 1.0 式

A-2 大屋根防水工事 1.0 式

A-3 北面倉庫屋根防水工事 1.0 式

A-4 西面ステージ屋根防水工事 1.0 式

計

適用

№4



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-1 直接仮設工事
ｸｻﾋﾞ式　巾木、昇降階段共

外部足場 作業床部分手摺内外2段、運搬搬入費共 1,352.0 ㎡
防炎Ⅱ類ﾒｯｼｭｼｰﾄ

養生ｼｰﾄ 作業床より上部のみ 193.0 ㎡

垂直ﾈｯﾄ 1,159.0 ㎡

飛散防止養生 1,503.0 ㎡

発生材運搬費 1.0 式

発生材処分費 1.0 式

計

適用

№5



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-2 大屋根防水工事

高圧洗浄 1,174.0 ㎡

雪止金具撤去再設置 L型アングル 65.6 ｍ

下地調整 ケレン目荒し 1,174.0 ㎡

金属用プライマー エポキシ系 1,174.0 ㎡
平場 圧縮空気混入、ｽﾌﾟﾚｰ防水工法
超速硬化ウレタン防水 高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共 1,108.0 ㎡
箱樋 1成分新環境対応型、密着工法
ウレタン防水 ｔ=2.0、高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共、W=1000程度 65.6 ｍ

30×30
瓦棒シーリング打 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系、両側 4,250.0 ｍ

△30×30
棟面戸シーリング打 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 75.0 ｍ
棟・妻・箱樋
ジョイント部補強処理 W=300程度　防水テープ 37.0 箇所

ドレン廻り補強処理 ガラスメッシュ 8.0 箇所

計

適用
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番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-3 北面倉庫屋根防水工事

高圧洗浄 171.0 ㎡

下地調整 ケレン目荒し 171.0 ㎡

金属用プライマー エポキシ系 171.0 ㎡
平場 圧縮空気混入、ｽﾌﾟﾚｰ防水工法
超速硬化ウレタン防水 高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共 136.0 ㎡
箱樋 1成分新環境対応型、密着工法
ウレタン防水 ｔ=2.0、高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共、W=1000程度 35.2 ｍ

30×30
瓦棒シーリング打 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系、両側 504.0 ｍ

△30×30
水切端部シーリング打 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 42.2 ｍ

ジョイント部補強処理 W=300程度　防水テープ 26.0 箇所

ドレン廻り補強処理 ガラスメッシュ 5.0 箇所

計

適用

№7



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

A-4 西面ステージ屋根防水工事

高圧洗浄 158.0 ㎡

雪止金具撤去再設置 L型アングル 8.0 ｍ

下地調整 ケレン目荒し 158.0 ㎡

金属用プライマー エポキシ系 158.0 ㎡
平場 圧縮空気混入、ｽﾌﾟﾚｰ防水工法
超速硬化ウレタン防水 高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共 147.0 ㎡
箱樋 1成分新環境対応型、密着工法
ウレタン防水 ｔ=2.0、高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共、W=1000程度 11.2 ｍ

30×30
瓦棒シーリング打 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系、両側 275.0 ｍ

△30×30
水切端部シーリング打 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 11.2 ｍ

ジョイント部補強処理 W=300程度、防水テープ 20.0 箇所

ドレン廻り補強処理 ガラスメッシュ 2.0 箇所

計

適用
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番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額

B 共通仮設費

共通仮設費率 1.0 式

積上げ共通仮設費

ガードフェンス 6台程度 1.0 式

計

適用

№9


