
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 変更計上数量 摘　　　要

道路改良 式 1.00 1 1号箇所

排水構造物工 式 1.00 1

側溝工 式 1.00 1

側溝上部改修工① 一般部 m 54.00 54  

側溝上部改修工② 点検口部 箇所 6.00 6  

構造物撤去工 式 1.00 1  

構造物取壊し工 式 1.00 1

側溝蓋撤去 式 1.00 1  120枚

側溝横面切断工 15cm超20cm以下 式 1.00 1 120m

コンクリート構造物取壊し 機械取壊 無筋 式 1.00 1  2m3

運搬処理工 式 1.00 1

無筋コンクリート殻運搬処分 式 1.00 1  2m3

鉄筋コンクリート殻運搬処分 式 1.00 1  3m3

土砂等運搬 式 1.00 1 1m3

舗装工 式 1.00 1

アスファルト舗装工 式 1.00 1

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ASC t=50mm m2 27.81 28  0.495*54+0.18*6

付帯工 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

付帯工 側溝清掃・段差すり合わせ 式 1.00 1

仮設工 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 昼間・交代要員有り 式 1.00 1

 

工事数量総括表

工　　事　　名
側溝改良工事（Ｒ７－５）

甲府市　中小河原町　地内　外

事　業　区　分 市道側溝整備事業・道路維持管理事業

工　事　区　分 道路改良



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 変更計上数量 摘　　　要

道路維持 式 1.00 1 2号箇所

防護柵工 式 1.00 1

作業土工 式 1.00 1

床掘り 小規模土工 機械 m3 8.96 9  

埋戻し① 小規模土工 機械 RC40-0 m3 1.76 2  

埋戻し② 小規模土工 機械 M30-0 m3 4.00 4  

埋戻し③ 小規模土工 機械 発生土 m3 0.48 0.5  

土砂等運搬 式 1.00 1 8m3

防護柵基礎工 式 1.00 1  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 H480*B800*L2000 m 16.00 16

路側防護柵工 式 1.00 1  

ガードレール ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式　Gp-C-2B　直柱　 m 16.00 16

構造物撤去工 式 1.00 1  

防護柵撤去工 式 1.00 1  

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） 建込式 Gr-C-4E m 16.00 16  

構造物取壊し工 式 1.00 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 機械取壊 無筋　 　    式 1.00 1 0.03m3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=200mm 式 1.00 1  

舗装版破砕 機械取壊 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=200mm 式 1.00 1  

運搬処理工 式 1.00 1

濁水運搬処分 式 1.00 1 0.09m3

無筋コンクリート殻運搬処分 式 1.00 1 0.03m3

アスファルト殻運搬処分 式 1.00 1 4.8m3

防護柵運搬処分 ガードレール　　　   　 式 1.00 1  0.26ｔ 

残土処分 式 1.00 1 8m3

舗装工 式 1.00 1

舗装工 式 1.00 1  

表層 再生密粒度ASC t=50mm m2 28.00 28  

区画線工 式 1.00 1

区画線工 式 1.00 1

溶融式区画線 記号　15cm換算 m 11.50 12

仮設工 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 昼間・交代要員有り 式 1.00 1

工事数量総括表

工　　事　　名
側溝改良工事（Ｒ７－５）

甲府市　中小河原町　地内　外 工　事　区　分

事　業　区　分 市道側溝整備事業・道路維持管理事業

道路改良


