
施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【59】 基幹事業：夜間

既設管きょ
洗浄工

既設管きょ内洗浄工 既設管きょ内洗浄工
【59】 （更生前） m 94.65
既設管きょ内調査工 既設管きょ内調査工
【59】 （更生前） m 92.65
換気工
【59】 換気設備 式 1
土砂処分工

m3 3.50

管改造工
  事前処理工

既設管補修工 モルタル等除去工
【59】 モルタル 個所 1

モルタル等除去工
油脂類 個所
モルタル等除去工
木根 個所

取付管突出処理工 個所
止水処理工
（Vカット） 個所
段差処理工
管径1200mm 個所

換気工
【59】 換気設備 式 1
水替工
【59】 事前処理水替工 式 1

摘　要単位 数　量工　種 細　目種　別



既設管径φ1200mm管きょ更生工　数量総括表【59】 基幹事業：夜間

管改造工
既設管径φ1200mm

  内面被覆工
既設管径φ1200mm

更生材料
【59】 製管延長 m 92.65
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
【59】 直線部 m 3884.10

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
曲線部 m 292.57

製管工
【59】 製管工 m 92.65

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ溶接工 個所 7
裏込注入工
【59】 注入口取付工 スパン 1

支保工兼浮上防止工 m 92.65

注入工 m3 13.510

支保材損料 セット 48
注入用内部配管
管材損料 m 92.65

管口仕上工 マンホール口
【59】 仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所 17

人孔底部改造工 個所 1

流入管口切断シール工 個所
仮設備工 製管設備
【59】 設置・撤去工 個所 4

巻出しﾘﾝｸﾞ
作成工 回 1

製管機搬入組立工 回 1

製管機分解搬出工 回 1
機械器具損料 機械器具損料（詳細）
【59】 式 1

  換気工

換気設備工
【59】 換気設備工 式 1
安全費

式 1

交通管理工

交通管理工
交通誘導警備員
【59】 交通誘導警備員 式 1

単位 数　量細　目種　別 摘　要工　種



施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【61】 基幹事業：夜間

既設管きょ
洗浄工

既設管きょ内洗浄工 既設管きょ内洗浄工
【61】 （更生前） m 105.70
既設管きょ内調査工 既設管きょ内調査工
【61】 （更生前） m 102.70
換気工
【61】 換気設備 式 1

管改造工
  事前処理工

既設管補修工 モルタル等除去工
【61】 モルタル 個所

モルタル等除去工
油脂類 個所
モルタル等除去工
木根 個所

取付管突出処理工 個所 2
止水処理工
（Vカット） 個所 2
段差処理工
管径mm 個所

換気工
【61】 換気設備 式 1
水替工
【61】 事前処理水替工 式 1

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



既設管径φ1350mm管きょ更生工　数量総括表【61】 基幹事業：夜間

管改造工
既設管径φ1350mm

  内面被覆工
既設管径φ1350mm

更生材料
【61】 製管延長 m 102.70
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
【61】 直線部 m 3816.31

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
曲線部 m 808.57

製管工
【61】 製管工 m 102.70

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ溶接工 個所 10
裏込注入工
【61】 注入口取付工 スパン 1

支保工兼浮上防止工 m 102.70

注入工 m3 45.700

支保材損料 セット 53
注入用内部配管
管材損料 m 102.70

管口仕上工 マンホール口
【61】 仕上工 個所 2

取付管口せん孔仕上工 個所 18

人孔底部改造工 個所 1

流入管口切断シール工 個所
仮設備工 製管設備
【61】 設置・撤去工 個所 4

巻出しﾘﾝｸﾞ
作成工 回 1

製管機搬入組立工 回 1

製管機分解搬出工 回 1
機械器具損料 機械器具損料（詳細）
【61】 式 1

  換気工

換気設備工
【61】 換気設備工 式 1
安全費

式 1

交通管理工

交通管理工
交通誘導警備員
【61】 交通誘導警備員 式 1

単位 数　量細　目 摘　要種　別工　種



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【59】 単独事業：夜間

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内洗浄工 施工後管きょ内洗浄工
【59】 （施工後） m 94.65
施工後管きょ内調査工 施工後管きょ内調査工
【59】 （施工後） m 92.65
換気工
【59】 換気設備 式 1

人孔内補修工 既設足掛け金物
【59.61】 撤去工 個所 25

足掛け金物設置工
個所 37

換気設備 式 1

【補助】FRP FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ工 既設管径φ1200mm
ﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ工 【59】 更生管径φ1100mm 個所 1

FRP積層工 m2 6.76

養生工 回 1

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ切断工 箇所 1

接合材料 式 1

換気設備工 式 1

水替工 式 1

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【61】 単独事業：夜間

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内洗浄工 施工後管きょ内洗浄工
【61】 （施工後） m 105.70
施工後管きょ内調査工 施工後管きょ内調査工
【61】 （施工後） m 102.70
換気工
【61】 換気設備 式 1

【補助】FRP FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ工 既設管径φ1350mm
ﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ工 【61】 更生管径φ1100mm 個所 1

FRP積層工 m2 6.74

養生工 回 1

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ切断工 箇所 1

接合材料 式 1

換気設備工 式 1

水替工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



　既設管径φ1200mm　59路線　ハンドレイアップ数量計算書 （補助事業）

名称 記号 単 位 数 量

既設管径 d1 ｍ 1.200

更生管径 d2 ｍ 1.100

既設管周長 L1 ｍ 3.770
既設管断面積 D1 ｍ2 1.131
既設管を円形と
みなした場合の管径 d1' ｍ 1.200

更生管周長 L2 ｍ 3.456
更生管断面積 D2 ｍ2 0.950
既設管を円形と
みなした場合の管径 d2' ｍ 1.100

屈曲角 θ 管渠内調査報告書より J3 23.6242° 度 23.62

※FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ積層延長は、更生管の内側と外側の隙間の平均と更生管とのﾗｯﾌﾟ長の合計とする。

更生管の隙間（内側） l1  =A ｍ 1.000
更生管の隙間（外側） l2  =A+2*B= + 2 * ｍ 1.460

B  =D2'*tan(θ/2)= * tan( /2 ) ｍ 0.230

更生管と更生管の隙間 l  =(l1+l2)/2= ( + )/2 ｍ 1.230

更生管とのラップ長 C ｍ 0.200

FRPハンドレイアップ
積層延長 L  =l+2*C= + 2* ｍ 1.630

FRPハンドレイアップ
接続面積 S  =L2*L= * ｍ2 5.633

FRPハンドレイアップ
基本面積 S'  =S*1.2(重ね代)= * ｍ2 6.760

接合材料

主剤 S1  =基本面積S'*1.05(比重)*肉厚(5mm)*1.2(ロス率)
 = * * 5 * 1.2 kg 42.59

ガラスマット面積 S2  =基本面積S'*3(層)= * 3 ｍ2 20.28
ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾛｽ面積 S3  =基本面積S'*2(層)= * 2 ｍ2 13.52
ｻｰﾌｪｲｽﾏｯﾄ面積 S4  =基本面積S'*2(層)= * 1 ｍ2 6.76

PVCプライマー S5  =(L-l)*L2*厚さ(1mm)*比重(1.05）*1.2（ﾛｽ率）
 =( - )* * * 1.2 kg 1.74

コンクリート用プライマー S6  =l*L2*厚さ(1mm)*比重（1.05)*1.2（ﾛｽ率）

 = * * 1 * * * 1.2 kg 5.36
モルタル S7  =(D1-D2)*l*1.1(ロス率)

 =( - )* * 1.1 ｍ3 0.24

顔料 S8  =S1*2% = * kg 0.85
硬化剤 S9  =(S1+S5+S6)*2%

 = ( + + )* kg 0.99
トップコート用空気乾燥剤 S10  =S1*0.4% = * kg 0.17

算　　式

1.05

1.230 3.456 1.05

1.131 0.950 1.230

6.760 1.05

1.230 0.200

3.456 1.630

5.633 1.2

0.02

0.02
42.59 0.004

23.62
1.000 0.230

1.000 1.460

6.760
6.760
6.760

42.59

42.59 1.74 5.36

1.100

1.630 1.230 3.456



　既設管径φ1350mm　61路線　ハンドレイアップ数量計算書 （補助事業）

名称 記号 単 位 数 量

既設管径 d1 ｍ 1.350

更生管径 d2 ｍ 1.100

既設管周長 L1 ｍ 4.241
既設管断面積 D1 ｍ2 1.431
既設管を円形と
みなした場合の管径 d1' ｍ 1.350

更生管周長 L2 ｍ 3.456
更生管断面積 D2 ｍ2 0.950
既設管を円形と
みなした場合の管径 d2' ｍ 1.100

屈曲角 θ 管渠内調査報告書より J43 23.0256° 度 23.03

※FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ積層延長は、更生管の内側と外側の隙間の平均と更生管とのﾗｯﾌﾟ長の合計とする。

更生管の隙間（内側） l1  =A ｍ 1.000
更生管の隙間（外側） l2  =A+2*B= + 2 * ｍ 1.448

B  =D2'*tan(θ/2)= * tan( /2 ) ｍ 0.224

更生管と更生管の隙間 l  =(l1+l2)/2= ( + )/2 ｍ 1.224

更生管とのラップ長 C ｍ 0.200

FRPハンドレイアップ
積層延長 L  =l+2*C= + 2* ｍ 1.624

FRPハンドレイアップ
接続面積 S  =L2*L= * ｍ2 5.613

FRPハンドレイアップ
基本面積 S'  =S*1.2(重ね代)= * ｍ2 6.736

接合材料

主剤 S1  =基本面積S'*1.05(比重)*肉厚(5mm)*1.2(ロス率)
 = * * 5 * 1.2 kg 42.44

ガラスマット面積 S2  =基本面積S'*3(層)= * 3 ｍ2 20.21
ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾛｽ面積 S3  =基本面積S'*2(層)= * 2 ｍ2 13.47
ｻｰﾌｪｲｽﾏｯﾄ面積 S4  =基本面積S'*2(層)= * 1 ｍ2 6.74

PVCプライマー S5  =(L-l)*L2*厚さ(1mm)*比重(1.05）*1.2（ﾛｽ率）
 =( - )* * * 1.2 kg 1.74

コンクリート用プライマー S6  =l*L2*厚さ(1mm)*比重（1.05)*1.2（ﾛｽ率）

 = * * 1 * * * 1.2 kg 5.33
モルタル S7  =(D1-D2)*l*1.1(ロス率)

 =( - )* * 1.1 ｍ3 0.65

顔料 S8  =S1*2% = * kg 0.85
硬化剤 S9  =(S1+S5+S6)*2%

 = ( + + )* kg 0.99
トップコート用空気乾燥剤 S10  =S1*0.4% = * kg 0.17

1.224 0.200

1.448

1.000 0.224

3.456 1.624

5.613 1.2

算　　式

1.100 23.03

1.000

6.736 1.05
6.736
6.736
6.736

1.624 1.224 3.456

42.44 1.74 5.33

1.05

1.224 3.456 1.05

1.431 0.950 1.224

0.02
42.44 0.004

42.44 0.02



現状
交換対

象
管径 人孔深

1段目

h3=

2段目以降
（間隔）

交換
本数

h2 mm 450 300 Ｎ
59 下流 6 6 1200 2100 1 5 6
61 上流 9 9 1350 4920 1 14 15
61 下流 12 10 1350 5660 0 16 16

27 25 37

既設足掛金物撤去工／足掛金物設置工　数量計算書


