
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

管路【単独対象】

付帯工

舗装復旧工(As施工時)

表層 再生密粒度As,t=30mm(仮復旧) m2 28.00 28.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 1.80 + 0.80 + 2.30 + 7.20

表層 再生密粒度As,t=50mm m2 11.00 11.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 18.20 - 7.20

舗装版破砕工(As本復旧)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 濁水収集運搬処理含む m 18.20 18.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 18.2

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm以下 m2 39.50 39.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 1.80 + 0.80 + 2.30 + 18.70

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.41 1.4 t=0.03m(仮復旧),t=0.05m(本復旧) 0.41 + 0.06 + 0.05 + 0.02 + 0.07 + 0.94 - 0.14

管路土工(As本復旧)

管路掘削 機械掘削,BH0.45 m3 0.57 0.5 仮復旧面積×0.02(本復旧-仮復旧) 0.28 + 0.04 + 0.04 + 0.02 + 0.05 + 0.14

発生土処理 現場発生土 m3 0.57 0.5 仮復旧面積×0.02(本復旧-仮復旧) 0.28 + 0.04 + 0.04 + 0.02 + 0.05 + 0.14

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事(R7-1)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

管路【補助対象】

管きょ工(PRPφ450mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 19.31 19.3 【標準施工図参照】 19.31

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 8.83 8.8 【標準施工図参照】 8.83

管路埋戻(2) RC40-0 m3 4.68 4.6 【標準施工図参照】 4.68

発生土処理 現場発生土 m3 19.31 19.3 【標準施工図参照】 19.31

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ450mm m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2 12.75

リブ止水キャップ φ450mm 個 1.00 1.0

埋設標識テープ m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2 12.75

トイレシステム部材料 材料一式 式 1.00 1.0 【構造図参照】

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.10ｍ,厚0.10ｍ (1.3m3) m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2 12.75

開削水替工

開削水替 水中ポンプ賃料 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】

管きょ工(PRPφ200mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 4.12 4.1 【標準施工図参照】 4.12

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 1.24 1.2 【標準施工図参照】 1.24

管路埋戻(2) RC40-0 m3 2.14 2.1 【標準施工図参照】 2.14

発生土処理 現場発生土 m3 4.12 4.1 【標準施工図参照】 4.12

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ200mm m 1.60 1.6 【標準施工図参照】 L2 1.60

埋設標識テープ 下水道用標識シート m 1.60 1.6 【標準施工図参照】 L2 1.60

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.05m,厚0.10m (0.1m3) m 1.60 1.6 【標準施工図参照】 L2 1.60

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 2.50 2.5 【縦断面図参照】 2.50

開削水替工

開削水替 水中ポンプ 据付・撤去・賃料 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】

管きょ工(PRPφ150mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 20.83 20.8 【標準施工図参照】 3.33 + 5.65 + 11.85

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 5.49 5.4 【標準施工図参照】 0.92 + 1.41 + 3.16

管路埋戻(2) RC40-0 m3 9.94 9.9 【標準施工図参照】 1.85 + 3.87 + 4.22

発生土処理 現場発生土 m3 20.83 20.8 【標準施工図参照】 3.33 + 5.65 + 11.85

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ150mm m 11.50 11.5 【標準施工図参照】 L2 1.56 + 3.06 + 6.88

埋設標識テープ 下水道用標識シート m 11.50 11.5 【標準施工図参照】 L2 1.56 + 3.06 + 6.88

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.05m,厚0.10m (1.2m3) m 11.50 11.5 【標準施工図参照】 L2 1.56 + 3.06 + 6.88

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 11.95 11.9 【縦断面図参照】 11.95

開削水替工

開削水替 水中ポンプ 据付・撤去・賃料 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】

下水道（２）工事

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事(R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

下水道総合地震対策事業



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

下水道（２）工事

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事(R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

下水道総合地震対策事業

マンホール工

組立マンホール工

貯留弁付マンホール FRPM製φ900mm 変換継手含む 箇所 1.00 1.0 【縦断面図,構造図参照】

1号マンホール H=1.538 箇所 1.00 1.0 【縦断面図,構造図参照】

小型マンホール工

マンホールトイレ点検口 VUφ200mm 箇所 6.00 6.0 【縦断面図,構造図参照】

取付管工

取付管布設工

取付管 取付管布設および支管取付 式 1.00 1.0

さく井工

さく井工

掘削 式 1.00 1.0

ケーシング 式 1.00 1.0

仕上げ工 式 1.00 1.0

残泥土処理 式 1.00 1.0

揚水試験 式 1.00 1.0

仮設費 式 1.00 1.0

機械損料 式 1.00 1.0

水中ポンプ設置工

ポンプ据付 設置位置GL-25m 台 1.00 1.0

深井戸用水中ポンプ φ25,600W,揚水量50ℓ/min,揚程30m 台 1.00 1.0

井戸ピット工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 0.59 0.5 【井戸ピット詳細図参照】 0.59

基礎砕石 RC40-0 t=100mm (0.1m3) m2 1.00 1.0 【井戸ピット詳細図参照】 1.00

管路埋戻(2) RC40-0 m3 0.21 0.2 【井戸ピット詳細図参照】 0.21

発生土処理 現場発生土 m3 0.59 0.5 【井戸ピット詳細図参照】 0.59

ピット設置工 式 1.00 1.0

電気工

管路掘削 機械掘削,BH0.13 m3 1.42 1.4 【電気工事詳細図参照】 1.33 + 0.09

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂 m3 0.81 0.8 【電気工事詳細図参照】 0.76 + 0.05

管路埋戻(2) RC40-0 m3 0.03 0.0 【電気工事詳細図参照】 0.00 + 0.03

コンクリート基礎工 18-8-25BB m3 0.03 0.0 【電気工事詳細図参照】 0.03

型枠工 m3 0.48 0.4 【電気工事詳細図参照】 0.48

発生土処理 現場発生土 m3 1.42 1.4 【電気工事詳細図参照】 1.33 + 0.09

電気工事一式 端子箱固定用支柱設置含む 式 1.00 1.0

付帯工

舗装版破砕工(As施工時)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 濁水収集運搬処理含む m 64.73 64.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 27.55 + 5.00 + 4.02 + 3.55 + 9.80 + 14.81

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm以下 m2 28.00 28.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 1.80 + 0.80 + 2.30 + 7.20

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.41 1.4 t=0.05m 0.69 + 0.11 + 0.09 + 0.04 + 0.12 + 0.36

舗装復旧工(As施工時)

下層路盤 RC40-0,t=150mm,As部 m2 20.80 20.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 1.80 + 0.80 + 2.30

RC･C-40,t=350mm,市道部 m2 7.20 7.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 7.20

上層路盤 M-30,t=150mm,市道部 m2 7.20 7.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 7.20

舗装復旧工(As本復旧)

表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 28.00 28.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 1.80 + 0.80 + 2.30 + 7.20

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】



マンホールトイレ設置工事(R7-1)加重平均土工数量(トイレ用管路)

掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.2-1 測点 1.27
No.2-2 測点 1.33 1.30 4.00 5.20
No.2-2 測点 1.33
No.2-3 測点 1.42 1.38 4.00 5.52

No.2-3 測点 1.42
No.2-4 測点 1.43 1.43 4.00 5.72
No.2-4 測点 1.43
No.3-1 貯留弁付 1.43 1.43 1.20 1.72
校内As 13.20 18.16 1.38
素掘部

路線
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人孔番号 人孔種別
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マンホールトイレ設置工事(R7-1)加重平均土工数量(排水用管路PRPφ200)

掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.3-1 貯留弁付 1.61
No.3-2 1号人孔 1.62 1.62 2.50 4.05
校内As 2.50 4.05 1.62
土留部

路線
番号

人孔番号 人孔種別

マンホールトイレ
設置工事(R7-1)

加重平均深
平均

管路
延長×
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ａ gｄ
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マンホールトイレ設置工事(R7-1)加重平均土工数量(排水用管路PRPφ150)

掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.3-2 1号人孔 1.64
(No.3-2)+2.01 測点 1.61 1.63 2.01 3.28

校内As 2.01 3.28 1.63
土留部

(No.3-2)+2.01 測点 1.61
(No.3-2)+5.07 測点 1.90 1.76 3.06 5.39

植樹帯 3.06 5.39 1.76
土留部

(No.3-2)+5.07 測点 1.90
No.3-3 支管接続 1.48 1.69 6.88 11.63
市道As 6.88 11.63 1.69
土留部

11.95 20.30 1.70

加重平均深

マンホールトイレ
設置工事(R7-1)

管路
延長

管路
延長×
掘削深

ｄａ

マンホールトイレ
設置工事(R7-1)

平均

g

路線
番号

人孔番号 人孔種別

マンホールトイレ
設置工事(R7-1)


