
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

管路【補助対象】

送水管工

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 34.85 34.8 【標準施工図参照】 24.51 + 10.34

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂 m3 10.34 10.3 【標準施工図参照】 7.16 + 3.18

管路埋戻(2) RC40-0 m3 18.47 18.4 【標準施工図参照】 13.45 + 5.02

発生土処理 現場発生土 m3 34.85 34.8 【標準施工図参照】 24.51 + 10.34

布設替部

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 3.71 3.7 【管割図参照】 3.71

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂 m3 1.26 1.2 【管割図参照】 1.26

管路埋戻(2) RC40-0 m3 1.83 1.8 【管割図参照】 1.83

発生土処理 現場発生土 m3 3.71 3.7 【管割図参照】 3.71

硬質塩化ビニル管布設工

硬質塩化ビニル管据付工 φ100 ｍ 43.40 43.4 【管割図参照】 30.04 + 13.36

φ200 ｍ 2.49 2.4 【管割図参照】 2.49

RR継手工 φ100 口 4.00 4.0 【管割図参照】 

RR継手工 φ100,離脱防止金具あり 口 14.00 14.0 【管割図参照】

管明示テープ φ100 ｍ 43.40 43.4 【管割図参照】 

管切断工

硬質塩化ビニル管切断 φ100 口 8.00 8.0 【管割図参照】

φ200 口 2.00 2.0 【管割図参照】

弁類及び消火栓設置工

樹脂製弁設置 φ100 基 1.00 1.0 【仕切弁構造図参照】

φ200 基 1.00 1.0 【仕切弁構造図参照】

鉄蓋設置 φ250 個 2.00 2.0 【仕切弁構造図参照】

円形1号 個 2.00 2.0 【仕切弁構造図参照】

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形1号,上部壁,H=150 個 2.00 2.0 【仕切弁構造図参照】

円形1号,中部壁,H=300㎜ 個 2.00 2.0 【仕切弁構造図参照】

円形1号,中部壁,H=200㎜ 個 1.00 1.0 【仕切弁構造図参照】

円形1号,下部壁,H300,φ250 個 2.00 2.0 【仕切弁構造図参照】

円形1号,底版 個 2.00 2.0 【仕切弁構造図参照】

管基礎工

砂基礎 クッション用砂,幅0.60ｍ,厚0.10ｍ ｍ3 2.58 2.5 【標準施工図参照】 L2

クッション用砂,幅1.05ｍ,厚0.10ｍ ｍ3 0.26 0.2 【管割図参照】 L2

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 2.49 2.4 【管割図参照】 2.49

既設管撤去工

既設硬質塩化ビニル管撤去工 φ200 ｍ 2.49 2.4 【管割図参照】 2.49

既設仕切弁・弁筐撤去工 φ200 基 1.00 1.0 【管割図参照】

既設硬質塩化ビニル管切断工 φ200 口 1.00 1.0 【管割図参照】

管材費

送水管部材料 管材類一式 式 1.00 1.0 【管割図参照】

下水道（２）工事
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工　事　名 マンホールトイレ設置工事(R7-2)
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工 事 区 分

下水道総合地震対策事業

管きょ工(PRPφ450mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 29.62 29.6 【標準施工図参照】 29.62

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 11.06 11.0 【標準施工図参照】 11.06

管路埋戻(2) RC40-0 m3 11.95 11.9 【標準施工図参照】 11.95

発生土処理 現場発生土 m3 29.62 29.6 【標準施工図参照】 29.62

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ450mm m 13.03 13.0 【標準施工図参照】 L2 13.03

リブ止水キャップ φ450mm 個 1.00 1.0

埋設標識テープ m 13.03 13.0 【標準施工図参照】 L2 13.03

トイレシステム部材料 材料一式 式 1.00 1.0 【構造図参照】

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.30ｍ,厚0.10ｍ m3 1.60 1.6 【標準施工図参照】 L2

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 13.48 13.4 【縦断面図参照】 13.48

開削水替工

開削水替 水中ポンプ賃料 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】

管きょ工(PRPφ200mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 5.17 5.1 【標準施工図参照】 5.17

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 1.24 1.2 【標準施工図参照】 1.24

管路埋戻(2) RC40-0 m3 3.19 3.1 【標準施工図参照】 3.19

発生土処理 現場発生土 m3 5.17 5.1 【標準施工図参照】 5.17

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ200mm m 1.60 1.6 【標準施工図参照】 L2 1.60

埋設標識テープ 下水道用標識シート m 1.60 1.6 【標準施工図参照】 L2 1.60

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.05m,厚0.10m m3 0.10 0.1 【標準施工図参照】 L2

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.5m以下 ｍ 2.50 2.5 【縦断面図参照】 2.50

開削水替工

開削水替 水中ポンプ 据付・撤去・賃料 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】

管きょ工(PRPφ150mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 44.35 44.3 【標準施工図参照】 42.48 + 1.87

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 10.03 10.0 【標準施工図参照】 9.63 + 0.40

管路埋戻(2) RC40-0 m3 27.84 27.8 【標準施工図参照】 26.95 + 0.89

発生土処理 現場発生土 m3 44.35 44.3 【標準施工図参照】 42.48 + 1.87

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ150mm m 20.49 20.4 【標準施工図参照】 L2 19.61 + 0.88

埋設標識テープ 下水道用標識シート m 20.49 20.4 【標準施工図参照】 L2 19.61 + 0.88

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.05m,厚0.10m m3 2.10 2.1 【標準施工図参照】 L2

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 20.96 20.9 【縦断面図参照】 20.96

建込・引抜・賃料 掘削深:2.5m以下 ｍ 0.88 0.8 【縦断面図参照】 0.88

開削水替工

開削水替 水中ポンプ 据付・撤去・賃料 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】
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マンホール工

組立マンホール工

貯留弁付マンホール FRPM製φ900mm 変換継手含む 箇所 1.00 1.0 【縦断面図,構造図参照】

1号マンホール H=1.946 箇所 1.00 1.0 【縦断面図,構造図参照】

小型マンホール工

小型マンホール VUφ300mm 箇所 3.00 3.0 【縦断面図,構造図参照】

マンホールトイレ点検口 VUφ200mm 箇所 7.00 7.0 【縦断面図,構造図参照】

取付管およびます工

取付管布設工

取付管 φ150mm 箇所 1.00 1.0

付帯工

舗装版破砕工(As施工時)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 濁水収集運搬処理含む m 104.36 100.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 27.42 + 27.21 + 5.00 + 41.92 + 2.81

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm以下 m2 49.10 49.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 7.90 + 16.80 + 2.10 + 21.40 + 0.90

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 2.47 2.4 t=0.05m 0.40 + 0.84 + 0.11 + 1.07 + 0.05

舗装版破砕工(Co)

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 濁水収集運搬処理含む m 67.62 67.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 8.59 + 59.03

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=10cm以下 m2 22.10 22.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 4.20 + 17.90

殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 2.21 2.2 t=0.10m 0.42 + 1.79

舗装復旧工(As施工時)

路盤 RC40-0,t=150mm,As部 m2 48.20 48.0 【標準施工図参照】 7.90 + 16.80 + 2.10 + 21.40

RC･C-40,t=350mm,As道路部 m2 0.90 0.9 【標準施工図参照】 0.90

上層路盤 M-30,t=150mm,As道路部 m2 0.90 0.9 【標準施工図参照】 0.90

舗装復旧工(As本復旧)

表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 49.10 49.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 7.90 + 16.80 + 2.10 + 21.40 + 0.90

舗装復旧工(Co)

下層路盤 RC40-0,t=100mm,Co部 m2 22.10 22.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 4.20 + 17.90

表層 Co,18-8-25BB,t=100mm m3 2.20 2.2 【標準施工図,舗装･付帯図参照】

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

管路【単独対象】

送水管工

管材費

離脱防止金具 φ100 組 14.00 14.0 【管割図参照】

付帯工

舗装復旧工(As施工時)

表層 再生密粒度As,t=50mm m2 3.20 3.0 【標準施工図参照】

表層 再生密粒度As,t=30mm(仮復旧) m2 49.10 49.0 【標準施工図参照】 7.90 + 16.80 + 2.10 + 21.40 + 0.90

舗装版破砕工(As本復旧)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 濁水収集運搬処理含む m 4.02 4.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 4.02

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm以下 m2 51.40 51.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 7.90 + 16.80 + 2.10 + 21.40 + 3.20

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.58 1.5 t=0.03m(仮復旧),t=0.05m(本復旧) 0.24 + 0.50 + 0.06 + 0.64 + 0.16 - 0.02

管路土工(As本復旧)

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 0.99 0.9 仮復旧面積×0.02(本復旧-仮復旧) 0.16 + 0.34 + 0.04 + 0.43 + 0.02

発生土処理 現場発生土 m3 0.99 0.9 仮復旧面積×0.02(本復旧-仮復旧) 0.16 + 0.34 + 0.04 + 0.43 + 0.02

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】
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