
[管渠更生工：自立管]

昼間工事

(156,157,158,159,160路線)

7 工区

下水道改良工事（スR7-5）
数量計算書【基幹事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 223.01
TV調査工
（更生前） m 218.51

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ450 個所 －
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 1

取付管突出処理工 個所 4
止水処理工φ250 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ300 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ350 28 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ400 28 本管目地
(パッカー工法) 個所 1 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ450 個所 －



施工後管きょ内調査(昼間工事)　数量総括表 （単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 223.01
TV調査工
（更生後） m 218.51

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ150 個所 7.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ400 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ350mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ350mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 109.06

反転・引込工 m 106.36 243.11m/日

硬化・形成工 m 106.36 85.09m/日
仕上工
本管口切断工 個所 6
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 6 2.1kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 11 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 11 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 3
仮設備工
撤去 個所 3

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 1.00 最大個所数

 〃
止水プラグφ150 個所 5.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 1.00 最大個所数
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ400mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ400mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 113.95

反転・引込工 m 112.15 316.66m/日

硬化・形成工 m 112.15 117.03m/日
仕上工
本管口切断工 個所 4
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 4 2.4kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 11 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 11 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 2
仮設備工
撤去 個所 2

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 7.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 －
 〃
止水プラグφ350 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ400 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ450 個所 －



[管渠更生工：自立管]

夜間工事

(161,162,163,164,165路線)

7 工区

下水道改良工事（スR7-5）
数量計算書【単独事業】



施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 135.22
TV調査工
（更生前） m 130.72

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 25

取付管突出処理工 個所 －
止水処理工φ250 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ300 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ350 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



施工後管きょ内調査(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 135.22
TV調査工
（更生後） m 130.72

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ300 個所 2.00 最大個所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ250mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ250mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 90.78

反転・引込工 m 88.08 228.53m/日

硬化・形成工 m 88.08 79.77m/日
仕上工
本管口切断工 個所 6
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 6 1.5kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 4 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 4 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 3
仮設備工
撤去 個所 3

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 2.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ300 個所 －
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ300mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ300mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 44.44

反転・引込工 m 42.64 186.07m/日

硬化・形成工 m 42.64 59.33m/日
仕上工
本管口切断工 個所 4
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 4 1.8kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 1 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 1 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 2
仮設備工
撤去 個所 2

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 －

 〃
止水プラグφ150 個所 1.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 －
 〃
止水プラグφ300 個所 2.00 最大個所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －



路線 既設撤去：箇所 設置箇所数
（1段目+2段目以降） 備考

上流 4 5 転落防止梯子設置

下流 4 6 転落防止梯子設置

上流 4 5 転落防止梯子設置

下流 156上流と同箇所

上流 4 5 転落防止梯子設置

下流 157上流と同箇所

上流 4 5 転落防止梯子設置

下流 158上流と同箇所

上流 4 5 転落防止梯子設置

下流 159上流と同箇所

上流 2 3

下流 2 1

上流 1 1

下流 取替済み

上流 3 4

下流 3 4

上流 2 3

下流 163上流と同箇所

上流 2 2

下流 164上流と同箇所

昼間合計 24 31

夜間合計 15 18

※ステップの一段目は、GLから45cmの位置と設定

※ステップの二段目以降は、30cm間隔での設置と設定

ステップ取替数量表

No.157

No.160

No.161

No.165

No.162

No.156

No.159

No.163

No.164

No.158



マンホール工 数量統括表（昼間工事） （単独事業）

既設足掛け金物撤去工 箇所 24

工種 種別 細目 単位 数量 摘要

人孔内部補修工

マンホール工

副管撤去工 箇所

足掛け金物設置工 箇所 31

副管設置工 箇所

換気設備 式 1



マンホール工 数量統括表（夜間工事） （単独事業）

換気設備 式 1

副管設置工 箇所

副管撤去工 箇所

足掛け金物設置工 箇所 18

既設足掛け金物撤去工 箇所 15

人孔内部補修工

マンホール工

工種 種別 細目 単位 数量 摘要



　

1.15 ㎥× π / 4 × 0.04 ) } × 5 =

× 0.16 ）Co取壊し・殻運搬・処分 { -

構 造 物 撤 去 工

（ 0.95 1.60

mm 施工方法：矩形Co一体型鉄蓋取替
施工箇所数

(N)
5

材 料

箇所数量計算書 既設蓋外径平均： 650 mm Co厚： 160

標 準 断 面 図 人 孔 鉄 蓋 調 整 ・ 取 替 工 
矩形Co幅 0.95

撤去蓋外径 0.65 標準型人孔鉄蓋（受枠付） 甲府市型
φ600mm（T－14）[受枠110mm]矩形Co一体型

5 組
スクラップ(既設鉄蓋・受枠)
0.074t / 1組

0.37 t
新設蓋外径 0.67

5.00 袋調整モルタル　（既設人孔接着部）
取替後鉄蓋厚　t2既設鉄蓋厚　t1

0.04
（調整前） （調整後） 0.11

マンホール鉄蓋用　転落防止梯子 5 個

既設Co厚　H1

0.160.16

取替後Co厚　H2

人孔内幅 0.60 （ 0.65 2

×

標 準 平 面 図

取替後Co幅 0.95

取替後鉄蓋直径 0.67

1.60

取替後Co延長


