
工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ①J115139181) R6-2 車道　昼間施工

マンホール工

前処理工 式 1.0 1

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 8.0 8

モルタル充填 ポリマーセメントモルタル m3 0.001 0.001

仮排水管設置撤去工 式 1.0 1

止水プラグ損料 HP管φ350用 箇所 2.0 2

バイパス管損料 φ150 箇所 1.0 1 図面L=0.96m

止水プラグ設置撤去 HP管φ350用 箇所 2.0 2

バイパス管設置撤去 φ150 箇所 1.0 1 図面L=0.96m

インバート取り壊し工 式 1.0 1

コンクリート取壊し 無筋 人力 m3 0.13 0.1

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.13 0.1

底版補強工 式 1.0 1

はつり工 人力 無筋t=54mm m2 0.82 0.8 0.025m3

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.025 0.03

削孔 M8*80用 箇所 6.0 6

下地調整工 2種ケレン m2 0.82 0.8

コンクリートアンカー M8*80 芯棒打込式 本 6.0 6

固定金具 20*50*1.2 SUS 組 6.0 6

FRPグリッド CR6 @100 m2 0.82 0.8

モルタル塗り工 ポリマーセメントモルタル t=3cm m2 0.82 0.8 0.025m3

側壁補強工(ジックボードM工法) 式 1.0 1

材料費 式 1.0 1

ジックボード設置工 調整、斜壁、円形1号 壁面 m2 0.27 0.3

1500mm角未満 壁面 m2 6.70 6.7

1500mm角未満 底版 m2 0.74 0.7

1500mm角未満 スラブ m2 0.46 0.5

グラウト充てん工 調整、斜壁、円形1号 壁面 m 0.16 0.2

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

1500mm角未満 壁面 m 2.00 2.0

1500mm角未満 底版 m2 0.74 0.7

1500mm角未満 スラブ m2 0.46 0.5

端部処理工 調整、斜壁、円形1号 壁面 m2 0.27 0.3

1500mm角未満 壁面 m2 6.70 6.7

1500mm角未満 底版 m2 0.74 0.7

1500mm角未満 スラブ m2 0.46 0.5

人孔内洗浄工 高圧水洗浄工 m2 8.74 8.7 前処理工にて計上。

足掛金物切断工 本 4.0 4

足掛金物設置工 ラダーステップ m 2.04 2.0

材料費 ラダーステップ及び補助資材 m 2.04 2.0

人孔内仕上げ工 m2 8.17 8.2

劣化部除去工(手はつり) 調整、斜壁、円形1号 壁面 m2 0.30 0.3

　除去厚さ10mm～20mm未満 1500mm角未満 壁面 m2 7.10 7.1

1500mm角未満 底版 m2 0.81 0.8

1500mm角未満 スラブ m2 0.53 0.5

ジックグリッド設置工 調整、斜壁、円形1号 壁面 m2 0.31 0.3

　1枚施工 1500mm角未満 壁面 m2 7.26 7.3

断面修復工 調整、斜壁、円形1号 壁面 m2 0.31 0.3

　修復厚さ10mm～20mm未満 1500mm角未満 壁面 m2 7.26 7.3

1500mm角未満 底版 m2 0.85 0.9

1500mm角未満 スラブ m2 0.57 0.6

断面修復材 テックスⅡ 組 1.0 1

ZモルタルArⅡ 袋 8.0 8

インバート工 式 1.0 1

コンクリート 18N/mm2 m3 0.12 0.1

モルタル塗り工 1:2 t=2cm m2 0.92 0.9

換気設備工 式 1.0 1

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

マンホール工(耐震化対策工 ②J115137024) R6-2 車道 夜

マンホール工 夜

前処理工 式 1.0 1 夜

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 17.2 17 夜

モルタル充填 無収縮モルタル m3 0.010 0.01 夜

止水工 Vカット工法 m 1.2 1 夜

仮排水管設置撤去工 式 1.0 1 夜

バイパス管設置撤去 φ300 箇所 1.0 1 L=3.69m 夜

バイパス管損料 塩ビ製SRA直管φ300 m 2.57 2.6 上記歩掛に含む 夜

φ300 エルボ90° 個 2.0 2 夜

土のう工 仕拵・積立・撤去 袋 7.0 7 夜

支保 単管足場 空m3 0.31 0.3 夜

インバート取り壊し工 式 1.0 1 夜

コンクリート取壊し 無筋 人力 m3 0.33 0.3 夜

コンクリート殻運搬(仮置) 無筋Co殻 m3 0.33 0.3 L=0.5km 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.33 0.3

底版補強工 式 1.0 1 夜

はつり工 人力 無筋t=48mm m2 4.00 4.0 0.192m3 夜

コンクリート殻運搬(仮置) 無筋Co殻 m3 0.19 0.2 L=0.5km 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.19 0.2

削孔 D13*100 箇所 16.0 16 夜

樹脂系カプセル D13*100用 本 16.0 16 夜

鉄筋 SD345 D13 t 0.004 0.004 夜

SD345 D16 t 0.049 0.05 夜

コンクリート増厚工 24N/mm2 m3 0.40 0.4 夜

頂版補強工 式 1.0 1 夜

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 3.36 3.4 夜

コンクリート殻運搬(仮置) 無筋Co殻 m3 0.033 0.03 L=0.5km 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.033 0.03

断面修復工 ポリマーセメントモルタル 天井部t=10mm未満 m2 3.4 3 0.033m3 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

側壁補強工 式 1.0 1 夜

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 10.9 11 夜

コンクリート殻運搬(仮置) 無筋Co殻 m3 0.108 0.1 L=0.5km 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.108 0.1

削孔 D13*100 箇所 78.0 78 夜

D16*120 箇所 12.0 12 夜

樹脂系カプセル D13*100用 本 78.0 78 夜

D16*120用 本 12.0 12 夜

鉄筋 SD345 D13 t 0.073 0.07 夜

SD345 D16 t 0.090 0.09 夜

機械式継手工 D16用スリーブ圧着ネジ継手(B) 本 36.0 36 夜

型枠 合板円形 m2 0.69 0.7 夜

モルタル増厚工(断面修復工) ポリマーセメントモルタル 壁部t=30mm以上40mm以下 m2 47.7 48 1.717m3 夜

インバート工 式 1.0 1 夜

コンクリート 18N/mm2 m3 0.50 0.5 夜

モルタル塗り工 1:2 t=2cm m2 3.1 3 夜

付属設備工 式 1.0 1 夜

足掛金物撤去 W-150 箇所 4.0 4 夜

足掛金物設置 W-300 箇所 6.0 6 夜

換気設備工 式 1.0 1 夜

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

マンホール工(耐震化対策工 ③J116136009) R4-1 車道 夜

マンホール工 夜

前処理工 式 1.0 1 夜

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 22.8 23 夜

仮排水管設置撤去工 式 1.0 1 夜

エクストッパー φ1100*250 箇所 1.0 1 夜

エクストッパー設置撤去 φ1100*250 箇所 1.0 1 エクストッパー準備工 夜

止水プラグ損料 φ500用 個 1.0 1 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

止水プラグ設置撤去 φ500用 箇所 1.0 1 夜

バイパス管設置撤去 φ350 箇所 1.0 1 L=2.85m 夜

バイパス管損料 塩ビ製SRA直管φ350 m 2.35 2.4 夜

φ350 エルボ45° 個 1.0 1 夜

90°支管 塩ビ管用φ250 個 1.0 1 夜

サニーホース φ250 m 1.70 1.7 夜

土のう工 仕拵・積立・撤去 袋 7.0 7 夜

支保 空m3 0.38 0.4 夜

インバート取り壊し工 式 1.0 1 夜

コンクリート取壊し 無筋 人力 m3 1.7 2 夜

コンクリート殻運搬(仮置) 無筋Co殻 m3 1.7 2 L=0.5km 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 1.7 2

頂版補修工 式 1.0 1 夜

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 3.36 3.4 夜

コンクリート殻運搬(仮置) 無筋Co殻 m3 0.033 0.03 L=0.5km 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.033 0.03

断面修復工 ポリマーセメントモルタル 天井部t=10mm未満 m2 3.4 3 0.033m3 夜

底版補強工 式 1.0 1 夜

はつり工 人力 無筋t=32mm m2 4.00 4.0 0.128m3 夜

コンクリート殻運搬(仮置) 無筋Co殻 m3 0.13 0.1 L=0.5km 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.13 0.1

削孔 D13用 箇所 16.0 16 夜

樹脂系カプセル D13*100用 本 16.0 16 夜

鉄筋 SD345 D13 t 0.004 0.004 夜

SD345 D16 t 0.049 0.05 夜

コンクリート増厚工 24N/mm2 m3 0.40 0.4 夜

側壁補強工 式 1.0 1 夜

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 11.49 11 夜

コンクリート殻運搬(仮置) 無筋Co殻 m3 0.11 0.1 L=0.5km 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.11 0.1



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

削孔 D13*100 箇所 77.0 77 夜

D16*120 箇所 24.0 24 夜

樹脂系カプセル D13*100用 本 77.0 77 夜

D16*120用 本 24.0 24 夜

鉄筋 SD345 D13 t 0.070 0.07 夜

SD345 D16 t 0.119 0.12 夜

機械式継手工 D16用スリーブ圧着ネジ継手(B) 本 35.0 35 夜

型枠 合板円形 m2 1.4 1 夜

モルタル増厚工(断面修復工) ポリマーセメントモルタル 壁部t=30mm以上40mm以下 m2 40.2 40 10.039m2*4回=40.156m2 1.606m3 夜

インバート工 式 1.0 1 夜

コンクリート 18N/mm2 m3 0.520 0.5 夜

モルタル塗り工 1:2 t=2cm m2 3.2 3 夜

付属設備工 式 1.0 1 夜

足掛金物撤去 W-400 箇所 2.0 2 夜

足掛金物設置 W-400 箇所 3.0 3 夜

W-150 箇所 2.0 2 夜

換気設備工 式 1.0 1 夜

夜間出荷基本料金 式 1.0 1 夜

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

間接工事費

共通仮設費

準備費

既設人孔調査工 式 1.0 1

事前調査工 ジックボードM工法 m2 8.7 9 R6-2①

止水プラグ 式 1.0 1 R6-2①

既設人孔調査工 式 1.0 1 夜

事前調査工 止水プラグ 式 1.0 1 R4-1③ 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ①J115139181) R6-2 車道

マンホール工

マンホール耐震化対策工 式 1.0 1

可とう継手設置工 HP管φ350 箇所 2.0 2 材料費含む

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1

マンホール工(耐震化対策工 ②J115137024) R6-2 車道 夜

マンホール工 夜

マンホール耐震化対策工 式 1.0 1 夜

可とう継手設置工 HP管φ1000 箇所 1.0 1 材料費含む 夜

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

マンホール工(耐震化対策工 ③J116136009) R4-1 車道 夜

マンホール工 夜

マンホール耐震化対策工 式 1.0 1 夜

可とう継手設置工 HP管φ1100 箇所 2.0 2 材料費含む 夜

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

間接工事費

準備費

既設人孔調査工 式 1.0 1

事前調査工 可とう継手φ350mm 箇所 2.0 2 R6-2①

既設人孔調査工 式 1.0 1 夜

事前調査工 可とう継手φ1000mm 箇所 1.0 R6-2② 夜

事前調査工 可とう継手φ1100mm 箇所 2.0 R4-1③ 夜
3

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 補 助 ( 重 点 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ①J115139181) R6-2 車道　昼間施工

マンホール工

付属設備工 式 1.0 1

転落防止梯子 箇所 1.0 1

マンホール工(耐震化対策工 ②J115137024) R6-2 車道

マンホール工

上部耐震化工 式 1.0 1

ずれ防止工 斜壁900*600 箇所 1.0 1

床板～直壁φ900 箇所 1.0 1

付属設備工 式 1.0 1

飛散防止副管工 H=1.00m未満 箇所 1.0 1

飛散防止副管 φ300半管 H=0.90m 個 1.0 1 飛散防止副管工で計上

φ300固定バンド 組 2.0 2 〃

転落防止梯子 箇所 1.0 1

換気設備工 式 1.0 1

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1

マンホール工(耐震化対策工 ③J116136009) R4-1 車道 夜

マンホール工 夜

上部耐震化工 式 1.0 1 夜

更生材料 式 1.0 1 夜

前処理工 式 1.0 1 夜

　足掛金物切断工 4m未満 本 5.0 5 夜

　人孔内洗浄工 4m未満 m2 4.98 5.0 前処理工にて計上 夜

補強鉄筋設置工 m 1.0 1.0 夜

型枠設置工 回 1.0 1 夜

手塗工 m2 0.87 0.9 夜

塗布工 m2 4.64 4.6 夜

　プライマー塗布 m2 4.64 4.6 夜

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 単 独 )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 単 独 )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

　気泡処理工 m2 4.64 4.6 夜

　Eコート塗布 m2 4.64 4.6 夜

端部処理工 m 1.89 1.9 夜

後処理工 式 1.0 1 夜

　足掛金物設置工 本 5.0 5 夜

　人孔内仕上げ工 m2 4.64 4.6 夜

附帯工 式 1.0 1 夜

　人孔内仮設足場工 m2 1.15 1.2 夜

　ケレン工 m2 4.98 5.0 夜

換気設備工 式 1.0 1 夜

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

間接工事費

準備費

既設人孔調査工 式 1.0 1 夜

事前調査工 ずれ防止工 人孔 1.0 1 R6-2② 夜

既設人孔調査工 式 1.0 1 夜

事前調査工 上部耐震化工 m2 4.98 5 R4-1③ 夜


