
工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑧J117128017) R6-2 車道

マンホール工

前処理工 式 1.0 1

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 9.6 10

止水工 Vカット工法 m 0.50 0.5

仮排水管設置撤去工 式 1.0 1

止水プラグ損料 更生管φ470用 箇所 1.0 1

HP管φ350用 箇所 1.0 1

バイパス管損料 φ250 T字付 箇所 1.0 1 L=1.8m

φ150 箇所 1.0 1 L=1.0m

止水プラグ設置撤去 更生管φ470用 箇所 1.0 1

HP管φ350用 箇所 1.0 1

バイパス管設置撤去 φ250 T字付 箇所 1.0 1 L=1.8m

φ150 箇所 1.0 1 L=1.0m

土のう工 仕拵・積立・撤去 袋 2.0 2

インバート取り壊し工 式 1.0 1

コンクリート取壊し 無筋 人力 m3 0.21 0.2

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.21 0.2

底版補強工 式 1.0 1

はつり工 人力 無筋t=20mm m2 0.70 0.7 0.014m3

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.014 0.01

削孔 M8*80用 箇所 14.0 14

下地調整工 2種ケレン m2 1.3 1

コンクリートアンカー M8*80 芯棒打込式 本 14.0 14

固定金具 20*50*1.2 SUS 組 14.0 14

FRPグリッド CR10 @100 m2 1.3 1

モルタル塗り工 ポリマーセメントモルタル t=3cm m2 1.7 2 0.048m3

インバート工 式 1.0 1

コンクリート 18N/mm2 m3 0.18 0.2

モルタル塗り工 1:2 t=2cm m2 1.47 1

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-2)
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-2)
事 業 区 分

工 事 区 分

換気設備工 式 1.0 1

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1

管きょ更生工(⑫K117133053) R6-2 車道 夜

管きょ内面被覆工（製管工法） 夜

管きょ清掃工 夜

管内清掃 式 1.0 1 夜

既設管径φ700 m 73.44 73 夜

更生材料 式 1.0 1 夜

プロファイル #80S m 1879.9 1880 夜

製管工 式 1.0 1 夜

製管工 m 71.94 72 夜

プロファイル融着工 箇所 2.0 2 夜

裏込注入工 式 1.0 1 夜

注入口取付工 スパン 1.0 1 夜

浮上防止工 m 71.94 72 夜

注入工 m3 3.492 3.5 夜

浮上防止用チェーン損料 組 15.0 15 夜

管口仕上工 式 1.0 1 夜

マンホール口仕上工 箇所 2.0 2 夜

取付管口穿孔仕上工 箇所 14.0 14 夜

マンホール底部改造工 箇所 1.0 1 夜

仮設備工 式 1.0 1 夜

製管設備設置工 回 2.0 2 夜

製管設備撤去工 回 2.0 2 夜

巻出しリング作成工 回 1.0 1 夜

製管機搬入組立工 回 1.0 1 夜

製管機分解搬出工 回 1.0 1 夜

機械器具損料 式 1.0 1 夜

換気工 夜

換気設備 式 1.0 1 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-2)
事 業 区 分

工 事 区 分

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

間接工事費 夜

共通仮設費

準備費

既設人孔調査工 式 1.0 1

事前調査工 止水プラグ 式 1.0 1 R6-2⑧

既設管調査工 式 1.0 1 夜

既設取付管調査工 φ800未満 箇所 14.0 14 R6-2⑫ 夜

既設本管調査工 φ800未満 m 71.94 72 〃 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑧J117128017) R6-2 車道

マンホール工

マンホール耐震化対策工 式 1.0 1

可とう継手設置工 更生管φ470 箇所 1.0 1 材料費含む

HP管φ500 箇所 1.0 1 〃

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1

マンホール工(浮上対策工 ⑧J117128017) R6-2 車道

マンホール工

消散帯工 式 1.0 1

舗装版破砕 As t=5cm m2 3.7 4

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.19 0.2

濁水運搬 式 1.0 1

管路掘削 BH0.13m3 m3 4.3 4

残土運搬・処分 土砂 2tDT m3 4.3 4

埋戻し BH0.13m3 RC-40 m3 2.47 2

濁水処分 As濁水 m3 0.014 0.01 0.023*0.05m*12.3m

アースドレーン工 式 1.0 1

ドレーン材料費 式 1.0 1

打設消耗材料費 式 1.0 1

労務費 機械設置撤去工、アースドレーン工 式 1.0 1

機械損料 ドレーン打設機、プラント等 式 1.0 1

動力用水費 式 1.0 1

消散管設置 式 1.0 1

特許使用料 式 1.0 1

舗装工 式 1.0 1

舗装版破砕 As t=5cm m2 3.7 4

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.18 0.2

下層路盤 RC-40 t=35cm m2 3.7 4

上層路盤 M-40 t=15cm m2 3.7 4

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 補 助 ( 重 点 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-2)
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 補 助 ( 重 点 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-2)
事 業 区 分

工 事 区 分

表層(仮復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 3.7 4

表層(本復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 3.7 4

マンホール工(浮上対策工 ⑨J117128008) R6-2 車道 夜

マンホール工 夜

消散帯工 式 1.0 1 夜

舗装版破砕 As t=10cm m2 3.46 3 夜

殻運搬(仮置) As殻 2tDT m3 0.346 0.3 L=0.5km 夜

殻運搬・処分 As殻 10tDT m3 0.346 0.3

管路掘削 BH0.13m3 m3 4.1 4 夜

残土運搬(仮置) 土砂 2tDT m3 4.1 4 L=0.5km 夜

残土運搬・処分 土砂 10tDT m3 4.1 4

埋戻し BH0.13m3 RC-40 m3 2.32 2 夜

濁水処分 As濁水 m3 0.026 0.03 0.023*0.10m*11.5m

アースドレーン工 式 1.0 1 夜

ドレーン材料費 式 1.0 1 夜

打設消耗材料費 式 1.0 1 夜

労務費 機械設置撤去工、アースドレーン工 式 1.0 1 夜

機械損料 ドレーン打設機、プラント等 式 1.0 1 夜

動力用水費 式 1.0 1 夜

消散管設置 式 1.0 1 夜

特許使用料 式 1.0 1 夜

舗装工 式 1.0 1 夜

舗装版破砕 As t=5cm m2 3.46 3 夜

殻運搬(仮置) As殻 2tDT m3 0.17 0.2 L=0.5km 夜

殻運搬・処分 As殻 10tDT m3 0.17 0.2

下層路盤 RC-40 t=30cm m2 3.46 3 夜

上層路盤 M-40 t=25cm m2 3.46 3 夜

表層(仮復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 3.46 3 夜

基層(本復旧) 再生粗粒度As t=5cm m2 3.46 3 夜

表層(本復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 3.46 3 夜

交通管理工 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 補 助 ( 重 点 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-2)
事 業 区 分

工 事 区 分

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

マンホール工(耐震化対策工 ⑫K117133053) R6-2 車道 夜

マンホール工 夜

マンホール耐震化対策工 式 1.0 1 夜

可とう継手設置工 HP管φ640 箇所 2.0 2 材料費含む 夜

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員A 式 1.0 1 夜

間接工事費 夜

準備費

既設人孔調査工 式 1.0 1

事前調査工 可とう継手φ470mm 箇所 1.0 R6-2⑧

事前調査工 可とう継手φ500mm 箇所 1.0 R6-2⑧

事前調査工 可とう継手φ640mm 箇所 2.0 2 R6-2⑫ 夜

2



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑧J117128017) R6-2 車道

マンホール工

上部耐震化工 式 1.0 1

ずれ防止工 斜壁900*600 箇所 1.0 1

直壁φ900 箇所 3.0 3

付属設備工 式 1.0 1

転落防止梯子 箇所 1.0 1

試掘工 式 1.0 1

舗装版切断 As t=5cm m 12.3 12.0

舗装版破砕 As t=5cm m2 3.69 3.7

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.19 0.2

管路掘削 BH0.13m3 m3 3.34 3.3

残土運搬・処分 土砂 2tDT m3 3.34 3.3

埋戻し BH0.13m3 RC-40 m3 3.34 3.3

表層(仮復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 3.69 3.7

濁水処分 As濁水 m3 0.014 0.01 0.023*0.05m*12.3m

換気設備工 式 1.0 1

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1

マンホール工(耐震化対策工 ⑨J117128008) R6-2 車道 夜

マンホール工 夜

試掘工 式 1.0 1 夜

舗装版切断 As t=10cm m 11.5 12.0 夜

舗装版破砕 As t=10cm m2 3.46 3.5 夜

殻運搬(仮置) As殻 2tDT m3 0.35 0.4 L=0.5km 夜

殻運搬・処分 As殻 10tDT m3 0.35 0.4

管路掘削 BH0.13m3 m3 3.65 3.7 夜

残土運搬(仮置) 土砂 2tDT m3 3.65 3.7 L=0.5km 夜

残土運搬・処分 土砂 10tDT m3 3.65 3.7

埋戻し BH0.13m3 RC-40 m3 3.65 3.7 夜

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 単 独 )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-2)
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 単 独 )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-2)
事 業 区 分

工 事 区 分

表層(仮復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 3.46 3.5 夜

濁水処分 As濁水 m3 0.026 0.03 0.023*0.10m*11.5m

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

間接工事費

準備費

既設人孔調査工 式 1.0 1

事前調査工 ずれ防止工 人孔 1.0 1 R6-2⑧

技術管理費

土質試験費 式 1.0 1

コーン指数試験 検体 1.0 1 R6-2 ⑧⑨

溶出試験 検体 1.0 1 〃


