
数量計算書
下水道改良工事（スR7-3）

1 工区

[管渠更生工：自立管]



[管渠更生工：自立管]

昼間工事

(76,77,78,79,80,81路線)

1 工区

下水道改良工事（スR7-3）
数量計算書



施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 161.38
TV調査工
（更生前） m 155.98

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 4 最大箇所数
 〃

止水プラグφ150 個所 5 最大箇所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 2 最大箇所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1 最大箇所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 5

取付管突出処理工 個所 11
止水処理工φ250 5 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 4 最大箇所数
 〃

止水プラグφ150 個所 5 最大箇所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 2 最大箇所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1 最大箇所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



施工後管きょ内調査・人孔補修工・管きょ部分取替工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 161.38
TV調査工
（更生後） m 155.98

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 4 最大箇所数
 〃

止水プラグφ150 個所 5 最大箇所数
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 2 最大箇所数
 〃

止水プラグφ300 個所 1 最大箇所数
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
マ ン ホ ー ル 工

人孔補修工 転落防止梯子 個 11

内副管取付工 個所 1

内副管撤去工 個所 1

管きょ部分取替工 硬質塩化ビニル管φ250 布設工 ｍ 2.5

硬質塩化ビニル管φ250 撤去工 ｍ 2.5
陶管・ヒューム管用継手
φ250 個 1
接着受口カラー
φ250（VU） 個 2
ゴム輪受口片受直管
φ250（VU） 本 1
ゴム輪受口45°曲管
φ250 個 1
可とう継手（拡張バンド型）
φ250 (VU) 個 1

ヤリトリ継手　φ250 個 1

下水道用標識シート ｍ 2.5

換気設備 式 1

水替 式 1
本管

止水プラグφ250 式 1



施工後管きょ内調査・人孔補修工・管きょ部分取替工(昼間工事)　数量総括表 (単独事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

機械掘削工（バックホウ）
土工 0.28m3 ｍ3 4.4

人力掘削工（人力） ｍ3 2.9

砂基礎工 ｍ3 0.2
機械投入埋戻工(バックホウ)砂
0.28m3 ｍ3 1.5
機械投入埋戻工(バックホウ)RC
0.28m3 ｍ3 5.2
機械投入埋戻工(バックホウ)M
0.28m3 ｍ3 0.4

発生土運搬(機械) ｍ3 7.4

付帯工 舗装版切断工(As) ｍ 6

舗装版破砕工（機械） ｍ2 2

構造物取壊し工 ｍ3 0.01

汚泥運搬 台 1

殻運搬(As) ｍ3 0.1

殻運搬(Co) ｍ3 0.01
現場発生品・支給品運搬
（VU運搬） t 0.01

殻処分(As) ｍ3 0.1

殻処分(Co) ｍ3 0.01

舗装濁水処分 ｍ3 0.01

撤去VU処分 ｍ3 0.02

舗装復旧工 舗装復旧工 ｍ2 2
軽量鋼矢板建込工

軽量鋼矢板土留 掘削深3.0m以下 ｍ 2.5
軽量鋼矢板引抜工
掘削深3.0m以下 ｍ 2.5
軽量金属支保材設置工
掘削深3.0m以下 ｍ 2.5
軽量金属支保材撤去工
掘削深3.0m以下 ｍ 2.5

軽量鋼矢板賃料 式 1

軽量金属支保材賃料 式 1



既設管径φ250mm管きょ更生工(昼間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ250mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 111.35

反転・引込工 m 107.75 229.87m/日

硬化・形成工 m 107.75 76.62m/日
仕上工
本管口切断工 個所 8
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 8 1.5kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 16 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 16 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 4
仮設備工
撤去 個所 4

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 4 最大箇所数

 〃
止水プラグφ150 個所 5 最大箇所数
 〃
止水プラグφ200 個所 －
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 2 最大箇所数
 〃
止水プラグφ300 個所 －
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －
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路線 備考

上流 転落防止梯子設置

下流 転落防止梯子設置

上流 転落防止梯子設置

下流 転落防止梯子設置

上流 77下流と同箇所

下流 転落防止梯子設置

上流 78下流と同箇所

下流 転落防止梯子設置

上流 転落防止梯子設置

下流 転落防止梯子設置

上流 転落防止梯子設置

下流

上流 転落防止梯子設置

下流 転落防止梯子設置

上流

下流

計 11箇所

No.82

No.76

No.79

No.83

No.78

転落防止柵設置数量表

No.77

No.80

No.81



[管渠更生工：自立管]

夜間工事

(78,79,82,83路線)

1 工区

下水道改良工事（スR7-3）
数量計算書



施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生前） m 15.98
TV調査工
（更生前） m 14.03

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 2 最大箇所数
 〃

止水プラグφ150 個所 －
 〃

止水プラグφ200 個所 1 最大箇所数
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 1 最大箇所数
 〃

止水プラグφ300 個所 －
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －
事前処理工 モルタル等除去工

モルタル 個所 －
モルタル等除去工
油脂類 個所 －
モルタル等除去工
木根 個所 －

取付管突出処理工 個所 －
止水処理工φ250 － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部
止水処理工φ － 本管目地
(パッカー工法) 個所 － 取付管部

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 －
 〃

止水プラグφ150 個所 －
 〃

止水プラグφ200 個所 －
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 －
 〃

止水プラグφ300 個所 －
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



施工後管きょ内調査(夜間工事)　数量総括表 (単独事業)

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工

施工後管きょ内
調査

既設管内洗浄工
（更生後） m 15.98
TV調査工
（更生後） m 14.03

換気設備 式 1
取付管

水替工 止水プラグφ100 個所 2 最大箇所数
 〃

止水プラグφ150 個所 －
 〃

止水プラグφ200 個所 1 最大箇所数
本管

止水プラグφ200 個所 －
 〃

止水プラグφ250 個所 1 最大箇所数
 〃

止水プラグφ300 個所 －
 〃

止水プラグφ350 個所 －
 〃

止水プラグφ400 個所 －
 〃

止水プラグφ450 個所 －



既設管径φ250mm管きょ更生工(夜間工事)　数量総括表 (基幹事業）

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　要

管 き ょ 更 生 工
既設管径φ250mm

管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

更生材料 m 66.01

反転・引込工 m 62.26 153.26m/日

硬化・形成工 m 62.26 47.82m/日
仕上工
本管口切断工 個所 8
仕上工 管口仕上材
本管口仕上工 個所 8 1.5kg/個所

取付管口せん孔仕上工 個所 － （1日施工）

取付管口せん孔仕上工 個所 8 （分割・仮）

取付管口せん孔仕上工 個所 8 （分割・本）
仮設備工
設置 個所 4
仮設備工
撤去 個所 4

換気工
換気設備 式 1

管きょ更生水替工
反転・形成用水替 式 1

安全費
式 1

取付管
水替工 止水プラグφ100 個所 3 最大箇所数

 〃
止水プラグφ150 個所 2 最大箇所数
 〃
止水プラグφ200 個所 1 最大箇所数
本管
止水プラグφ200 個所 －
 〃
止水プラグφ250 個所 2 最大箇所数
 〃
止水プラグφ300 個所 1 最大箇所数
 〃
止水プラグφ350 個所 －
 〃
止水プラグφ400 個所 －
 〃
止水プラグφ450 個所 －


