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摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑩J117124101) R6-2 歩道

マンホール工

土工 式 1.0 1

舗装版切断 As t=3cm m 8.8 9

舗装版破砕 As t=3cm m2 4.3 4

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.13 0.1

濁水運搬 式 1.0 1

管路掘削 BH0.13m3 m3 3.2 3

残土運搬・処分 土砂 2tDT m3 3.2 3

削孔 φ150*200 孔 8.0 8

コンクリート取壊し 鉄筋Co 人力 m3 0.32 0.3

コンクリート殻運搬・処分 鉄筋Co殻 m3 0.346 0.3

鉄蓋撤去 φ600(再利用) 箇所 1.0 1

埋戻し BH0.13m3 RC-40 m3 1.9 2

濁水処分 As濁水 m3 0.006 0.01 0.023*0.03m*8.8m

路面覆工 式 1.0 1

覆工板・覆工板受桁設置工 開削覆工100m2以下 m2 4.0 4

覆工板・覆工板受桁撤去工 開削覆工100m2以下 m2 4.0 4

覆工板開閉工 開削覆工100m2以下 m2 8.0 8 4m2*2回

覆工板賃料 1000*2000*200 鋼製 滑り止め(補強型) m2 4.0 4 0.75t

覆工板受桁賃料 H-300 t 0.44 0.4

補鋼材損料 [-200*80*7.5*11 t 0.20 0.2

前処理工 式 1.0 1

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 8.7 9

足掛金物撤去 W-150 箇所 2.0 2

インバート取り壊し工 式 1.0 1

コンクリート取壊し 無筋 人力 m3 0.21 0.2

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.21 0.2

本管接続工 式 1.0 1

はつり工 人力 無筋t=30mm m2 0.23 0.2 0.003m3

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-5)
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
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計 上
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摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-5)
事 業 区 分

工 事 区 分

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.003 0.003

下水道用異種管継手 VPC325 VUφ250-HPφ250接続 個 2.0 2

硬質塩化ビニル管 VUφ250 m 1.7 2 下記歩掛に含む

管布設工 VUφ250 m 1.7 2

断面修復工 ポリマーセメントモルタル m2 0.020 0.02 0.002m3/0.10m

底版補強工 式 1.0 1

はつり工 人力 無筋t=30mm m2 0.90 0.9 0.030m3

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.030 0.03

削孔 M8*80用 箇所 6.0 6

下地調整工 2種ケレン m2 0.87 0.9

コンクリートアンカー M8*80 芯棒打込式 本 6.0 6

固定金具 20*50*1.2 SUS 組 6.0 6

FRPグリッド CR10 @100 m2 0.87 0.9

モルタル塗り工 ポリマーセメントモルタル t=3cm m2 0.90 0.9 0.027m3

壁体補強工 式 1.0 1.0

<壁体補強> 式 1.0 1

壁体補強更生材 φ800*1.86m(梯子付・U字切込) 基 1.0 1

壁体補強ブロック(スラブ) φ1500/φ600*200h 標準タイプ 基 1.0 1

壁体補強ブロック(基礎版) φ1500/φ1140*200h 基 1.0 1

調整リング φ600*100 個 1.0 1

<壁体補強更生材設置> 式 1.0 1

壁体補強更生材据付工 φ800型(標準) 基 1.0 1

管口固定工 φ250 箇所 2.0 2

管口仕上工 φ250 箇所 2.0 2

裏込コンクリート工 18N/mm2 m3 1.30 1.30

<壁体補強ブロック設置> 式 1.0 1

壁体補強ブロック基礎工 φ1500型 箇所 1.0 1

ブロック据付工 φ1500型 箇所 1.0 1

鉄蓋設置工 φ600mm 箇所 1.0 1 再利用品

クリアランスシール工 更生材φ800型 箇所 1.0 1

インバート工 式 1.0 1
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摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-5)
事 業 区 分

工 事 区 分

塩ビ管切断 VUφ250 箇所 2.0 2

コンクリート 18N/mm2 m3 0.040 0.04

モルタル塗り工 1:2 t=2cm m2 0.31 0.3

換気設備工 式 1.0 1

夜間出荷基本料金 式 1.0 1

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員A 式 1.0 1

間接工事費

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬費 式 1.0 1

覆工板 鋼製 滑り止め(補強型) t 0.750 0.8 往復 ⑩J117124101

H形鋼 H-300 t 0.440 0.4 往復 ⑩J117124101
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摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑩J117124101) R6-2 歩道

マンホール工

マンホール耐震化対策工 式 1.0 1

可とう継手設置工 HP管φ250 箇所 2.0 2 材料費含む

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員A 式 1.0 1

マンホール工(耐震化対策工 ⑪J118119001) R6-2 車道 夜

マンホール工 夜

マンホール耐震化対策工 式 1.0 1 夜

可とう継手設置工 HP管φ2000 箇所 2.0 2 材料費含む 夜

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員A 式 1.0 1 夜

間接工事費

準備費

既設人孔調査工 式 1.0 1

事前調査工 可とう継手φ250mm 箇所 2.0 2 R6-2⑩

既設人孔調査工 式 1.0 1 夜

事前調査工 可とう継手φ2000mm 箇所 2.0 2 R6-2⑪ 夜

細　別（4）
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工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
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計 上
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変 更
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計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑩J117124101) R6-2 歩道

マンホール工

舗装工 式 1.0 1

舗装版破砕 As t=3cm m2 4.3 4

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.15 0.2

上層路盤 M-40 t=22cm m2 4.3 4

表層(仮復旧) 再生密粒度As t=3cm m2 4.3 4

表層(本復旧) 再生密粒度As t=3cm m2 4.3 4

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員A 式 1.0 1

マンホール工(耐震化対策工 ⑪J118119001) R6-2 車道 夜

マンホール工 夜

上部耐震化工 式 1.0 1 夜

ずれ防止工 斜壁900*600 目地 1.0 1 夜

直壁φ900 目地 4.0 4 夜

床版～直壁φ900 目地 1.0 1 夜

換気設備工 式 1.0 1 夜

交通管理工 夜

交通誘導警備員 交通誘導警備員A 式 1.0 1 夜

間接工事費

準備費

既設人孔調査工 式 1.0 1 夜

事前調査工 ずれ防止工 人孔 1.0 1 R6-2⑪ 夜

技術管理費

土質試験費 式 1.0 1

コーン指数試験 検体 1.0 1 R6-2 ⑩

溶出試験 検体 1.0 1 〃

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 単 独 )

工 事 名 下水道改良工事(地震対策R7-5)
事 業 区 分

工 事 区 分


