
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良 式 1.0 1

排水構造物工 式 1.0 1

作業土工 式 1.0 1

床掘り 土砂　小規模(標準以外) ｍ3 73.6 74

埋戻し RC40-0 ｍ3 34.6 35

Ｍ30-0 ｍ3 6.3 6

ｸｯｼｮﾝ用砂 ｍ3 0.2 0.2

土砂等運搬 小規模 ｍ3 73.6 74

側溝工 式 1.0 1

自由勾配側溝 300*300*2000 ｍ 49.0 49

300*400*2000(横断用) ｍ 2.0 2

300*400*2000 ｍ 20.0 20

300*500*2000 ｍ 24.0 24

300*600*2000 ｍ 10.2 10.2

300*700*2000 ｍ 3.2 3.2

側溝蓋 コンクリート蓋　300用 枚 95.0 95

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　300用 枚 11.0 11

コンクリート基礎版(側溝) 520*2000*100 枚 55.0 55

間詰コンクリート ㎥ 0.08 0.1

インバートコンクリート ㎥ 11.0 11

集水桝工 式 1.0 1

プレキャスト集水桝 □400*1000 基 1.0 1

コンクリート基礎版(集水桝) 710*710*100 枚 1.0 1

構造物撤去工 式 1.0 1

構造物取壊し工 式 1.0 1

舗装版切断 ｍ 109.6 110

舗装版破砕 ｍ² 172.4 172

コンクリート構造物取壊し ㎥ 1.6 2

運搬処理工 式 1.0 1

運搬処分 式 1.0 1

          工事数量総括表

工　　事　　名 雨水渠工事(R7-2)
事　業　区　分 雨水渠整備事業

工　事　区　分 道路改良工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

付帯工 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

表層 仮復旧　t=50mm ｍ² 97.3 97

表層 仮々復旧　t=30mm ｍ² 33.5 34

仮設工 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.0 1

技術管理費 式 1.0 1

技術管理費 式 1.0 1

施工調査費 土質試験費 式 1.0 1

 



備考

面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 幅員 面積 本数 延長 面積 立積 面積 立積 面積 立積 幅員 面積 幅員 面積

B.P. 0.31 0.31 0.16 0.30 1 0.17 0.03 0.30 0.30 自由勾配側溝【横断用】

B.P. + 2.0 2.00 0.31 0.6 0.31 0.6 0.16 0.3 0.30 0.6 1 2.0 0.17 0.3 0.03 0.1 0.30 0.6 0.30 0.6 300*400

B.P. + 2.0 0.39 0.39 0.16 0.01 0.30 1 0.20 0.03 0.03 0.30 0.30 自由勾配側溝

B.P. + 6.0 4.00 0.39 1.6 0.39 1.6 0.16 0.6 0.01 0.04 0.30 1.2 1 4.0 0.20 0.8 0.03 0.1 0.03 0.1 0.30 1.2 0.30 1.2 300*500

B.P. + 6.0 0.47 0.47 0.16 0.01 0.30 1 0.23 0.03 0.03 0.30 0.30 自由勾配側溝

B.P. + 10.2 4.20 0.47 2.0 0.47 2.0 0.16 0.7 0.01 0.04 0.30 1.3 1 4.2 0.23 1.0 0.03 0.1 0.03 0.1 0.30 1.3 0.30 1.3 300*600

B.P. + 10.2 1.86 1.86 2.19 2 0.94 0.14 1.58 1.58 集水桝

B.P. + 10.8 0.60 1.86 1.1 1.86 1.1 2.19 1.3 2 1.2 0.94 0.6 0.14 0.1 1.58 0.9 1.58 0.9 □400*1000

B.P. + 10.8 1.01 1.01 1.37 1 0.51 0.06 0.95 0.30 自由勾配側溝

B.P. + 14.0 3.20 1.01 3.2 1.01 3.2 1.37 4.4 1 3.2 0.51 1.6 0.06 0.2 0.95 3.0 0.30 1.0 300*700

B.P. + 14.0 0.91 0.91 1.37 1 0.45 0.06 0.95 0.30 自由勾配側溝

No.1 6.00 0.91 5.5 0.91 5.5 1.37 8.2 1 6.0 0.45 2.7 0.06 0.4 0.95 5.7 0.30 1.8 300*600

No.1 0.81 0.81 1.37 1 0.39 0.06 0.95 0.30 自由勾配側溝

No.2 20.00 0.81 16.2 0.81 16.2 1.37 27.4 1 20.0 0.39 7.8 0.06 1.2 0.95 19.0 0.30 6.0 300*500

No.2 0.70 0.70 1.37 1 0.33 0.06 0.95 0.30 自由勾配側溝

No.3 20.00 0.70 14.0 0.70 14.0 1.37 27.4 1 20.0 0.33 6.6 0.06 1.2 0.95 19.0 0.30 6.0 300*400

No.3 0.60 0.60 1.37 1 0.27 0.06 0.95 0.30 自由勾配側溝

E.P. 49.00 0.60 29.4 0.60 29.4 1.37 67.1 1 49.0 0.27 13.2 0.06 2.9 0.95 46.6 0.30 14.7 300*300

計 109.0 73.6 73.6 1.6 0.08 138.9 109.6 34.6 6.3 0.2 97.3 33.5

仮復
旧分

合計

33.5 172.4

          数 量 計 算 書

雨水渠工事(R7-2)工　　事　　名

埋戻(RC40-0) 埋戻(M30-0)間詰CO鉄筋CO取壊し 舗装版破砕 舗装版切断

事　業　区　分

工　事　区　分

雨水渠整備事業

道路改良工事

埋戻(クッ
ション用砂)

表層t=50
表層t=30
(仮復旧)

測　　点 距　離
床掘り 残土処分



L1 L2 L3 L4 L5 L6 合計

水路

t1＝ 0.05 109.6 109.6 ｍ

t1＝ 0.05 V1= 0.023 * 0.05 * 109.6 ＝ 0.1260

V ＝ 0.126 ㎥

0.126 * 1.1 / 2 ＝ 1 台

(比重) （2ｔ積み）

体積(㎥)

既設舗装 仮々復旧 合計

t1＝ 0.05 138.9 6.9 ㎥

t2＝ 0.03 33.5 1.0 ㎥

V ＝ 8.0 ㎥

殻処理

舗装厚入力(m)
面積入力(m2)

殻運搬処分量

収集濁水量

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

工　　事　　名
事　業　区　分

工　事　区　分

運搬処理計算書

道路改良工事

舗装厚入力(m)

雨水渠工事(R7-2)
雨水渠整備事業

延長入力(m)

　　　　濁水処理



断面位置 距離

自 BP 0.189

至 BP+2.0 2.0 0.123 0.3

自 BP+2.0 0.230

至 BP+6.0 4.0 0.098 0.7

自 BP+6.0 0.204

至 BP+10.2 4.2 0.066 0.6

自 BP+10.2 0.189

至 BP+10.8 0.6 0.189 0.1

自 BP+10.8 0.116

至 BP+14.0 3.2 0.164 0.5

自 BP+14.0 0.064

至 NO.1 6.0 0.155 0.7

自 NO.1 0.050

至 NO.2 20.0 0.150 2.0

自 NO.2 0.050

至 NO.3 20.0 0.150 2.0

自 NO.3 0.050

至 EP 49.0 0.149 4.9

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

距離 総計 総計 総計

計 109.0 11.6

合計 11.6

改め 11.0

インバート（㎥）

インバート計算書

インバート厚さ 摘　　　要


