
設計者 審査 係長 課長

工 事 名 甲府市浄化センター管理本館ほか浸水対策工事

工事場所 工事期間

設計金額 工　　　種

ものである。

  工　　　事　　　設　　　計　　　書   

設　計　書　作　成

令和7年9月

※数量は参考とする

甲府市大津町1645番地　甲府市浄化センター 着工日～令和８年９月１７日

工事理由
処理水ポンプ棟の浸水対策工事を行う

工事概要
建築工事　一式

建築設備工事　一式

機械設備工事　一式

電気設備工事　一式

甲 府 市 上 下 水 道 局 工 務 部 浄 化 セ ン タ ー

建築工事

本件は、甲府市浄化センター等耐水化 浸水対策工事

計画に基づき、管理本館、塩素滅菌棟、



本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書

費目 工種 種別 細別 単位 数　量 単価 金額 備考

甲府市浄化センター管理棟ほか浸水対策工事

建築工事費 式 1 建築機械・電気設備含む

機械設備工事費 式 1

電気設備工事費 式 1

工事価格

消費税相当額 式 1 10%

本工事費計
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本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書

費目 工種 種別 細別 単位 数　量 単価 金額 備考

甲府市浄化センター管理本館ほか浸水対策工事

建築本工事費 式 1

建築本工事費計

建築電気設備本工事費 式 1

建築電気設備本工事費計

建築機械設備本工事費 式 1

建築機械設備本工事費計

工事価格
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本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書

費目 工種 種別 細別 単位 数　量 単価 金額 備考

建築本工事費

処理施設工

合計

直接工事費計

共通仮設費

共通仮設費（率分） 式 1

共通仮設費（積上げ分） 式 1 アスベスト調査７検体

共通仮設費計

小計（純工事費）

現場管理費

現場管理費（率分） 式 1

現場管理費（積上げ分） 式 1

現場管理費計

計（工事原価）

一般管理費

一般管理費（率分） 式 1

一般管理費計

工事排水料金 式 1 （該当なし）

工事費計（工事価格）
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本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書

費目 工種 種別 細別 単位 数　量 単価 金額 備考

建築電気設備本工事費

処理施設工

合計

直接工事費計

共通仮設費

共通仮設費（率分） 式 1

共通仮設費（積上げ分） 式 1

共通仮設費計

小計（純工事費）

現場管理費

現場管理費（率分） 式 1

現場管理費（積上げ分） 式 1

現場管理費計

計（工事原価）

一般管理費

一般管理費（率分） 式 1

一般管理費計

電力等負担金 式 1 （該当なし）

工事排水料金 式 1 （該当なし）

工事費計（工事価格）
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本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書

費目 工種 種別 細別 単位 数　量 単価 金額 備考

建築機械設備本工事費

処理施設工

合計

直接工事費計

共通仮設費

共通仮設費（率分） 式 1

共通仮設費（積上げ分） 式 1

共通仮設費計

小計（純工事費）

現場管理費

現場管理費（率分） 式 1

現場管理費（積上げ分） 式 1

現場管理費計

計（工事原価）

一般管理費

一般管理費（率分） 式 1

一般管理費計

水道・ガス等負担金 式 1

工事排水料金 式 1

工事費計（工事価格）
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

甲府市浄化センター管理本館ほか浸水対策工事

直接工事費

Ⅰ 管理棟 1.0 式

Ⅱ 塩素滅菌機棟・放流ポンプ棟 1.0 式

Ⅲ 処理水ポンプ棟 1.0 式

計

No.　　1　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

Ⅰ 管理棟

1 直接仮設工事 1.0 式

2 外壁改修工事 1.0 式

3 建具改修工事 1.0 式

4 塗装改修工事 1.0 式

5 耐震改修工事 1.0 式

6 環境配慮改修工事 1.0 式

7 発生材処理 1.0 式

計

No.　　2　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

1 直接仮設工事

養生 1.0 式 別紙明細Ⅰ-1

整理清掃後片付け 1.0 式 別紙明細Ⅰ-2

外部足場 1.0 式 別紙明細Ⅰ-3

災害防止 1.0 式 別紙明細Ⅰ-4

仮設材運搬 1.0 式 別紙明細Ⅰ-5

計

No.　　3　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2 外壁改修工事

2.1. 撤去 1.0 式

2.2. 改修 1.0 式

計

No.　　4　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2.1. 撤去

階段

ﾀｲﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 0.4 ｍ2

小計

No.　　5　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2.2. 改修

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t0～80 3.2 ｍ2 代価-27

階段

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 0.4 ｍ2 代価-29

壁天端

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 W=200 20.3 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式 別紙明細Ⅰ-6

雨樋取外し･再取付 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75 3.2 ｍ 代価-42

小計

No.　　6　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

3 建具改修工事

3.1. 改修 1.0 式

計

No.　　7　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

3.1. 改修

(防水板)

WP1

防水板 BB-1 W3930×H805 1.0 か所

WP2

防水板 BB-1 W4730×H300 1.0 か所

小小計

(その他)

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式 別紙明細Ⅰ-7

小小計

小計

No.　　8　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

4 塗装改修工事

4.1. 改修 1.0 式

計

No.　　9　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

4.1. 改修

(外部)

DP塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえB種共 26.2 ｍ2 代価-49

DP塗替え 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　下地調整RB種共 0.4 ｍ2 代価-50

小計

No.　　10　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

5 躯体改修工事

5.1. 撤去 1.0 式

5.2. 改修 1.0 式

計

No.　　11　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

5.1. 撤去

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 101.0 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 1.3 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋はつり出し 1.7 ｍ3

壁

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t25 集積共 0.1 ｍ2

小計

No.　　12　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

5.2. 改修

(土)

根切り 4.4 ｍ3

床付け 8.6 ｍ2

埋戻し 発生土 2.0 ｍ3

土工機械運搬 1.0 式 別紙明細Ⅰ-8

小小計

(地業)

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.5 ｍ3

Fc-18N S-15

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 人力打設 材工共 0.4 ｍ3 代価-52

小小計

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295 D13 0.5 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1.0 式 別紙明細Ⅰ-9

鉄筋加工組立 0.4 ｔ

No.　　13　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

鉄筋運搬 4t車 0.4 ｔ

接着系ｱﾝｶｰ

あと施工ｱﾝｶｰ D10 下向き L=7da+20da 70.0 本

接着系ｱﾝｶｰ

あと施工ｱﾝｶｰ D10 横向き L=7da+20da 10.0 本

小小計

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

目荒し 床面 4.1 ｍ2

目荒し 柱面 0.5 ｍ2

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ Fc-24N S-15 2.2 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ Fc-24N S-18 2.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式 別紙明細Ⅰ-10

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式 別紙明細Ⅰ-11

構造体強度補正 1.0 式 別紙明細Ⅰ-12

小小計

(型枠)

普通合板型枠 運搬共 1.6 ｍ2

No.　　14　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

打放合板型枠 B種 運搬共 23.3 ｍ2

打放面補修 B種 目違いばらい ｺｰﾝ処理共 23.3 ｍ2 代価-55

小小計

(鉄骨)

切板鋼板 SS400 PL-9 0.2 ｔ

切板鋼板 SM490 PL-16 0.02 ｔ

縞鋼板 SS400 CPL-4.5 0.2 ｔ

等辺山形鋼 SS400 L-50×50×6 0.04 ｔ

等辺山形鋼 SS400 L-75×75×9 0.3 ｔ

溝形鋼 SS400 C-150×75×6.5×10 0.3 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1.0 式 別紙明細Ⅰ-13

鉄骨工場加工組立 工場溶接共 1.0 ｔ

溶融亜鉛めっき HDZT77 1.0 ｔ

鉄骨運搬 1.0 ｔ

鉄骨現場取付 1.0 ｔ

溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=45 32.0 本

No.　　15　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=50 82.0 本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 108.0 本 代価-57

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20 L=400 材工共 6.0 本 代価-58

柱底均しﾓﾙﾀﾙ t50 150×150 6.0 か所

小小計

小計

No.　　16　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

6 環境配慮改修工事

6.1. 撤去 1.0 式

計

No.　　17　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

6.1. 撤去

階段

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 0.4 ｍ2

小計

No.　　18　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

7 発生材処理

発生材運搬 積込共 1.0 式 別紙明細Ⅰ-14

発生材処分 1.0 式 別紙明細Ⅰ-15

計

No.　　19　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-1 養生 1式当り

養生(外壁改修) 69.1 ｍ2 代価-3

計

No.　　20　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-2 整理清掃後片付け 1式当り

整理清掃後片付け(外壁改修) 69.1 ｍ2 代価-6

計

No.　　21　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-3 外部足場 1式当り

建枠900×1700  布枠500+240

枠組本足場(手すり先行方式) 12m未満 存置期間1.5ヶ月 27.0 ｍ2 代価-9

安全手すり(手すり先行方式) 枠組本足場用 存置期間1.5ヶ月 6.0 ｍ 代価-10

階高4ｍ以下 脚立足場 一般

外部改修足場 存置期間1.5ヶ月 35.0 ｍ2 代価-11

計

No.　　22　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-4 災害防止 1式当り

養生ｼｰﾄ 存置期間1.5ヶ月 27.0 ｍ2 代価-17

計

No.　　23　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-5 仮設材運搬 1式当り

仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900 27.0 ｍ2 代価-18

仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 6.0 ｍ 代価-19

仮設材運搬(外部改修足場) 脚立足場 35.0 ｍ2 代価-20

仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 27.0 ｍ2 代価-22

計

No.　　24　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-6 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1式当り

新設壁周囲

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×10 41.5 ｍ

計

No.　　25　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-7 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1式当り

建具廻り

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 10.9 ｍ

計

No.　　26　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-8 土工機械運搬 1式当り

土工機械運搬 1.0 往復

計

No.　　27　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-9 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1式当り

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 0.01 ｔ

計

No.　　28　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-10 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1式当り

室外機架台

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 2.2 ｍ3

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 2.1 ｍ3

計

No.　　29　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-11 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1式当り

室外機架台

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回未満 2.2 ｍ3

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回未満 2.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3/回未満 2.0 回

計

No.　　30　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-12 構造体強度補正 1式当り

室外機架台

構造体強度補正 +6N 2.2 ｍ3

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ

構造体強度補正 +6N 2.1 ｍ3

計

No.　　31　　
36



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-13 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1式当り

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 0.03 ｔ

計

No.　　32　　
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名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-14 発生材運搬 積込共 1式当り

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.01 ｍ3

発生材積込 内装材類 0.01 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類　4t積

発生材運搬 DID区間あり 運搬距離12km 0.01 ｍ3 代価-60

陶磁器類　4t積

発生材運搬 DID区間あり 運搬距離12km 0.01 ｍ3 代価-61

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級

建設発生土運搬 DID区間有 23.5km 2.4 ｍ3 代価-63

計

No.　　33　　
38



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅰ-15 発生材処分 1式当り

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.03 ｔ

発生材処分 陶磁器類 0.01 ｍ3

建設発生土処分 場外処分 2.4 ｍ3

計

No.　　34　　
39



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

Ⅱ 塩素滅菌機棟・放流ポンプ棟

1 直接仮設工事 1.0 式

2 外壁改修工事 1.0 式

3 建具改修工事 1.0 式

4 内装改修工事 1.0 式

5 塗装改修工事 1.0 式

6 耐震改修工事 1.0 式

7 環境配慮改修工事 1.0 式

8 発生材処理 1.0 式

計

No.　　35　　
40



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

1 直接仮設工事

墨出し 1.0 式 別紙明細Ⅱ-1

養生 1.0 式 別紙明細Ⅱ-2

整理清掃後片付け 1.0 式 別紙明細Ⅱ-3

外部足場 1.0 式 別紙明細Ⅱ-4

内部足場 1.0 式 別紙明細Ⅱ-5

仮設間仕切 1.0 式 別紙明細Ⅱ-6

災害防止 1.0 式 別紙明細Ⅱ-7

仮設材運搬 1.0 式 別紙明細Ⅱ-8

計

No.　　36　　
41



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2 外壁改修工事

2.1. 撤去 1.0 式

2.2. 改修 1.0 式

計

No.　　37　　
42



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2.1. 撤去

ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾗｯﾌﾟ撤去 W=400 集積共 1.0 か所 代価-24

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去 鋳鉄製 φ650 集積共 1.0 か所 代価-26

小計

No.　　38　　
43



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2.2. 改修

HH天端

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 直均し仕上 0.3 ｍ2

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ650 完全防水型 受枠共 1.0 か所 代価-36

ﾏﾝﾎｰﾙ周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 2.0 ｍ

ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ W=400 5.0 か所

ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾗｯﾌﾟ W=400 φ25 3.0 か所 代価-38

2-4 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ 平部

ｱﾙﾐ手摺 W900+1050+400×H1100 1.0 か所 代価-39

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

小計

No.　　39　　
44



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

3 建具改修工事

3.1. 撤去 1.0 式

3.2. 改修 1.0 式

計

No.　　40　　
45



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

3.1. 撤去

建具周囲はつり 12.0 ｍ

AD1

親子開きﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W1200×H2000  枠共 集積共 1.0 か所 代価-43

AD2

片開きﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W800×H2000  枠共 集積共 1.0 か所 代価-44

小計

No.　　41　　
46



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

3.2. 改修

(鋼製建具)

WSD1

防水扉 W1200×H2000 1.0 か所

WSD2

防水扉 W800×H2000 1.0 か所

小小計

(防水板)

WP1

防水板 BB-1 W2040×H500 1.0 か所

小小計

(その他)

DP塗 鋼製建具面 10.9 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式 別紙明細Ⅱ-10

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 防水扉 12.0 ｍ

小小計

小計

No.　　42　　
47



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

4 内装改修工事

4.1. 撤去 1.0 式

4.2. 改修 1.0 式

計

No.　　43　　
48



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

4.1. 撤去

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.2 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋　集積共 0.1 ｍ3

小計

No.　　44　　
49



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

4.2. 改修

(床)

床

床用塗料 弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂 平滑 1.9 ｍ2

立上り

床用塗料 弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂 平滑 0.6 ｍ2

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 塗床下地 t30 1.9 ｍ2

立上り

ﾓﾙﾀﾙ塗 塗床下地 t20 0.4 ｍ2

床

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 材工共 0.1 ｍ3 代価-33

小小計

(壁)

壁

内装薄塗材C 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　凹凸面 0.7 ｍ2 代価-34

壁

ﾋﾙ石系吸音材吹付 t15 0.8 ｍ2

壁

ﾓﾙﾀﾙ塗 塗装下地 t20 7.3 ｍ2

小小計

小計

No.　　45　　
50



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

5 塗装改修工事

5.1. 改修 1.0 式

計

No.　　46　　
51



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

5.1. 改修

(外部)

DP塗替え 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　下地調整RB種共 0.4 ｍ2 代価-50

(内部)

EP-G塗 ﾓﾙﾀﾙ面 一般 7.3 ｍ2 代価-51

小計

No.　　47　　
52



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

6 躯体改修工事

6.1. 撤去 1.0 式

6.2. 改修 1.0 式

計

No.　　48　　
53



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

6.1. 撤去

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 13.2 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 0.5 ｍ3

小計

No.　　49　　
54



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

6.2. 改修

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295 D13 0.1 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1.0 式 別紙明細Ⅱ-11

鉄筋加工組立 0.1 ｔ

鉄筋運搬 4t車 0.1 ｔ

接着系ｱﾝｶｰ

あと施工ｱﾝｶｰ D10 下向き L=7da+20da 12.0 本

接着系ｱﾝｶｰ

あと施工ｱﾝｶｰ D10 横向き L=7da+20da 12.0 本

小小計

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

目荒し 床面 0.5 ｍ2

目荒し 柱面 0.5 ｍ2

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ Fc-24N S-18 0.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式 別紙明細Ⅱ-12

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式 別紙明細Ⅱ-13

構造体強度補正 1.0 式 別紙明細Ⅱ-14

No.　　50　　
55



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

小小計

(型枠)

普通合板型枠 運搬共 0.7 ｍ2

打放合板型枠 B種 運搬共 2.1 ｍ2

打放合板型枠 C種 運搬共 0.9 ｍ2

化粧ﾘﾌﾞ型枠 B種 運搬共 3.6 ｍ2 代価-54

打放面補修 B種 目違いばらい ｺｰﾝ処理共 5.7 ｍ2 代価-55

打放面補修 C種 全面目違いばらい 0.9 ｍ2 代価-56

小小計

小計

No.　　51　　
56



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

7 環境配慮改修工事

7.1. 撤去 1.0 式

計

No.　　52　　
57



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

7.1. 撤去

ｶｯﾀｰ入 ﾓﾙﾀﾙ 26.0 ｍ

内部床

ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 1.9 ｍ2

内壁

ﾋﾙ石系吸音材吹付撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 1.0 ｍ2

内壁

白ｾﾒﾝﾄ吹付撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 0.7 ｍ2

内壁

ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 6.2 ｍ2

小計

No.　　53　　
58



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

8 発生材処理

発生材運搬 積込共 1.0 式

発生材処分 1.0 式

計

No.　　54　　
59



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-1 墨出し 1式当り

墨出し(内部改修) 複合改修 7.3 ｍ2 代価-2

計

No.　　55　　
60



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-2 養生 1式当り

養生(外壁改修) 6.9 ｍ2 代価-3

養生(内部改修) 複合改修 16.6 ｍ2 代価-4

養生(内部改修) 搬出入路部分 5.9 ｍ2 代価-5

計

No.　　56　　
61



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-3 整理清掃後片付け 1式当り

整理清掃後片付け(外壁改修) 6.9 ｍ2 代価-6

整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修 16.6 ｍ2 代価-7

整理清掃後片付け(内部改修) 搬出入路部分 5.9 ｍ2 代価-8

計

No.　　57　　
62



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-4 外部足場 1式当り

建枠900×1700  布枠500+240

枠組本足場(手すり先行方式) 12m未満 存置期間1.5ヶ月 10.2 ｍ2 代価-9

安全手すり(手すり先行方式) 枠組本足場用 存置期間1.5ヶ月 5.5 ｍ 代価-10

計

No.　　58　　
63



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-5 内部足場 1式当り

階高4ｍ以下 脚立足場 一般

内部仕上改修足場 存置期間1.5ヶ月 7.6 ｍ2 代価-13

計

No.　　59　　
64



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-6 仮設間仕切 1式当り

B種(片面) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 

仮設間仕切 軽鉄下地共 154.0 ｍ2 代価-15

計

No.　　60　　
65



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-7 災害防止 1式当り

養生ｼｰﾄ 存置期間1.5ヶ月 10.2 ｍ2 代価-17

計

No.　　61　　
66



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-8 仮設材運搬 1式当り

仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900 10.2 ｍ2 代価-18

仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 5.5 ｍ 代価-19

仮設材運搬(内部仕上改修足場) 脚立足場 7.6 ｍ2 代価-21

仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 10.2 ｍ2 代価-22

計

No.　　62　　
67



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-9 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1式当り

新設壁周囲

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×10 3.5 ｍ

ﾏﾝﾎｰﾙ廻り

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 2.0 ｍ

計

No.　　63　　
68



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-10 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1式当り

建具廻り

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 15.0 ｍ

計

No.　　64　　
69



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-11 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1式当り

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 0.002 ｔ

計

No.　　65　　
70



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-12 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1式当り

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 0.7 ｍ3

計

No.　　66　　
71



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-13 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1式当り

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ 基本料金に含む

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回未満 0.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3/回未満 1.0 回

計

No.　　67　　
72



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-14 構造体強度補正 1式当り

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ

構造体強度補正 +6N 0.7 ｍ3

計

No.　　68　　
73



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-15 発生材運搬 積込共 1式当り

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.6 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ　4t積

発生材運搬 DID区間あり 運搬距離12km 0.6 ｍ3 代価-59

計

No.　　69　　
74



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅱ-16 発生材処分 1式当り

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.4 ｔ

有価物売却 鉄くず 96.8 kg

有価物売却 ｱﾙﾐくず 40.0 kg

計

No.　　70　　
75



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

Ⅲ 処理水ポンプ棟

1 直接仮設工事 1.0 式

2 外壁改修工事 1.0 式

3 建具改修工事 1.0 式

4 内装改修工事 1.0 式

5 塗装改修工事 1.0 式

6 耐震改修工事 1.0 式

7 環境配慮改修工事 1.0 式

8 発生材処理 1.0 式

計

No.　　71　　
76



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

1 直接仮設工事

墨出し 1.0 式 別紙明細Ⅲ-1

養生 1.0 式 別紙明細Ⅲ-2

整理清掃後片付け 1.0 式 別紙明細Ⅲ-3

外部足場 1.0 式 別紙明細Ⅲ-4

内部足場 1.0 式 別紙明細Ⅲ-5

仮設間仕切 1.0 式 別紙明細Ⅲ-6

仮設材運搬 1.0 式 別紙明細Ⅲ-7

計

No.　　72　　
77



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2 外壁改修工事

2.1. 撤去 1.0 式

2.2. 改修 1.0 式

計

No.　　73　　
78



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2.1. 撤去

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 8.4 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 集積共 0.1 ｍ3

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去 鋳鉄製 集積共 6.0 か所 代価-25

小計

No.　　74　　
79



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

2.2. 改修

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t0～80 0.8 ｍ2 代価-27

床

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t0～80 3.2 ｍ2 代価-28

床

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 3.3 ｍ2

壁

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 3.7 ｍ2 代価-30

HH天端

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 3.9 ｍ2

配管立上り天端

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t25 2.2 ｍ2

壁天端

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 W=200 11.5 ｍ

床

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 材工共 0.1 ｍ3 代価-31

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ600 完全防水型 受枠共 2.0 か所 代価-35

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ740 防水密閉型 受枠共 4.0 か所 代価-37

ﾏﾝﾎｰﾙ周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 13.1 ｍ

ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ W=400 8.0 か所

ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾗｯﾌﾟ W=400 φ25 8.0 か所 代価-38

3-9 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ 平部

ｱﾙﾐ手摺 W630+1360+1130×H1100 1.0 か所 代価-40

3-15 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ 平部

ｱﾙﾐ手摺 W1090+1690+630×H1100 1.0 か所 代価-41

No.　　75　　
80



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式 別紙明細Ⅲ-8

小計

No.　　76　　
81



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

3 建具改修工事

3.1. 撤去 1.0 式

3.2. 改修 1.0 式

計

No.　　77　　
82



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

3.1. 撤去

建具周囲はつり 13.6 ｍ

AD1

親子開きﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W2000×H2000  枠共 集積共 1.0 か所 代価-45

AD2

片開きﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W800×H2000  枠共 集積共 1.0 か所 代価-46

小計

No.　　78　　
83



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

3.2. 改修

(鋼製建具)

WSD1

防水扉 W2000×H2000 1.0 か所

WSD2

防水扉 W800×H2000 1.0 か所

小小計

(防水板)

WP1

防水板 BB-1 W3655×H800 1.0 か所

WP2

防水板 BB-1 W2210×H800 1.0 か所

WP3

防水板 BB-1 W1410×H750 1.0 か所

WP4

防水板 BB-1 W2100×H900 1.0 か所

WP5

防水板 BB-1 W5230×H750 1.0 か所

WP6

防水板 BB-1 W2610×H900 1.0 か所

WP8

防水板 BB-1 W2555×H800 1.0 か所

小小計

(その他)

No.　　79　　
84



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

DP塗 鋼製建具面 15.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式 別紙明細Ⅲ-9

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 13.6 ｍ

小小計

小計

No.　　80　　
85



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

4 内装改修工事

4.1. 撤去 1.0 式

4.2. 改修 1.0 式

計

No.　　81　　
86



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

4.1. 撤去

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 8.6 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋　集積共 0.5 ｍ3

小計

No.　　82　　
87



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

4.2. 改修

(床)

床

床用塗料 弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂 平滑 1.4 ｍ2

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t0～80 0.4 ｍ2 代価-47

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 2.0 ｍ2

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 塗床下地 t30 1.4 ｍ2

床

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 3.2 ｍ2

床

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 材工共 0.1 ｍ3 代価-32

床

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 材工共 0.1 ｍ3 代価-33

小小計

(壁)

壁

ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t20 0.5 ｍ2

壁

ﾓﾙﾀﾙ塗 塗装下地 t20 12.6 ｍ2

壁

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 8.2 ｍ2 代価-30

小小計

No.　　83　　
88



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

(天井)

天井

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 2.4 ｍ2 代価-48

小小計

小計

No.　　84　　
89



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

5 塗装改修工事

5.1. 改修 1.0 式

計

No.　　85　　
90



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

5.1. 改修

(外部)

DP塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえB種共 26.5 ｍ2 代価-49

DP塗替え 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　下地調整RB種共 1.0 ｍ2 代価-50

(内部)

EP-G塗 ﾓﾙﾀﾙ面 一般 12.6 ｍ2 代価-51

小計

No.　　86　　
91



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

6 躯体改修工事

6.1. 撤去 1.0 式

6.2. 改修 1.0 式

計

No.　　87　　
92



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

6.1. 撤去

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 23.9 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 0.8 ｍ3

壁

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t25 集積共 0.1 ｍ2

小計

No.　　88　　
93



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

6.2. 改修

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295 D13 0.7 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1.0 式 別紙明細Ⅲ-10

鉄筋加工組立 0.7 ｔ

鉄筋運搬 4t車 0.7 ｔ

接着系ｱﾝｶｰ

あと施工ｱﾝｶｰ D10 下向き L=7da+20da 83.0 本

接着系ｱﾝｶｰ

あと施工ｱﾝｶｰ D10 横向き L=7da+20da 47.0 本

小小計

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

目荒し 床面 4.5 ｍ2

目荒し 柱面 2.4 ｍ2

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ Fc-24N S-18 5.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式 別紙明細Ⅲ-11

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式 別紙明細Ⅲ-12

構造体強度補正 1.0 式 別紙明細Ⅲ-13

No.　　89　　
94



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

小小計

(型枠)

普通合板型枠 運搬共 10.2 ｍ2

打放合板型枠 B種 運搬共 30.2 ｍ2

化粧ﾘﾌﾞ型枠 B種 運搬共 6.3 ｍ2 代価-54

打放面補修 B種 目違いばらい ｺｰﾝ処理共 36.5 ｍ2 代価-55

小小計

小計

No.　　90　　
95



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

7 環境配慮改修工事

7.1. 撤去 1.0 式

計

No.　　91　　
96



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

7.1. 撤去

ｶｯﾀｰ入 ﾓﾙﾀﾙ 107.0 ｍ

外部床

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 12.8 ｍ2

外部立上り

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 5.1 ｍ2

外部立上り天端

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 2.2 ｍ2

HH天端

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 4.3 ｍ2

内部床

ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 3.9 ｍ2

内壁

ﾛｯｸｳｰﾙ吹付撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 0.5 ｍ2

内壁

ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 8.7 ｍ2

天井

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 仮設･処分共 2.4 ｍ2

小計

No.　　92　　
97



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

8 発生材処理

発生材運搬 積込共 1.0 式 別紙明細Ⅲ-14

発生材処分 1.0 式 別紙明細Ⅲ-15

計

No.　　93　　
98



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-1 墨出し 1式当り

墨出し(外壁改修) 11.3 ｍ2 代価-1

墨出し(内部改修) 複合改修 7.4 ｍ2 代価-2

計

No.　　94　　
99



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-2 養生 1式当り

養生(外壁改修) 83.3 ｍ2 代価-3

養生(内部改修) 複合改修 21.7 ｍ2 代価-4

養生(内部改修) 搬出入路部分 67.9 ｍ2 代価-5

計

No.　　95　　
100



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-3 整理清掃後片付け 1式当り

整理清掃後片付け(外壁改修) 83.3 ｍ2 代価-6

整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修 21.7 ｍ2 代価-7

整理清掃後片付け(内部改修) 搬出入路部分 67.9 ｍ2 代価-8

計

No.　　96　　
101



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-4 外部足場 1式当り

階高4ｍ以下 脚立足場 一般

外部改修足場 存置期間2ヶ月 15.4 ｍ2 代価-12

計

No.　　97　　
102



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-5 内部足場 1式当り

階高4ｍ以下 脚立足場 一般

内部仕上改修足場 存置期間2ヶ月 5.2 ｍ2 代価-14

計

No.　　98　　
103



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-6 仮設間仕切 1式当り

B種(片面) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 

仮設間仕切 軽鉄下地共 107.0 ｍ2 代価-15

仮設間仕切部片開き戸 木製戸 2.0 か所 代価-16

計

No.　　99　　
104



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-7 仮設材運搬 1式当り

仮設材運搬(外部改修足場) 脚立足場 15.4 ｍ2 代価-20

仮設材運搬(内部仕上改修足場) 脚立足場 5.2 ｍ2 代価-21

計

No.　　100　　
105



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-8 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1式当り

新設壁周囲

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×10 10.8 ｍ

ﾏﾝﾎｰﾙ廻り

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 13.1 ｍ

計

No.　　101　　
106



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-9 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1式当り

建具廻り

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 44.9 ｍ

計

No.　　102　　
107



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-10 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1式当り

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 0.02 ｔ

計

No.　　103　　
108



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1式当り

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 5.1 ｍ3

計

No.　　104　　
109



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-12 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1式当り

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ 基本料金に含む

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回未満 5.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3/回未満 1.0 回

計

No.　　105　　
110



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-13 構造体強度補正 1式当り

防水板受壁/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ

構造体強度補正 +6N 5.1 ｍ3

計

No.　　106　　
111



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-14 発生材運搬 積込共 1式当り

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.4 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ　4t積

発生材運搬 DID区間あり 運搬距離12km 1.4 ｍ3 代価-59

計

No.　　107　　
112



名　　称 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　考

別紙

Ⅲ-15 発生材処分 1式当り

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.3 ｔ

有価物売却 鉄くず 480.0 kg

有価物売却 ｱﾙﾐくず 56.0 kg

計

No.　　108　　
113



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

1 墨出し(外壁改修) 1.0000 ｍ2当り

特殊作業員 人 1.000

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　109　　
114



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

2 墨出し(内部改修) 複合改修 1.0000 ｍ2当り

特殊作業員 人 1.000

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　110　　
115



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

3 養生(外壁改修) 1.0000 ｍ2当り

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　111　　
116



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

4 養生(内部改修) 複合改修 1.0000 ｍ2当り

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　112　　
117



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

5 養生(内部改修) 搬出入路部分 1.0000 ｍ2当り

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　113　　
118



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

6 整理清掃後片付け(外壁改修) 1.0000 ｍ2当り

軽作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　114　　
119



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

7 整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修 1.0000 ｍ2当り

軽作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　115　　
120



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

8 整理清掃後片付け(内部改修) 搬出入路部分 1.0000 ｍ2当り

軽作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　116　　
121



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 建枠900×1700  布枠500+240

9 枠組本足場(手すり先行方式) 12m未満 存置期間1.5ヶ月 1.0000 ｍ2当り

建枠 900×1700 基本料 0.3800 枚 1.000

建枠 900×1700 賃料 0.3800 枚/日 45.000

板付布枠 500×1800 基本料 0.3200 枚 1.000

板付布枠 500×1800 賃料 0.3200 枚/日 45.000

板付布枠 240×1800 基本料 0.3200 枚 1.000

板付布枠 240×1800 賃料 0.3200 枚/日 45.000

筋違 1200×1800 基本料 0.3200 本 1.000

筋違 1200×1800 賃料 0.3200 本/日 45.000

合板足場板 240×4000 基本料 0.0500 枚 1.000

合板足場板 240×4000 賃料 0.0500 枚/日 45.000

ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ ｽﾄﾛｰｸ250 基本料 0.1200 本 1.000

ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ ｽﾄﾛｰｸ250 賃料 0.1200 本/日 45.000

壁つなぎ L=600程度 基本料 0.0300 個 1.000

壁つなぎ L=600程度 賃料 0.0300 個/日 45.000

先行手すり枠 基本料 0.3600 枚 1.000

No.　　117　　
122



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

先行手すり枠 賃料 0.3600 枚/日 45.000

つま先板(幅木) 基本料 0.6800 枚 1.000

つま先板(幅木) 賃料 0.6800 枚/日 45.000

手すり 枠組本足場用 0.3600 本 1.000

手すり 枠組本足場用 賃料 0.3600 本 45.000

修理費 仮設資材賃料の5% 1.0000 式 0.050

とび工 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　118　　
123



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

10 安全手すり(手すり先行方式) 枠組本足場用 存置期間1.5ヶ月 1.0000 ｍ当り

先行手すり枠 基本料 0.5600 枚 1.000

先行手すり枠 賃料 0.5600 枚/日 45.000

修理費 仮設資材賃料の5% 1.0000 式 0.050

とび工 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　119　　
124



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 階高4ｍ以下 脚立足場 一般

11 外部改修足場 存置期間1.5ヶ月 1.0000 ｍ2当り

鋼製脚立 基本料 0.2000 脚 1.020

鋼製脚立 賃料 0.2000 脚/日 45.900

合板足場板 240×4000 基本料 0.2000 枚 1.000

合板足場板 240×4000 賃料 0.2000 枚/日 45.000

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　120　　
125



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 階高4ｍ以下 脚立足場 一般

12 外部改修足場 存置期間2ヶ月 1.0000 ｍ2当り

鋼製脚立 基本料 0.2000 脚 1.020

鋼製脚立 賃料 0.2000 脚/日 61.200

合板足場板 240×4000 基本料 0.2000 枚 1.000

合板足場板 240×4000 賃料 0.2000 枚/日 60.000

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　121　　
126



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 階高4ｍ以下 脚立足場 一般

13 内部仕上改修足場 存置期間1.5ヶ月 1.0000 ｍ2当り

鋼製脚立 基本料 0.2000 脚 1.020

鋼製脚立 賃料 0.2000 脚/日 45.900

合板足場板 240×4000 基本料 0.2000 枚 1.000

合板足場板 240×4000 賃料 0.2000 枚/日 45.000

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　122　　
127



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 階高4ｍ以下 脚立足場 一般

14 内部仕上改修足場 存置期間2ヶ月 1.0000 ｍ2当り

鋼製脚立 基本料 0.2000 脚 1.020

鋼製脚立 賃料 0.2000 脚/日 61.200

合板足場板 240×4000 基本料 0.2000 枚 1.000

合板足場板 240×4000 賃料 0.2000 枚/日 60.000

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　123　　
128



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 B種(片面) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 

15 仮設間仕切 軽鉄下地共 1.0000 ｍ2当り

仮設間仕切り下地（B種） 軽鉄下地 1.0000 ｍ2 1.000

仮設間仕切り仕上材 B種（片面） 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 1.0000 ｍ2 1.000

計

改め

No.　　124　　
129



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

16 仮設間仕切部片開き戸 木製戸 1.0000 か所当り

片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ﾗﾜﾝ合板 1.0000 か所 1.000

建具枠 木製 4.9000 ｍ 1.000

計

改め

No.　　125　　
130



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

17 養生ｼｰﾄ 存置期間1.5ヶ月 1.0000 ｍ2当り

養生ｼｰﾄ 基本料 1.1000 ｍ2 1.000

養生ｼｰﾄ 賃料 1.1000 ｍ2/日 45.000

修理費 仮設資材賃料の5% 1.0000 式 0.050

とび工 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　126　　
131



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

18 仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900 100.0000 ｍ2当り

ﾄﾗｯｸ運転 4t積 0.8100 日 1.000

計

1ｍ2当り

改め

No.　　127　　
132



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

19 仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 100.0000 ｍ当り

ﾄﾗｯｸ運転 4t積 0.1800 日 1.000

計

1ｍ2当り

改め

No.　　128　　
133



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

20 仮設材運搬(外部改修足場) 脚立足場 100.0000 ｍ2当り

ﾄﾗｯｸ運転 4t積 0.2500 日 1.000

計

1ｍ2当り

改め

No.　　129　　
134



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

21 仮設材運搬(内部仕上改修足場) 脚立足場 100.0000 ｍ2当り

ﾄﾗｯｸ運転 4t積 0.2500 日 1.000

計

1ｍ2当り

改め

No.　　130　　
135



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

22 仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 100.0000 ｍ2当り

ﾄﾗｯｸ運転 4t積 0.0200 日 1.000

計

1ｍ2当り

改め

No.　　131　　
136



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

23 ﾄﾗｯｸ運転 4t積 1.0000 日当り

運転手(一般) 人 1.000

燃料 軽油 27.9000 L 1.000

機械損料 1.1300 供用日 1.000

その他 (材+労)×率 1.0000 式 0.260

計

No.　　132　　
137



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

24 ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾗｯﾌﾟ撤去 W=400 集積共 1.0000 か所当り

特殊作業員 人 0.300

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　133　　
138



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

25 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去 鋳鉄製 集積共 1.0000 か所当り

はつり工 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　134　　
139



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

26 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去 鋳鉄製 φ750 集積共 1.0000 か所当り

はつり工 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　135　　
140



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 床

27 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t0～80 1.0000 ｍ2当り

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t28 1.0000 ｍ2 1.000

ﾓﾙﾀﾙ厚加算 t12 0.0120 ｍ3 1.000

計

改め

No.　　136　　
141



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 床

28 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t0～80 1.0000 ｍ2当り

床

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 1.0000 ｍ2 1.000

ﾓﾙﾀﾙ厚加算 t10 0.0100 ｍ3 1.000

計

改め

No.　　137　　
142



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 階段

29 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 1.0000 ｍ2当り

床

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 1.0000 ｍ2 1.000

階段

ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 1.0000 ｍ2 1.000

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 1.0000 ｍ2 -1.000 

計

改め

No.　　138　　
143



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 壁

30 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 1.0000 ｍ2当り

壁

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t15 1.0000 ｍ2 1.000

ﾓﾙﾀﾙ厚加算 t15 0.0150 ｍ3 1.000

計

改め

No.　　139　　
144



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 床

31 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 材工共 1.0000 ｍ3当り

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 1.0000 ｍ3 1.000

特殊作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　140　　
145



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 床

32 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 材工共 1.0000 ｍ3当り

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 1.0000 ｍ3 1.000

特殊作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　141　　
146



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 床

33 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 材工共 1.0000 ｍ3当り

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 1.0000 ｍ3 1.000

特殊作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　142　　
147



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 壁

34 内装薄塗材C 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1.0000 ｍ2当り

下地調整 C-2 1.0000 ｍ2 1.000

内装薄塗材C ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1.0000 ｍ2 1.000

計

改め

No.　　143　　
148



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

35 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ600 完全防水型 受枠共 1.0000 か所当り

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ600 完全防水型 受枠共 1.0000 か所 1.000

配管工 人 1.000

左官工 人 1.000

その他 (材＋労)×率 1.0000 式 0.210

計

改め

No.　　144　　
149



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

36 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ650 完全防水型 受枠共 1.0000 か所当り

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ650 完全防水型 受枠共 1.0000 か所 1.000

配管工 人 1.000

左官工 人 1.000

その他 (材＋労)×率 1.0000 式 0.210

計

改め

No.　　145　　
150



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

37 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ740 防水密閉型 受枠共 1.0000 か所当り

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ740 防水密閉型 受枠共 1.0000 か所 1.000

配管工 人 1.000

左官工 人 1.000

その他 (材＋労)×率 1.0000 式 0.210

計

改め

No.　　146　　
151



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

38 ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾗｯﾌﾟ W=400 φ25 1.0000 か所当り

ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾗｯﾌﾟ W=400 φ25 1.0000 か所 1.000

特殊作業員 人 1.000

その他 (材＋労)×率 1.0000 式 0.210

計

改め

No.　　147　　
152



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 2-4 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ 平部

39 ｱﾙﾐ手摺 W900+1050+400×H1100 1.0000 か所当り

ｱﾙﾐ手摺 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ　平部　H＝1100 2.3500 ｍ 1.000

特殊作業員 人 1.000

普通作業員 人 1.000

その他 (材＋労)×率 1.0000 式 0.210

計

改め

No.　　148　　
153



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 3-9 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ 平部

40 ｱﾙﾐ手摺 W630+1360+1130×H1100 1.0000 か所当り

ｱﾙﾐ手摺 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ　平部　H＝1100 3.1200 ｍ 1.000

特殊作業員 人 1.000

普通作業員 人 1.000

その他 (材＋労)×率 1.0000 式 0.210

計

改め

No.　　149　　
154



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 3-15 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ 平部

41 ｱﾙﾐ手摺 W1090+1690+630×H1100 1.0000 か所当り

ｱﾙﾐ手摺 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ　平部　H＝1100 3.4100 ｍ 1.000

特殊作業員 人 1.000

普通作業員 人 1.000

その他 (材＋労)×率 1.0000 式 0.210

計

改め

No.　　150　　
155



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

42 雨樋取外し･再取付 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75 1.0000 ｍ当り

配管工 人 1.000

普通作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.260

計

改め

No.　　151　　
156



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 AD1

43 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W1200×H2000  枠共 集積共 1.0000 か所当り

両開きﾌﾗｯｼｭ戸

金属製建具撤去 W1800×H1800～2000程度 枠共 1.0000 か所 0.702

計

改め

No.　　152　　
157



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 AD2

44 片開きﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W800×H2000  枠共 集積共 1.0000 か所当り

片開きﾌﾗｯｼｭ戸

金属製建具撤去 W900×H1800～2000程度 枠共 1.0000 か所 0.936

計

改め

No.　　153　　
158



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 AD1

45 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W2000×H2000  枠共 集積共 1.0000 か所当り

両開きﾌﾗｯｼｭ戸

金属製建具撤去 W1800×H1800～2000程度 枠共 1.0000 か所 1.170

計

改め

No.　　154　　
159



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 AD2

46 片開きﾌﾗｯｼｭ戸撤去 W800×H2000  枠共 集積共 1.0000 か所当り

片開きﾌﾗｯｼｭ戸

金属製建具撤去 W900×H1800～2000程度 枠共 1.0000 か所 0.936

計

改め

No.　　155　　
160



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 床

47 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t0～80 1.0000 ｍ2当り

床

ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t28 1.0000 ｍ2 1.000

ﾓﾙﾀﾙ厚加算 t12 0.0120 ｍ3 1.000

計

改め

No.　　156　　
161



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 天井

48 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t30 1.0000 ｍ2当り

天井

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 t15 1.0000 ｍ2 1.000

ﾓﾙﾀﾙ厚加算 t15 0.0150 ｍ3 1.000

計

改め

No.　　157　　
162



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

49 DP塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共 1.0000 ｍ2当り

素地ごしらえ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 A種 1.0000 ｍ2 1.000

DP塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 A種 1.0000 ｍ2 1.000

計

改め

No.　　158　　
163



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面

50 DP塗替え 下地調整RB種共 1.0000 ｍ2当り

下地調整 RB種 1.0000 ｍ2 1.000

DP塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B種 1.0000 ｍ2 1.000

計

改め

No.　　159　　
164



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

51 EP-G塗 ﾓﾙﾀﾙ面 一般 1.0000 ｍ2当り

素地ごしらえ ﾓﾙﾀﾙ面 1.0000 ｍ2 1.000

EP-G塗 ﾓﾙﾀﾙ面 一般 1.0000 ｍ2 1.000

計

改め

No.　　160　　
165



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 Fc-18N S-15

52 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 人力打設 材工共 1.0000 ｍ3当り

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N S-15 1.0000 ｍ3 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 1.0000 ｍ3 1.000

計

改め

No.　　161　　
166



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

53 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 1.0000 ｍ3当り

特殊作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.250

計

No.　　162　　
167



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

54 化粧ﾘﾌﾞ型枠 B種 運搬共 1.0000 ｍ2当り

打放合板型枠 B種 運搬共 1.0000 ｍ2 1.000

型枠目地棒 30～50×30 6.6670 ｍ 1.000

計

改め

No.　　163　　
168



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

55 打放面補修 B種 目違いばらい ｺｰﾝ処理共 1.0000 ｍ2当り

特殊作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.220

計

改め

No.　　164　　
169



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

56 打放面補修 C種 全面目違いばらい 1.0000 ｍ2当り

特殊作業員 人 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.220

計

改め

No.　　165　　
170



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

57 JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1.0000 本当り

鉄骨工 人 1.000

締付機器 電動ﾚﾝﾁ M24 0.0062 日 1.000

その他 労×率 1.0000 式 0.250

計

改め

No.　　166　　
171



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

58 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20 L=400 材工共 1.0000 本当り

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20 L=400 1.0000 本 1.000

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 1.0000 本 1.000

計

改め

No.　　167　　
172



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 ｺﾝｸﾘｰﾄ

59 発生材運搬 DID区間あり 運搬距離12km 10.0000 ｍ3当り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t積 0.9000 日 1.270

計

1ｍ3当り

改め

No.　　168　　
173



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

60 発生材運搬 DID区間あり 運搬距離12km 10.0000 ｍ3当り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t積 0.9000 日 1.270

計

1ｍ3当り

改め

No.　　169　　
174



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 陶磁器類

61 発生材運搬 DID区間あり 運搬距離12km 10.0000 ｍ3当り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t積 0.9000 日 0.440

計

1ｍ3当り

改め

No.　　170　　
175



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

62 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t積 1.0000 日当り

運転手(一般) 人 1.000

燃料 軽油 34.4000 L 1.000

機械損料 1.2900 供用日 1.000

ﾀｲﾔ損耗費 1.2900 供用日 1.000

その他 (材+労)×率 1.0000 式 0.260

計

No.　　171　　
176



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級

63 建設発生土運搬 DID区間有 23.5km 1.0000 ｍ3当り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t積級 0.0630 日 1.000

計

改め

No.　　172　　
177



名　　称 摘　　要 数　量 単位 乗率 単　価 金　額 備　　考

代価

64 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t積級 1.0000 日当り

運転手(一般) 人 1.000

燃料 軽油 34.4000 L 1.000

機械損料 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 1.2900 供用日 1.000

ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 1.2900 供用日 1.000

その他 (労+雑)×率 1.0000 式 0.250

計

No.　　173　　
178



　 　 　 　

工　種 費目・施工名称など 単位 数　量 単　価 金　額 備　　考

建築機械設備

直接工事費

冷暖房設備 式 1

計

本　工　事　費　内　訳　書

179



　 　 　 　

科目名称 中科目目詠唱 単位 数　量 単　価 金　額 備　　考

管理本館棟

冷暖房設備

新設・再取付 式 1

撤去・取外し 式 1

外部足場 式 1

合計

中科目別内訳 冷暖房設備

180



　 　 　 　

名　　　称 摘　　　要 単位 数　量 単　価 金　額 備　　考

管理本館棟

1.冷暖房設備

（1）新設・再取付

　冷媒用断熱材被銅管 9.52×10㎜(保温厚）

（液管）新設 ｍ 37

　冷媒用断熱材被銅管 22.22×20㎜(保温厚）

（ｶﾞｽ管）新設 ｍ 37

　冷媒用断熱材被銅管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

保温外装新設 ｍ 37

　ACP-1 和室・会議室系統 定格冷房能力25.0KW

　ﾊﾟｯｹｰｼﾞ屋外機再取付け 台 1

　機器搬入費

ｔ 0.21

合計

 冷暖房設備 細目別内訳

181



　 　 　 　

名　　　称 形 状 寸 法 単位 数　量 単　価 金　額 備　　考

（２）撤去・取外し

　冷媒用断熱材被銅管 9.52×10㎜(保温厚）

（液管）撤去 ｍ 39

　冷媒用断熱材被銅管 22.22×20㎜(保温厚）

（ｶﾞｽ管）撤去 ｍ 39

　冷媒用断熱材被銅管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

保温外装撤去 ｍ 39

　ACP-1 和室・会議室系統 定格冷房能力25.0KW

　ﾊﾟｯｹｰｼﾞ屋外機取外し 台 1

　機器搬出費

t 0.21

合計

 冷暖房設備 細目別内訳

182



　 　 　 　

名　　　称 形 状 寸 法 単位 数　量 単　価 金　額 備　　考

（３）外部足場

　枠組本足場 高さ12m未満　建地幅 900㎜

（手すり先行方式） 期間3か月 架㎡ 32.31

　枠組本足場 高さ22m未満　建地幅 900㎜

（手すり先行方式） 期間3か月 架㎡ 56.79

合計

 冷暖房設備 細目別内訳

183



　 　 　 　

名　　　称 形 状 寸 法 単位 数　量 単　価 金　額 備　　考

冷媒用被覆銅管用保温外装撤去

ﾀﾞｸﾄ工

人

その他

（労）×25％ 式 1

計

保温外装（SUS鋼板）撤去 別紙明細

184



　 　 　 　

名　　　称 形 状 寸 法 単位 数　量 単　価 金　額 備　　考

ACP-1 和室・会議室系統ﾊﾟｯｹｰｼﾞ屋外機取り外し

設備機械工

人

その他

（労）×25% 式 1

計

ACP－1取外し 別紙明細

185



名　　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　　　　　考

建築電気設備

1 動力設備 1.0 式

計

186



名　　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　　　　　考

1 動力設備

EM-CEケーブル 5.5sq-4c (CP) 34.0 ｍ

厚鋼電線管 G28 露出 23.0 ｍ

取外再取付 1.0 式 撤去集計表

撤去工事 1.0 式 撤去集計表

動力設備計

187



本　　工　　事　　内　　訳　　書

記号 種　　　　　　　　別 細　　　　　　　　別 数　　量 単位 単　　　　　　　　価 金　　　　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　要

機 械 設 備 工 事

Ⅰ 機 器 費 1 式

Ⅱ 直 接 工 事 費

輸送費 1 式

材料費 直接材料費 1 式

補助材料費 1 式

労務費 一般労務費 1 式
週休2日制補正
一般労務費×1.02

機械設備据付労務費 1 式 週休2日制補正
機械設備据付労務費×1.02

複合工費 1 式

機械経費 1 式

仮設費 1 式 仮設費（積上）＋仮設費（率）

小 計

(     １   頁　)

188



本　　工　　事　　内　　訳　　書

記号 種　　　　　　　　別 細　　　　　　　　別 数　　量 単位 金　　　　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　要

Ⅲ 間 接 工 事 費

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 〃

据付間接費 1 〃

小 計

Ⅳ 設 計 技 術 費 1 式

計
原価

Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ

(    ２   頁　)

189



本　　工　　事　　内　　訳　　書

記号 種　　　　　　　　別 細　　　　　　　　別 数　　量 単位 単　　　　　　　　価 金　　　　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　要

Ⅴ 一 般 管 理 費 等 1 式

合 計
工事価格

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ

(     ３   頁　)
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記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

No.1,2ろ過水ピット流入弁
φ400
手動式外ねじ仕切弁 2 個

合計

(    ４   頁　)

  第１号明細書 機器費

191



記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

輸送費 1 式

合計

  第2号明細書 輸送費

192



記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

配管類
STPY
400A

1,200 kg

配管類
T字管
同径7.9t

2 個

配管類
90°エルボ
ショート 7.9t

4 個

配管類
フランジ
JIS10K

18 個

配管類
フランジ蓋
JIS10K

1 個

配管類 フランジ接合材 12 個

小計

  第3号明細書 直接材料費

193



記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

鋼製加工品 SS400 229 ｋｇ

小計

直接材料費

  第4号明細書 鋼製加工品類

194



記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

【更新工事】

配管工 人

設備機械工 人

普通作業員 人

溶接工 人

【撤去工事】

配管工 人

設備機械工 人

普通作業員 人

合計

  第5号明細書 一般労務費

195



記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

機械設備据付工 人

合計

  第６号明細書 機械設備据付労務費

196



記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

鉄筋コンクリート工
小型構造物人力打設
24-12-25(20)（高炉） 0.38 m3

鉄筋工 SD345 D13 15.2 kg

モルタル仕上工 モルタル仕上 （厚2cm) 3.42 m2

型枠工
一般型枠
鉄筋・無筋構造物 2.86 m2

はつり工
コンクリート（鉄筋）
構造物とりこわし 0.38 m3

被覆工 20.6 m

合計

  第７号明細書 複合工費
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記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

仮設配管 STPY400 241 kg

仮設配管
T字管
同径7.9t

1 個

仮設配管
90°エルボ
ショート 7.9t

2 個

仮設配管
フランジ
JIS10K

10 個

仮設配管
フランジ蓋
JIS10K

1 個

仮設配管 フランジ接合材 6 組

鋼製加工品 SS400 0.04 t

配管工（仮設） 人

普通作業員（仮設） 人

溶接工 人

設備機械工 人

合計

  第８号明細書 仮設工

198



本　　工　　事　　内　　訳　　書

記号 種　　　　　　　　別 細　　　　　　　　別 数　　量 単位 単　　　　　　　　価 金　　　　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　要

電 気 設 備 工 事

Ⅰ 直 接 工 事 費

複合工費 1 〃 第1号明細書

仮設費 1 〃

小 計 直接工事費

(     １   頁　)

199



本　　工　　事　　内　　訳　　書

記号 種　　　　　　　　別 細　　　　　　　　別 数　　量 単位 単　　　　　　　　価 金　　　　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　要

Ⅱ 間 接 工 事 費

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 〃

据付(技術者)間接費 1 〃

据付(機器)間接費 1 〃

小 計 [据付間接費]

Ⅲ 設 計 技 術 費 1 式

計
工事原価

Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ

(    ２   頁　)
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本　　工　　事　　内　　訳　　書

記号 種　　　　　　　　別 細　　　　　　　　別 数　　量 単位 単　　　　　　　　価 金　　　　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　要

Ⅳ 一 般 管 理 費 等 1 式

合 計
工事価格

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ

(     ３   頁　)
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記号 名　　　　      称 品　　質 寸    法　　規    格 数    量 単位 単               価 金                  額 摘                 要

複合工費
南西側開口止水材 壁
W1200×H170

1 箇所

複合工費
南東側開口止水材 壁
W800×H170

1 箇所

複合工費
南東側開口止水材 壁
W550×H200防火区画兼用

1 箇所

複合工費
北西側開口止水材 壁
W400×H270

1 箇所

合計

(    ４   頁　)

  第１号明細書 複合工費

202


