
甲府市上下水道局

(管路補助)



◎管路･土工種別（BH0.28m3） ◎土留工

m m m

m m m

m m m

m m

◎土工 ◎公設桝設置工及び取付け管工

m

m

m

m

◎人孔設置工（1号）

10 15 20

1 4

1

1 5

◎人孔設置箇所数 ◎管布設に伴う舗装工

◎路面標示 ◎産廃数量【単独へ計上】

m m

m m

◎発生土運搬【単独へ計上】 ◎砕石差額【単独へ計上】 ◎砂差額【単独へ計上】

―合計

②県道【素掘り】 24.0 0.10②県道【素掘り】 1

2.6 1.2 1.2 1.1

数 量 計 算 総 括 表

φ200R

5

1

6

可とう継手

φ200R

2

建込簡易土留

4.5m 使用賃料（円）

②県道【素掘り】 1号 1

管体延長

1.5m

番号
小口径
公共桝

RC40-0 RC40-0 発生土
RC40-0 発生土

191.4

210 240 30 60

98.4 86.4

φ200R

0.85 0.9

4.4180.3

番号
φ150R 2.0m 2.5m 3.0m

番号 掘削幅 砕石基礎 水替工
3.5m 4.0m 使用重量(t)

11.1

①県道【土留】 1.05 18.9
②県道【素掘り】

①県道【土留】

②県道【素掘り】

計 19.8 計 98.4 86.4

土　　工 1箇所当り

4.4

番号

掘削 埋戻 残土

①県道【土留】 335.7 58.2 58.2 110.6 91.7

機械 発生土
（上層路盤） （下層路盤） （埋戻し） （上層路盤） （下層路盤） （埋戻し）

機械 人力
RC40-0 RC40-0 発生土

山砂
標識シート

掘削 埋戻 残土

1.7 4.0212.8 ①県道【土留】 3 箇所 5.73 2.6

11.7 ②県道【素掘り】 箇所②県道【素掘り】 12.4 3.1 3.1 0.6 4.7

2.6計（0.2BH）

箇所

348.1 61.3 61.3 111.2計（0.2BH） 96.4 1.1 1.7 4224.5 3 箇所 5.7 2.6 1.2 1.2

φ150副管高
人孔種類 数

①県道【土留】

躯体

60

削孔 外副管
直管本数 箇所数90 45 60 φ150

調整
器具90 120 150 180

直壁 斜壁 リング

5

1 1

1号 5 2 2 1

1

計（1号） 6 2 2

10

1号

5

11

2＜H

12

舗装版切断(m)

H≦3 3＜H≦4 4＜H≦5 本管

1 5 6

舗装仮復旧(m2) 既設舗装厚

5 ①県道【土留】

1.02 12.0

幅員 面積 取付管取付管 本管 取付管 (m) (m3)

①県道【土留】

延長
番号

仮々復旧

H≦2

ガラ
番号

11.90.10

受口プラグ H≦2 2＜H≦3 3＜H≦4

小型人孔 0号・特1 1号

369.6 34.4

21.6 196.8 ― 216.1

20.59

0.85 10.2

184.8

6

216.1 m2延長種　別

216.1

合計

合計

②県道【素掘り】

本管 取付管

5.1

1.0

2.0

外側線(白色 実線 W=15)

中央線(白色 破線 W=15)

3.0

3.3

番号
①県道【土留】

2 4.0

①県道【土留】

番号 番号
①県道【土留】

②県道【素掘り】

合計

積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2) 補助

m3ガラ処理（仮々復旧分）

5.1

10.8

110.6

114.5

0.6

194.0 11.9

10.2

1.05 194.0

計 428.0

②県道【素掘り】

合計

箇所

3

仮々復旧（加熱，t=50mm）

本管 取付管

110.6 3.3

本管 取付管

0.6

114.5



工 事 名 : 補助 ①県道【土留】

掘削幅B = 1.05 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

S1008 No.1008-2 2.61 1 0.45

No.1008-3 2.03 2.32 18.40 42.69 1 0.45 17.50 1 3.2 3.2 18.40

No.1008-3 2.05 1 0.45

No.1008-4 2.06 2.06 68.00 140.08 1 0.45 67.10 1 6.6 6.6 68.00

No.1008-4 2.08 1 0.45

No.1008-5 1.31 1.70 21.20 36.04 1 0.45 20.30 21.20

No.1008-5 1.76 1 0.45

No.1008-6 1.31 1.54 38.00 58.52 1 0.45 37.10 1 7.4 7.4 38.00

No.1008-7 1.76 1 0.45

No.1012-1-1 1.31 1.54 39.20 60.37 1 0.45 38.30 39.20

小　　計 184.80 337.70 4.50 180.30 3 17.2 98.40 86.40

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 184.80 337.70 4.50 180.30 3 17.2 98.40 86.40

延長計

建 込 簡 易 土 留

土 留 工公設桝及び取付管管体延長

路線
延長 H×L

人
孔
種
別

平均掘削深及び路線延長

公設桝 φ150

取付管
延長

設置
箇所数

数　　　量　　　計　　　算　　　表
積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2)

減長
管体
延長

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 舗装道・機械掘削) 建込簡易土留
工 事 名 ： 補助 ①県道【土留】

計　　算　　式 数　　量
 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 337.70 / 184.80 1.83 a' = 

W * ΣL 0.1 m m

舗 装 版 掘 削 V1 1.05 * 184.80 194.0

(H-a') * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 1.73 * 1.05 * 184.80 335.7

m

掘 削 土 量 計 V3 335.7

C1 * B * ΣL

機 械 埋 戻 V4 0.30 * 1.05 * 184.80 58.2

C2 * B * ΣL

機 械 埋 戻 V5 0.30 * 1.05 * 184.80 58.2

d * B * ΣL (110.6) (H-a') = m m

機 械 埋 戻 V6 0.57 * 1.05 * 184.80 110.6 1.73 m

管上30cm Ｅ * ΣL
機 械 埋 戻 V7 0.496 * 184.80 91.7

砕石基礎 基礎厚 * B * 管体延長

機 械 埋 戻 0.100 * 1.05 * 180.30 18.9

(水道管同一断面埋戻控除後） Ｖ6 (110.6)

仮 置 土 V8 110.6 110.6 m
Ｖ3 - Ｖ8/0.9 (212.8)

残 土 V9 335.7 - 122.9 212.8
W * ΣL

1.05 * 184.80 194.0
本数 * ΣL
2 * 184.80 369.6

項　　目 a' c E a ：舗装版復旧厚
舗装版厚 c ：砕石類厚

舗 装 道 c1=0.3 d ：発生土，埋戻用材厚
掘削 c2=0.3 e ：基礎厚＋管上30cm埋戻厚

a'：舗装版掘削厚
数    量 0.10 0.60 0.57 0.04 H ：掘削深

B(m) H(m)

 単費計上

0.05

復旧

a

水道管径

舗 装 版 切 断

舗 装 仮 復 旧 面 積

項　　 目 種　　別

舗装仮復旧

ダンプトラック

RC40-0

発生土

ダンプトラック

RC40-0

 RC40-0を
 単費計上

バックホウ

RC40-0

バックホウ

RC40-0

+0.2+0.1
0.3+0.003*2

e

H-a-c-e
管厚：0.003

0.61

積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2)

水道管同一断面
埋戻発生土控除

内径：0.2

0.496

管断面積d

埋戻掘削

B = 1.05 m

E = 0.496 ㎡

RC40-0

発生土

舗装版掘削

機械掘削

RC40-0

c1 = 0.3 m

a =

0.05

c =

0.60

1.05*(0.61-0.1)
-0.04

砕石基礎 = 10 cm

RC40-0

c2 = 0.3 m

H =

1.83

控除土量L(m)

d =

0.57

e =

0.61



・　取　　付　　管　　土　　工　　計　　算　　書   (舗装道 ・機械併用人力掘削)
工 事 名 ： 補助

計　　算　　式 数　　量
取 付 管 Σ(N*l) / ΣN 掘削 埋戻

平 均 延 長 l 17.2 / 3 5.73 a'=

本 管 H - 本管外径 - 0.10 0.1 m m

平 均 土 被 り h1 1.83 - 0.206 - 0.10 1.52

平 均 桝 深 さ h2 1.25

取 付 管 (h1+h2) / 2 m

平 均 掘 削 深 h 2.77 / 2 1.39

B' * l

舗 装 版 掘 削 V1 0.69 * 5.73 4.0

(h-a') * B' * l/2

機 械 掘 削 V2 1.29 * 0.69 * 2.87 2.6 h-a'= m

(h-a') * B' * l/2 1.29 m m

人 力 掘 削 V2' 1.29 * 0.69 * 2.87 2.6

C1 * B' * l
機 械 埋 戻 V3 0.30 * 0.69 * 5.73 1.2

C2 * B' * l

機 械 埋 戻 V4 0.30 * 0.69 * 5.73 1.2

d' * B' * l m

機 械 埋 戻 V5 0.27 * 0.69 * 5.73 1.1
E' * l

機 械 埋 戻 V6 0.294 * 5.73 1.7
V2 + V2' - V5/0.9

残 土 処 理 V7 2.6 + 2.6 - 1.2 4.0
B * Σ(N*l)

0.69 * 17.2 11.9
本数 * Σ(N*l)
2 * 17.2 34.4

項　　目 a' c a ：舗装版復旧厚
c ：砕石類厚

c1=0.3 d'：発生土,埋戻用材厚
掘削 c2=0.3 e'：砂埋戻厚

a'：舗装版掘削厚
0.10 0.60 0.27 0.03 h ：掘削深

 仮置土・
 RC40-0を
 単費計上

B' = 0.69 m

舗装版掘削

発生土

a d'

0.294

0.69*0.47-0.03

E'

 

RC40-0

RC40-0

舗 装 仮 復 旧 面 積

舗 装 版 切 断

舗装版厚
舗 装 道 h-a-c-e'

①県道【土留】積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2)

種　　別項　　 目

ダンプトラック

管厚：0.005 + 0.005* 2

発生土

機械掘削

数    量

人力掘削

e'

0.470.05

復旧
内径：0.155

山砂

管断面積

0.05

a =

0.60

c =

c2 = 0.3 m

RC40-0

RC40-0

c1 = 0.3 m

舗装仮復旧

0.3 + 0.155

1.39

h=

0.27

d' =

e' =

0.47

E' = 0.294

山砂



マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表

工 事 名 ： ①県道【土留】

小型人孔用

人孔番号 種  別 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ150 φ200R φ150 φ200R
受口プラグ

外副管 内副管

No.1008-2 1号 2.50 1 1 1 1 1 1

No.1008-3 1号 1.95 1 1 1 1 1 1 2

No.1008-4 1号 1.97 1 1 1 1 1 1 2

No.1008-5 1号 1.66 1 1 1 1 1 1 2

No.1008-6 1号 既設 1 1

No.1008-7 1号 1.65 1 1 1 1 1 1

No.1012-1-1 1号 既設 1 1

合　　計 5 2 2 1 5 1 4 5 5 10

削 孔 数 可とう継手リング斜壁直　壁

積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2) 補助

管 取 付 け 壁
調
整
器
具

副管



マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表

工 事 名 ： ①県道【土留】

種別 ペ－ジ 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ150 φ200R φ150 φ200R

No,1 9.73 5 2 2 1 5 1 4 5 5 10 3m以下 5 箇所

1号 No,2 3m超4m以下

計 5 2 2 1 5 1 4 5 5 10 4m超5m以下

No,1 4m以下

2号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 4m以下

3号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 2m以下

特1号 No,2 2m超3m以下

計 3m超4m以下

No,1 2m以下

0号 No,2 2m超3.5m以下

計 点検口 φ200R

箇所 平均高 直管本数

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

3号

2号

削 孔 数

小型

0号
特1

1号

管 取 付 け 壁 直　壁 斜壁 リング

積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2) 補助
調
整
器
具

可とう継手

内副管

外副管

副管種別 合計高

設置箇所数



工 事 名 : 補助 ②県道【素掘り】

掘削幅B = 0.85 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

S1008 No.1008-6 1.33 1 0.45

No.1008-7 1.31 1.32 12.00 15.84 1 0.45 11.10

小　　計 12.00 15.84 0.90 11.10

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 12.00 15.84 0.90 11.10

数　　　量　　　計　　　算　　　表
積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2)

減長
管体
延長

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深

土 留 工公設桝及び取付管管体延長

路線
延長 H×L

人
孔
種
別

平均掘削深及び路線延長

公設桝 φ150

取付管
延長

設置
箇所数

延長計

建 込 簡 易 土 留



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 舗装道・機械掘削) 素掘り
工 事 名 ： 補助 ②県道【素掘り】

計　　算　　式 数　　量
 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 15.84 / 12.00 1.32 a' = 

W * ΣL 0.1 m m

舗 装 版 掘 削 V1 0.85 * 12.00 10.2

(H-a') * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 1.22 * 0.85 * 12.00 12.4

m

掘 削 土 量 計 V3 12.4

C1 * B * ΣL

機 械 埋 戻 V4 0.30 * 0.85 * 12.00 3.1

C2 * B * ΣL

機 械 埋 戻 V5 0.30 * 0.85 * 12.00 3.1

d * B * ΣL (0.6) (H-a') = m m

機 械 埋 戻 V6 0.06 * 0.85 * 12.00 0.6 1.22 m

管上30cm Ｅ * ΣL
機 械 埋 戻 V7 0.394 * 12.00 4.7

砕石基礎 基礎厚 * B * 管体延長

機 械 埋 戻 0.100 * 0.85 * 11.10 0.9

(水道管同一断面埋戻控除後） Ｖ6 (0.6)

仮 置 土 V8 0.6 0.6 m
Ｖ3 - Ｖ8/0.9 (11.7)

残 土 V9 12.4 - 0.7 11.7
W * ΣL

0.85 * 12.00 10.2
本数 * ΣL
2 * 12.00 24.0

項　　目 a' c E a ：舗装版復旧厚
舗装版厚 c ：砕石類厚

舗 装 道 c1=0.3 d ：発生土，埋戻用材厚
掘削 c2=0.3 e ：基礎厚＋管上30cm埋戻厚

a'：舗装版掘削厚
数    量 0.10 0.60 0.06 0.04 H ：掘削深

B(m) H(m)

H =

1.32

控除土量L(m)

d =

0.06

e =

0.61

a =

0.05

c =

0.60

0.85*(0.61-0.1)
-0.04

砕石基礎 = 10 cm

RC40-0

c2 = 0.3 m

埋戻掘削

B = 0.85 m

E = 0.394 ㎡

RC40-0

発生土

舗装版掘削

機械掘削

RC40-0

c1 = 0.3 m

積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2)

水道管同一断面
埋戻発生土控除

内径：0.2

0.394

管断面積d

+0.2+0.1
0.3+0.003*2

e

H-a-c-e
管厚：0.003

0.61

バックホウ

RC40-0

バックホウ

RC40-0

舗装仮復旧

ダンプトラック

RC40-0

発生土

ダンプトラック

RC40-0

 RC40-0を
 単費計上

項　　 目 種　　別

a

水道管径

舗 装 版 切 断

舗 装 仮 復 旧 面 積

0.05

復旧

 単費計上



マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表

工 事 名 ： ②県道【素掘り】

小型人孔用

人孔番号 種  別 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ150 φ200R φ150 φ200R
受口プラグ

外副管 内副管

No.1008-6 1号 1.22 1 1 1 1 1 1

No.1008-7 1号 既設 1 1

合　　計 1 1 1 1 1 1 2

調
整
器
具

副管管 取 付 け 壁

積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2) 補助

可とう継手リング斜壁直　壁 削 孔 数



マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表

工 事 名 ： ②県道【素掘り】

種別 ペ－ジ 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ150 φ200R φ150 φ200R

No,1 1.22 1 1 1 1 1 1 2 3m以下 1 箇所

1号 No,2 3m超4m以下

計 1 1 1 1 1 1 2 4m超5m以下

No,1 4m以下

2号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 4m以下

3号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 2m以下

特1号 No,2 2m超3m以下

計 3m超4m以下

No,1 2m以下

0号 No,2 2m超3.5m以下

計 点検口 φ200R

箇所 平均高 直管本数

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

可とう継手

内副管

外副管

副管種別 合計高

調
整
器
具

直　壁 斜壁 リング

積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2) 補助

小型

0号
特1

1号

管 取 付 け 壁
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甲府市上下水道局

(付帯単独)



2 箇所 延長 幅 深さ

① 高野宅取付管付近 1.50 m 2.00 m 1.30 m

② No.1008-3付近 1.50 m 2.00 m 1.30 m

延長：1.50  幅： 2.00

1.30

0.10 0.05

3.50 × 2 × 2 箇所

1.50 × 2.00 × 2 箇所

6.00 × 0.10

3.00 × 0.90 × 2 箇所

3.00 × 0.30 × 2 箇所

1.50 × 2.00 × 2 箇所

3.00 × 0.95 × 2 箇所

3.00 × 0.30 × 2 箇所機械埋戻（ｸｯｼｮﾝ用砂） 1.8 m
3

1.8 m
3

表層工(仮舗装t=50) 6.0 m
2

機械埋戻（ＲＣ40-0） 5.7 m
3

0.60 m
3

0.30

人力掘削 ｸｯｼｮﾝ用砂

0.30

機械掘削 5.4 m
3

人力掘削

数　量

舗装切断工 14.0 m

舗装版破砕(t=100) 6.0 m
2

0.90 機械掘削 RC40-0 0.95

工　　種 計　算　式

As塊処理(t=100)

（既設水道管の埋設状況確認） 2.00m

掘削 埋戻 1か所あたり3㎡

表層 表層

試掘工（県道）[BH 0.2m3]
試掘箇所

管軸方向

試掘箇所

1
.5

0
m

平均掘削深：

積翠寺処理分区下水道管布設工事（R7-2)



濁水処理計算

（AS舗装切断）

管路 合計

t1＝ 0.10 （昼間） 428.0 428.0 ｍ

t2＝ 0.0 ｍ

t3＝ 0.0 ｍ

t1＝ 0.10 （昼間） V1= 0.023 * 0.10 * 428.0 ＝ 0.9844

t2＝ 0.00 V2= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

t3＝ 0.00 V3= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

V ＝ 0.98 ㎥

0.98 * 1.1 / 2 ＝ 0 台
(比重) （2ｔ積み）

（AS舗装切断）

L1 L2 L3 L4 L5 L6 合計

試掘

t1＝ 0.10 （昼間） 14.0 14.0 ｍ

t2＝ 0.0 ｍ

t3＝ 0.0 ｍ

t1＝ 0.10 （昼間） V1= 0.023 * 0.10 * 14.0 ＝ 0.0322

t2＝ 0.00 V2= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

t3＝ 0.00 V3= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

V ＝ 0.03 ㎥

0.03 * 1.1 / 2 ＝ 1 台
(比重) （2ｔ積み）

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

単 独

舗装厚入力(m)
延長入力(m)

収集濁水量

収集濁水量

補 助

舗装厚入力
延長入力

積翠寺処理分区下水道管布設工事(R7-2)


