
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

管路【補助対象】

管きょ工(PRPφ450mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 17.86 17.8 【標準施工図参照】 17.86

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 8.83 8.8 【標準施工図参照】 8.83

管路埋戻(2) RC40-0 m3 3.23 3.2 【標準施工図参照】 3.23

発生土処理 現場発生土 m3 17.86 17.8 【標準施工図参照】 17.86

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ450mm m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2 12.75

リブ止水キャップ φ450mm 個 1.00 1.0

埋設標識テープ m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2 12.75

トイレシステム部材料 材料一式 式 1.00 1.0 【構造図参照】

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.10ｍ,厚0.10ｍ,延長12.75ｍ m3 1.40 1.4 【標準施工図参照】 L2 1.40

管きょ工(PRPφ200mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 3.89 3.8 【標準施工図参照】 3.89

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 1.24 1.2 【標準施工図参照】 1.24

管路埋戻(2) RC40-0 m3 1.90 1.9 【標準施工図参照】 1.90

発生土処理 現場発生土 m3 3.89 3.8 【標準施工図参照】 3.89

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ200mm m 1.60 1.6 【標準施工図参照】 L2 1.60

埋設標識テープ 下水道用標識シート m 1.60 1.6 【標準施工図参照】 L2 1.60

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.05m,厚0.10m,延長1.60ｍ m3 0.17 0.1 【標準施工図参照】 L2 0.17

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 2.50 2.5 【縦断面図参照】 2.50

開削水替工

開削水替 水中ポンプ 据付・撤去・賃料 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】

管きょ工(PRPφ150mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 36.77 36.7 【標準施工図参照】 35.33 + 1.44

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 13.13 13.1 【標準施工図参照】 12.71 + 0.42

管路埋戻(2) RC40-0 m3 14.56 14.5 【標準施工図参照】 14.56

発生土処理 現場発生土 m3 36.77 36.7 【標準施工図参照】 35.33 + 1.44

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ150mm m 38.10 38.1 【標準施工図参照】 L2 36.05 + 2.05

埋設標識テープ 下水道用標識シート m 38.10 38.1 【標準施工図参照】 L2 36.05 + 2.05

管基礎工

砕石基礎 RC40-0,幅1.05m,厚0.10m,延長38.10ｍ m3 4.00 4.0 【標準施工図参照】 L2 4.00

下水道（２）工事

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事(特環甲府R7-1)
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工 事 区 分
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工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

下水道（２）工事

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事(特環甲府R7-1)
事 業 区 分

工 事 区 分

下水道総合地震対策事業

マンホール工

組立マンホール工

貯留弁付マンホール FRPM製φ900mm 変換継手含む 箇所 1.00 1.0 【縦断面図,構造図参照】

1号マンホール H=1.538 箇所 1.00 1.0 【縦断面図,構造図参照】

小型マンホール工

小型マンホール VUφ300mm 箇所 1.00 1.0 【縦断面図,構造図参照】

マンホールトイレ点検口 VUφ200mm 箇所 6.00 6.0 【縦断面図,構造図参照】

取付管工

取付管布設工

取付管 取付管布設および支管取付 式 1.00 1.0

さく井工

さく井工

掘削 式 1.00 1.0

ケーシング材料 式 1.00 1.0

仕上げ工（孔内洗浄） 式 1.00 1.0

揚水試験 式 1.00 1.0

機械損料 式 1.00 1.0

水中ポンプ設置工

ポンプ据付 設置位置GL-40m 台 1.00 1.0

深井戸用水中ポンプ φ25,600W,揚水量40ℓ/min,揚程45m 台 1.00 1.0

井戸ピット工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 0.59 0.5 【井戸ピット詳細図参照】 0.59

基礎砕石 RC40-0 t=100mm m2 1.00 1.0 【井戸ピット詳細図参照】 1.00

管路埋戻(2) RC40-0 m3 0.21 0.2 【井戸ピット詳細図参照】 0.21

発生土処理 現場発生土 m3 0.59 0.5 【井戸ピット詳細図参照】 0.59

ピット設置工 式 1.00 1.0

電気工

管路掘削 機械掘削,BH0.13 m3 1.86 1.8 【電気工事詳細図参照】 1.86

管路埋戻(1) 機械投入,クッション用砂 m3 1.06 1.0 【電気工事詳細図参照】 1.06

発生土処理 現場発生土 m3 1.86 1.8 【電気工事詳細図参照】 1.86

電気工事一式 端子箱固定用支柱設置含む 式 1.00 1.0

付帯工

舗装版破砕工(As施工時)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 濁水収集運搬処理含む m 129.10 129.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 27.55 + 5.25 + 73.60 + 3.55 + 14.25 + 4.90

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm以下 m2 50.60 50.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 29.10 + 0.80 + 3.20 + 1.60

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 2.54 2.5 t=0.05m 0.69 + 0.11 + 1.46 + 0.04 + 0.16 + 0.08

舗装復旧工(As本復旧)

下層路盤 RC40-0,t=150mm,As部 m2 49.00 49.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 29.10 + 0.80 + 3.20

RC･C-40,t=350mm,市道路部 m2 1.60 1.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 1.60

上層路盤 M-30,t=150mm,市道路部 m2 1.60 1.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 1.60

表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 50.60 50.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 29.10 + 0.80 + 3.20 + 1.60

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

管路【単独対象】

付帯工

舗装版破砕工(As施工時)

表層 再生密粒度As,t=30mm(仮復旧) m2 50.60 50.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 29.10 + 0.80 + 3.20 + 1.60

表層 再生密粒度As,t=50㎜(本復旧) m2 3.50 3.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 5.10 - 1.60

舗装版破砕工(As本復旧)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 濁水収集運搬処理含む m 7.52 7.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 7.52

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm以下(仮復旧) m2 50.60 50.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 13.80 + 2.10 + 29.10 + 0.80 + 3.20 + 1.60

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm以下 m2 3.50 3.0 【標準施工図,舗装･付帯図参照】 5.10 - 1.60

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(仮復旧) m3 1.51 1.5 t=0.03m(仮復旧)

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 0.17 0.1 t=0.05m(本復旧)

管路土工(As本復旧)

管路掘削 機械掘削,BH0.45 m3 1.01 1.0 仮復旧面積×0.02(本復旧-仮復旧) 0.28 + 0.04 + 0.58 + 0.02 + 0.06 + 0.03

発生土処理 現場発生土 m3 1.01 1.0 仮復旧面積×0.02(本復旧-仮復旧) 0.28 + 0.04 + 0.58 + 0.02 + 0.06 + 0.03

付帯工

区画線工 実線,15㎝,白 m 8.40 8.4 【舗装･付帯図参照】 6.60 + 1.80

実線,45㎝,白 m 0.80 0.8 【舗装･付帯図参照】 0.80

矢印・記号・文字,15cm換算 m 2.50 2.5 【舗装･付帯図参照】 2.50

ポンプ接続用部材

ポンプ接続用部材 式 1.00 1.0 【舗装･付帯図参照】

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1.00 1.0 【各日数計算書参照】
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工事数量総括表
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環境センター加重平均土工数量(トイレ用管路)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.2-1 測点 1.16
No.2-2 測点 1.23 1.20 4.00 4.80
No.2-2 測点 1.23
No.2-3 測点 1.33 1.28 4.00 5.12

No.2-3 測点 1.33
No.2-4 測点 1.35 1.34 4.00 5.36
No.2-4 測点 1.35
No.3-1 貯留弁付 1.35 1.35 1.20 1.62
敷地内As 13.20 16.90 1.28
素掘部

路線
番号

人孔番号 人孔種別

ａ

管路
延長×
掘削深

加重平均深
平均

g

管路
延長

環境センター

環境センター

環境センター

環境センター

ｄ



環境センター加重平均土工数量(排水用管路PRPφ200)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.3-1 貯留弁付 1.53
No.3-2 1号人孔 1.52 1.53 2.50 3.83
敷地内As 2.50 3.83 1.53
土留部

路線
番号

人孔番号 人孔種別

環境センター

加重平均深
平均

管路
延長×
掘削深

ａ gｄ

管路
延長



環境センター加重平均土工数量(排水用管路PRPφ150)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.3-2 1号人孔 1.57
No.3-3 小型 0.95 1.26 36.00 45.36
No.3-3 小型 0.95

(No.3-3)+0.80 測点 0.91 0.93 0.80 0.74

敷地内As 36.80 46.10 1.25
素掘部

(No.3-3)+0.80 測点 0.91
No.3-4 支管接続 0.94 0.93 2.05 1.91
市道路As 2.05 1.91 0.93
素掘部

38.85 48.01 1.24

環境センター

平均
加重平均深

環境センター

管路
延長

管路
延長×
掘削深

環境センター

路線
番号

人孔番号 人孔種別

gｄａ


