
実施数量 計上数量 実施数量 計上数量

橋梁補修 式 1.00 1

橋梁補修工 式 1.00 1

支承補修工 橋 1.00 1 16基

コンクリートはつり 式 1.00 1

沓座モルタル 式 1.00 1

反力受替 FJ-50同等以上 式 1.00 1

沓座拡幅工 橋 1.00 1

コンクリート構造物取壊し m3 0.75 0.8

コンクリート削孔 式 1.00 1

チッピング m2 8.80 9

アンカー筋挿入 本 168.00 168

鉄筋 式 1.00 1

型枠 m2 29.12 29

コンクリート m3 5.63 6

鋼桁補強工 橋 1.00 1

鋼桁補強 式 1.00 1

補強部材 プレート類他 式 1.00 1

補強部材 ボルト類他 式 1.00 1

護岸撤去復旧工 式 1.00 1

コンクリート構造物取壊し m3 1.81 2

掘削 m3 3.10 3

コンクリート打設 式 1.00 1

殻運搬処理 式 1.00 1

土砂等運搬処理 式 1.00 1

仮設工 式 1.00 1

橋梁足場工 式 1.00 1

橋梁補修用足場・養生工 橋台・橋脚回り足場 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 昼間　交替要員有 式 1.00 1

工 事 数 量 総 括 表

工事名 橋梁補修工事（Ｒ７ー４）
事 業 区 分 橋りょう長寿命化修繕事業

工 事 区 分 橋梁保全工事

摘 要工事区分  /  工種  /  種別  /  細別 規格 等 単位
変更前 変更後



砂田橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

無収縮モルタル 支承部面積

A ＝ × 2 ＋ × ＝ ｍ2

A1,A2橋台

V ＝ × × × ＝ ｍ
3

P1橋脚

V ＝ × × × ＝ ｍ
3

ΣV ＝ ｍ
3 0.16

型枠 P1橋脚

A ＝ ( ＋ ) × × × ＝ ｍ
2 0.5

鉄筋 図面（鉄筋質量表）より

D13 ＝ kg 38

差筋アンカー 図面（鉄筋質量表）より

D13 ＋ ＝ 本 64

コンクリート削孔 φ18×58

N ＝ ＝ 孔 64

シール材 比重1700kg/m3

L ＝ π × ＋ × ＝ m

W ＝ × × ×

× kg/m
3
× ＝ ㎏ 1.4

ジャッキ FJ-50同等上

N ＝ ＝ 基 16

鋼材質量 SS400 6㎜≦t

A1,A2橋台（調整プレート）

W ＝ × × × kg/m3 × ＝ ㎏

P1橋脚（調整プレート）

W ＝ × × × kg/m3 × ＝ ㎏

ΣW ＝ ㎏ 187

コンクリートカッター t=10㎜

L ＝ ( ＋ ) × × ＝ ｍ 31.7

コンクリートはつり 支承部面積

A ＝ × 2 ＋ × ＝ ｍ
2

橋台橋座部面積

A ＝ × 2 ＋ × ＝ ｍ
2

橋脚橋座部面積

A ＝ × 2 ＋ × ＝ ｍ2

A1,A2橋台

V ＝ { ( － ) ×

＋ × × } × ＝ ｍ3

P1橋脚

V ＝ { ( － ) ×

＋ × × } × ＝ ｍ3

ΣV ＝ ｍ3 0.2

W ＝ × t/m
3 ＝ ｔ 0.4

支承補修工 数量計算書

計　　　　算　　　　式

π/4 0.180 0.180 0.230 0.067

0.380 0.610 0.030 8 0.056

0.380 0.610 0.060 8 0.111

0.167

0.380 0.61 2 0.030 8 0.475

38

32 32 64

64

0.180 0.230 2 1.025

1/2 0.010 0.010 1.025

1700 16 1.395

16

0.300 0.300 0.018 7850 8 102

0.300 0.300 0.015 7850 8 85

187

0.380 0.61 2 16 31.680

π/4 0.180 0.180 0.230 0.067

π/4 0.280 0.280 0.230 0.126

π/4 0.380 0.380 0.230 0.201

0.12598 0.06685 0.022

0.380 0.610 0.030 8 0.066

0.20081 0.06685 0.052

0.380 0.610 0.030 8 0.111

0.177

0.177 2.35 0.417



砂田橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

縁端拡幅

コンクリート 24-12-25
A1,A2橋台

V1 ＝ ( × － × )

× × ＝ m
3

P1橋脚

V2 ＝ ( × ＋ × / )

× × ＝ m3

V3 ＝ × × × × ＝ m3

ΣV ＝ m
3 5.6

型枠 A1,A2橋台

A1 ＝ ( ＋ ) × × ＝ m
2

A2 ＝ ( × － × × )

× × ＝ m
2

P1橋脚

A3 ＝ ( ＋ ) × × ＝ m
2

A4 ＝ ( × ＋ × × )

× × ＝ m
2

ΣA ＝ m
2 29.1

鉄筋 SD345

図面鉄筋表より

D13 ＝

D13 計 ＝ ㎏ 9

図面鉄筋表より

D16 ＝

計 ＝ ㎏ 583

アンカー筋 SD345

図面鉄筋表より

D25 ＝

D22 ＝

D16～D25 計 ＝ ㎏ 611

下地処理 チッピング

P1橋脚

A ＝ ( － × ) × × ＝ m
2 8.8

鉄筋探査 横向き

A1,A2橋台

A1 ＝ × × ＝ m2

P1橋脚

A2 ＝ × × ＝ m
2

ΣA ＝ m
2 18.5

沓座拡幅工 数量計算書

計　　　　算　　　　式

0.650 0.300 0.050 0.010

6.817 2 2.652

0.800 0.300 0.100 0.100 2

6.000 2 2.940

0.050 0.250 0.800 2 2 0.040

5.632

0.650 0.290 6.817 2 12.816

0.650 0.300 1/2 0.050 0.010

2 2 0.779

0.800 0.400 6.000 2 14.400

0.800 0.350 1/2 0.050 0.050

2 2 1.125

29.120

9

9

583

583

366

245

611

6.000 0.250 2 0.800 2 8.800

0.650 6.817 2 8.862

0.800 6.000 2 9.600

18.462



砂田橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

コンクリート削孔工 φ32×340

N ＝ ＝ 孔 40

φ32×500

N ＝ ＝ 孔 4

φ32×550

N ＝ ＝ 孔 36

φ35×385

N ＝ ＝ 孔 44

φ35×495

N ＝ ＝ 孔 44

アンカーボルト挿入工 D22×330

N ＝ ＝ 本 40

D22×490

N ＝ ＝ 本 4

D22×540

N ＝ ＝ 本 36

D25×375

N ＝ ＝ 本 44

D25×485

N ＝ ＝ 本 44

注入材 エポキシ樹脂系

W1 ＝ ( π / 4 × 2 × － π / 4 × 2

× ) × × × 本 ＝ ㎏

W2 ＝ ( π / 4 × 2 × － π / 4 × 2

× ) × × × 本 ＝ ㎏

W3 ＝ ( π / 4 × 2 × － π / 4 × 2

× ) × × × 本 ＝ ㎏

W4 ＝ ( π / 4 × 2 × － π / 4 × 2

× ) × × × 本 ＝ ㎏

W5 ＝ ( π / 4 × 2 × － π / 4 × 2

× ) × × × 本 ＝ ㎏

ΣW ＝ ㎏ 46.9

沓座拡幅工 計算書

計　　　　算　　　　式

40

4

36

44

44

40

4

36

44

44

0.032 0.340 0.022

0.330 1,200 kg/m
3 1.15 40 8.170

0.032 0.500 0.022

0.490 1,200 kg/m3 1.15 4 1.192

0.032 0.550 0.022

0.540 1,200 kg/m
3 1.15 36 11.777

0.035 0.385 0.025

0.375 1,200 kg/m
3 1.15 44 11.314

0.035 0.495 0.025

0.485 1,200 kg/m
3 1.15 44 14.462

46.915



砂田橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

支保工

N ＝ ＝ 式 1

コンクリートはつり A1橋台

V1 ＝ × ( ＋ ) × × ＝ m
3

A2橋台

V2 ＝ × ( ＋ ) × × ＝ m
3

ΣV ＝ ｍ
3 0.8

W ＝ × t/m3 ＝ ｔ 1.8

コンクリートカッター t=10㎜

A1橋台

L1 ＝ ＋ × ＝ ｍ

A2橋台

L2 ＝ ＋ × ＝ ｍ

ΣL ＝ ｍ 16.0

沓座拡幅工 計算書

計　　　　算　　　　式

1

6.817 0.6

1/2 0.500 0.6 0.100 6.817 0.375

1/2 0.500 0.6 0.100 6.817 0.375

0.750

0.750 2.35 1.762

6.817 0.6 2 8.017

2 8.017

16.034

2
0
0
2
0
0

8
0
0

特殊支保工

縁端拡幅

400

型枠支保工

10
0
0

22
0
0

300 1300 300

支保工(参考図)



砂田橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

主桁補強材・プレート設置

形鋼 L-100×100×10×10

SS400 W ＝ kg/m × × × × ＝ ㎏ 277

FB-300×12

W ＝ kg/m × × ＝ ㎏ 102

FB-300×25

W ＝ kg/m × × ＝ ㎏ 212

FB-300×28

W ＝ kg/m × × ＝ ㎏ 237

FB-300×45

W ＝ kg/m × × ＝ ㎏ 382

鋼材質量 SS400 6㎜≦t

W ＝ × × × kg/m
3
× ＝ ㎏ 267

T.C.B S10T M22×110
N ＝ × × ＝ 本 80

アンカー M12 本体打込み式　亜鉛めっき

N ＝ × × ＝ 本 64

ボルト M12×70 亜鉛めっき

N ＝ × ＝ 本 32

ボルト M12×100 亜鉛めっき

N ＝ × ＝ 本 32

現場孔明 φ24.5

N ＝ × × ＝ 孔 80

ボルト締め T.C.B-M22

N ＝ ＝ 本 80

溶融亜鉛めっき HDZT77
W ＝ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＝ ㎏ 1477

コンクリート削孔工 φ18×58

N ＝ × × ＝ 孔 64

緩衝材 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ  t=10mm

A ＝ × × × ＝ m2 2.2

102

58.9 0.450 8 212

28.3 0.450

計　　　　算　　　　式

鋼桁補強工 計算書

8

212

64

65.9 0.450 8 237

277

2.160

14.9 0.580 2 8 2

64

106 0.450 8 382

0.100

0.300 0.450 8 2

24 8

80

277

237 382 267 1477

102

4 8 32

5 8 2 80

4 8 2

4 8 32

0.560 0.019 7850 32 267

5 8 2 80



砂田橋 １式当り

名　　称 単位 数　　量

コンクリート 18-8-25
A1橋台

天端コンクリート

V1 ＝ × ( ＋ ) × × ＝ ｍ3

小口止め

V2 ＝ × ( ＋ ) ×

× × ＝ ｍ3

A2橋台

天端コンクリート

V3 ＝ × ( ＋ ) × × ＝ ｍ3

小口止め

V4 ＝ × ( ＋ ) ×

× × ＝ ｍ3

ΣV ＝ ｍ3 1.5

型枠 A1橋台

天端コンクリート

A1 ＝ × ＝ ｍ2

小口止め

A2 ＝ × × ＝ ｍ2

A3 ＝ { × ( ＋ )

× － } × ＝ ｍ2

A2橋台

天端コンクリート

A4 ＝ × ＝ ｍ2

小口止め

A5 ＝ × × ＝ ｍ2

A6 ＝ { × ( ＋ )

× － } × ＝ ｍ2

ΣA ＝ ｍ2 3.8

エラスタイト t=10㎜

A1橋台

A1 ＝ × ＝ ｍ2

A1橋台

A1 ＝ × ＝ ｍ2

ΣA ＝ ｍ2 1.1

護岸撤去復旧工 数量計算書

計　　　　算　　　　式

1/2 0.843 0.943 0.100 6.817 0.609

1/2 0.300 1.2 0.900

0.200 2 0.270

1/2 0.592 0.692 0.100 6.817 0.438

1/2 0.300 0.95 0.650

0.200 2 0.163

1.479

0.141 6.817 0.961

1.273 0.200 2 0.509

1/2 0.300 1.2

0.900 0.341 2 0.668

0.141 6.817 0.961

0.919 0.200 2 0.368

1/2 0.300 0.95

0.650 0.216 2 0.381

3.848

0.341 2 0.682

0.216 2 0.432

1.114



砂田橋 １式当り

名　　称 単位 数　　量

コンクリートカッター t=10㎜

A1橋台

L1 ＝ ＋ × ＝ ｍ

A2橋台

L2 ＝ ＋ × ＝ ｍ

ΣL ＝ ｍ 18.8

コンクリートはつり A1橋台

天端コンクリート

V1 ＝ × ×

× ( × ＋ × ) ＝ ｍ3

V2 ＝ × ( ＋ )

× × × ＝ ｍ3

張ブロック

V3 ＝ × × × ＝ ｍ3

V4 ＝ × × ＝ ｍ3

A2橋台

天端コンクリート

V5 ＝ × × × ＝ ｍ3

張ブロック

V6 ＝ × × × ＝ ｍ3

V7 ＝ × × ＝ ｍ3

ΣV ＝ ｍ3 1.8

W ＝ × t/m3 ＝ ｔ 4.3

作業土工

掘削 A1橋台

V1 ＝ × ＝ ｍ3

V2 ＝ × × ＝ ｍ3

A2橋台

V3 ＝ × ＝ ｍ3

V4 ＝ × × ＝ ｍ3

ΣV ＝ ｍ3 3.1

護岸撤去復旧工 数量計算書

計　　　　算　　　　式

7.217 1.273 2 9.763

7.217 0.919 2 9.055

18.818

1/2 0.400 0.4

0.596 2 1.208 3 0.385

1/2 0.300 0.4

0.100 0.500 4 0.070

1.273 0.100 0.200 2 0.051

0.707 0.100 6.817 0.482

1/2 0.400 0.4 6.817 0.545

0.919 0.100 0.200 2 0.037

0.354 0.100 6.817 0.241

1.812

1.812 2.35 4.257

0.283 6.817 1.929

0.527 0.200 2 0.211

3.109

0.125 6.817 0.852

0.293 0.200 2 0.117



砂田橋 １式当り

名　　称 単位 数　　量

橋台・橋脚回り足場

(2.9月程度) TYPE F  シート張り防護＋板張り防護
A ＝ ( + ) × × × ＝ m2 m2 63.4

A： 足場面積

B： 足場必要幅(m)

L： 橋台及び橋脚の長さ(m)

n： 橋台及び橋脚の数(橋台は1/2)

2 1.8 2 2

仮設工計算書（参考）

計　　　　算　　　　式

63.360

A=(L+2)×B×2×n

6.8


