
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 変更計上数量 摘　　　要

道路維持 式 1.00 1

防護柵工 式 1.00 1

作業土工 式 1.00 1

床掘 小規模土工 機械 m3 15.40 15  別紙図面参照

埋戻① 小規模土工 機械 RC40-0 m3 5.28 5  別紙図面参照

埋戻② 小規模土工 機械 M30-0 m3 5.72 6  別紙図面参照

埋戻③ 小規模土工 機械 発生土 m3 1.76 2  別紙図面参照

土砂等運搬 14m3 式 1.00 1 別紙図面参照

路側防護柵工 式 1.00 1  

ガードパイプ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式　Gp-Bp-2B　直柱　グレーベージュ m 42.00 42 別紙図面参照

 式 1.00 1  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 H480*L2000*B800 m 44.00 44 別紙図面参照

構造物撤去工 式 1.00 1  

防護柵撤去工 式 1.00 1  

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） 建込式 Gr-C-2B m 42.00 42  別紙図面参照

構造物取壊工 式 1.00 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊① 機械取壊 鉄筋 m3 0.70 0.7  別紙図面参照

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊② 機械取壊 無筋 m3 6.87 7 別紙図面参照

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm m 45.20 45  別紙図面参照

舗装版破砕 機械取壊 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=100mm m2 26.40 26  別紙図面参照

運搬処理工 式 1.00 1

濁水運搬処理 0.10m3 式 1.00 1 別紙図面参照

鉄筋Co運搬処理 0.7m3 式 1.00 1 別紙図面参照

無筋Co運搬処理 7m3 式 1.00 1 別紙図面参照

As殻運搬処理 3m3 式 1.00 1 別紙図面参照

防護柵運搬処理 ガードレール　　　　　　　　　0.5ｔ 式 1.00 1  別紙図面参照

舗装工 式 1.00 1

舗装工 式 1.00 1  

上層路盤工 再生瀝青安定処理路盤材　t=50㎜ m2 35.20 35 別紙図面参照

表層 再生密粒度ASC t=50mm m2 35.20 35  別紙図面参照

付帯工 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

溶融式区画線 外側線　白　t=150㎜ m 44.00 44

視線誘導標 φ100　両面反射 個 3.00 3 別紙図面参照

標識柱設置工 基 1.00 1

仮設工 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 昼間・交代要員有り 式 1.00 1

工事数量総括表

工　　事　　名
交通安全施設整備工事（Ｒ７－６）

甲府市　伊勢一丁目　地内 工　事　区　分

事　業　区　分 交通安全施設整備事業

道路維持


